Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Электроснабжение)

Прайс-листы к сметной документации

Объект №162

г.Атырау 2020г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

Рабочий проект

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области (Электроснабжение)

Прайс-листы к сметной документации

Объект №162

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель отдела строительства Кызылкогинского района Атырауской области
_____ Нигметов Д.
«10» 04 2020 года

ПРОТОКОЛ

Совещания по рассмотрению предложений поставщиков оборудования для ниже следующего объекта:

№161 «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области» (Электроснабжение).

Место и время проведения совещания:
Атырауская область, Кызылкогинский район, с. Миялы.
Кабинет руководителя Кызылкогинского отдела строительства, Атырауской области
Время начала совещания 15 ч 00 мин.

На основании договора **№ 38 от 28.08.2019г. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области» (Электроснабжение).**

На совещании присутствуют

1 . Нигметов Д.Т. - Руководитель отдела строительства Кызылкогинского района – *председатель*
2. Бейбитов А.Б. – Главный специалист отдела строительства Кызылкогинского района.
3. Исимгалиев М.И. – директор ТОО «Атыраустройпроект»
4 . Меликян Р.С., ГИП- ответственное должностное лицо за разработку ПСД ТОО «Атыраустройпроект»

ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение предложений поставщиков оборудования.
Собравшиеся заслушав предложение поставщиков, которые озвучил ГИП Меликян Р.С., обсудив, рассмотрев данные предложения в разрезе стоимостного выражения, сроков поставки, наличие лицензий на производство работ пришли к следующему выводу:
Признать поставщика ТОО "SEMAX" на поставку нижеследующего оборудования:
- Силового трансформатора ТМН 6300-35/11 Y/D-11, с РПН на стороне ВН, со встроенными трансформаторами тока;
- Выключателя элегазовый баковый ВБ-35, со встроенными трансформаторами тока 35 кВ, 12,5кА, 630А, с моторно-пружинным приводом ППрУ-2400;
- Ячейки КРУ-СЭЩ К-59 с вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ 1000, с релейной защитой, выполненной на электромеханических реле РТ-40

Председатель после единогласного голосования объявил совещание закрытым.

Руководитель отдела строительства _____ **Нигметов Д.**

Главный специалист отдела строительства _____ **Бейбитов А.Б.**

Директор ТОО «Атыраустройпроект» _____ **Исимгалиев М.И.**

Ответственное должностное лицо за разработку ПСД ТОО «Атыраустройпроект» _____ **Меликян Р.С.**

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель отдела строительства
Кызылкогинского района
Атырауской области
Нигметов Д. _____
"20" 04 2020г.

Согласование перечня оборудования, материалов и их стоимости по объекту: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области" (Электроснабжение)

№ п/п	Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции *	Тип, марка, размеры, стандарт *	Единица измерения *	Количество *	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу*		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)*	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения *	№ прайс-листа	Стоимость за ед. изм. по прайс-листу		Сведения по НДС (с НДС, без НДС)	Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения *	№ прайс-листа
					в валюте	в тенге				в валюте	в тенге			
	Выбранный вариант									Альтернативный вариант				
1	Силовой трансформатор ТМН 6300-35/11 Y/D-11, с РПН на стороне ВН, со встроенными трансформаторами тока	-	шт	2	-	62 657 280,00	с НДС	ТОО "SEMAX"	009-05-20 от 06.05.2020г.	-	68923008	с НДС	ТОО "WestCom"	008/05 от 06.05.2020 г.

2	Выключатель элегазовый баковый ВБ-35, со встроенными трансформаторами тока 35 кВ, 12,5кА, 630А, с моторно-пружинным приводом ППрУ-2400	-	шт	3	-	23 116 800,00	с НДС	ТОО "SEMAX"	009-05-20 от 06.05.2020г.	-	25428480	с НДС	ТОО "WestCom"	008/05 от 06.05.2020 г.
3	Ячейка КРУ-СЭЩ К-59 с вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ 1000, с релейной защитой, выполненной на электромеханических реле РТ-40	-	шт	1	-	11 645 760,00	с НДС	ТОО "SEMAX"	009-05-20 от 06.05.2020г.	-	12810336	с НДС	ТОО "WestCom"	008/05 от 06.05.2020 г.

Гл.инженер проекта: Меликян Р.С.

Директор ТОО "Атыраустройпроект": Исимгалиев М.И.

I-Вариант

«SEMAX» ТОО
Республика Казахстан,
130000, Мангистауская область,
г.Актау, 3 «Б» мкр.,
Бизнес-Центр «Хаким», 3 этаж,
306 кабинет,
тел.: 8 (7292) 304-435,
тел./факс: 8 (7292) 304-932,
e-mail: semax_too@mail.ru

«SEMAX» ЖШС
Қазақстан Республикасы,
130000, Маңғыстау облысы,
Ақтау қаласы, 3 «Б» шағын ауданы,
«Хаким» Бизнес-Орталығы, 3 қабат,
306 кабинет,
тел.: 8 (7292) 304-435,
тел./факс: 8 (7292) 304-932,
e-mail: semax_too@mail.ru

БИН 131 240 022 264 IBAN KZ95 9140 8220 3KZ0 15BH в ДБ АО «Сбербанк России» г. Актау SWIFT SABRKZKA

06 мая 2020 г.
№ 009-05-20

Инженеру ЭС
ТОО «АтырауСтройПроект»
господину Джунбасову Д.

ТОО «SEMAX» в ответ на Ваш запрос сообщает, о возможности изготовления и поставки электротехнического оборудования для ПС-35/10 №129 «Сагиз»:

Поз.	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге, с НДС	Сумма, тенге, с НДС
1.	Силовой трансформатор ТМН 6300-35/11 Y/D-11, с РПН на стороне ВН, со встроенными трансформаторами тока	шт.	2	62 657 280,00	125 314 560,00
2.	Выключатель элегазовый баковый ВБ-35, со встроенными трансформаторами тока 35 кВ, 12,5кА, 630А, с моторно-пружинным приводом ППрУ-2400	шт.	3	23 116 800,00	69 350 400,00
3.	Ячейка КРУ-СЭЩ К-59 с вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ 1000, с релейной защитой, выполненной на электромеханических реле РТ-40	шт.	1	11 645 760,00	11 645 760,00
	ИТОГО:				**206 310 720,00**

Стоимость электротехнического оборудования дана, включая НДС 12% и транспортные расходы по доставке оборудования до объекта.

Условия оплаты:: предоплата 50%, оставшиеся 50% по факту получения уведомления о готовности продукции к отгрузке с завода-изготовителя.

Срок изготовления: 90-120 дней (с момента предоплаты и согласования технического задания от более позднего события).

Срок доставки: 5-7 дней.

Гарантийный срок: составляет 24 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента производства.

С уважением,

Директор ТОО «SEMAX» **Белоусов М.С.**

II -Вариант

WestCom Plus
JAUAPKERSHILIGI SHEKTEULI SERIKTESTIK

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY, 130000 MANǴYSTAÝ OBLYSY, AQTAÝ Q. ÓNDIRISTIK AIMAQ № 6, ÝCHASKESI 91/4.
TEL/FAX: +7 7292 33 29 79
EMAIL: SALES@WESTCOMPLUS.COM
WEB: WWW.WESTCOMPLUS.COM

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, 130000 МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АКТАУ, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА№6, УЧАСТОК 91/4.
ТЕЛ/ФАКС: +7 7292 33 29 79
EMAIL: SALES@WESTCOMPLUS.COM
WEB: WW.WESTCOMPLUS.COM

AREA 91/4, INDUSTRIAL ZONE№6, AKTAU CITY, MANYSTAU REGION, 130000, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.
TEL/FAX:+7 7292 33 29 79
EMAIL: SALES@WESTCOMPLUS.COM
WEB: WWW.WESTCOMPLUS.COM

Исх. № 008/05

от 06 мая 2020

Инженеру ЭС
ТОО «АтырауСтройПроект»
господину Джунбасову Д.

ТОО «WestCom Plus» в ответ на Ваш запрос сообщает, о возможности изготовления и поставки электротехнического оборудования ПС-35/10 №129 «Сагиз»:

№ п/п	Обозначение	Ед. изм.	Кол-во	Цена, тенге, с НДС	Сумма, тенге, с НДС
1.	Силовой трансформатор ТМН 6300-35/11 Y/D-11, с РПН на стороне ВН, со встроенными трансформаторами тока	шт.	2	68 923 008,00	137 846 016,00
2.	Выключатель элегазовый баковый ВБ-35, со встроенными трансформаторами тока 35 кВ, 12,5кА, 630А, с моторно-пружинным приводом ППрУ-2400	шт.	3	25 428 480,00	76 285 440,00
3.	Ячейка КРУ-СЭЩ К-59 с вакуумным выключателем ВВУ-СЭЩ 1000, с релейной защитой, выполненной на электромеханических реле РТ-40	шт.	1	12 810 336,00	12 810 336,00
	ИТОГО:				**226 941 792,00**

Стоимость электротехнического оборудования дана, включая НДС 12% и транспортные расходы по доставке оборудования до объекта.

Условия оплаты::предоплата 50%, оставшиеся 50% по факту получения уведомления о готовности продукции к отгрузке с завода-изготовителя.

Срок изготовления: 90-120 дней (с момента предоплаты и согласования технического задания от более позднего события).

Срок доставки: 5-7 дней.

Гарантийный срок: составляет 24 месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента производства.

С уважением,

Директор ТОО «WestCom Plus» **Сутормина Е.А.**