Заказчик _____

"**Утвержден/Согласован**'

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 225051,968 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 24112,711 тыс.тенге

_____

_____

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

РП"Строительство линии электропередач ВЛ 10кВ и ВЛ 0,4кВ в с.Малеевск Заряновского района ВКО

(наименование стройки)

в текущих ценах 2018-2019гг.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02.янв	Внешнее электроснабжение	148512,499	31307,538	--	179820,037
		Всего по главе	**148512,499**	**31307,538**	**--**	**179820,037**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**148512,499**	**31307,538**	**--**	**179820,037**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,4%	3564,3	--	--	3564,3
		Всего по главе	**3564,3**	**--**	**--**	**3564,3**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**152076,799**	**31307,538**	**--**	**183384,337**

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,9%	4410,227	--	--	4410,227
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Затраты по снегоборьбе 0,3%	456,23	--	--	456,23
		Всего по главе	**4866,458**	**--**	**--**	**4866,458**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**156943,256**	**31307,538**	**--**	**188250,794**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	3138,865	--	--	3138,865
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**160082,121**	**31307,538**	**--**	**191389,659**
6	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	168069,595	32869,662	--	200939,257
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	24112,711	24112,711
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**168069,595**	**32869,662**	**24112,711**	**225051,968**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела