1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного замка (обоймы) из бетона В12,5** м3	0,03	1708,55 1033,90	674,65 171,35	51 31	20 5	20 48,5	1,35 0,18	-- --
27	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонных упоров из бетона В7,5** м3	0,15	1708,55 1033,90	674,65 171,35	256 155	101 26	102 48,5	1,35 0,18	-- --
28	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж плиты покрытия в существующих круглых колодцеы в грунтах сухих** м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,51	11048,73 6088,80	4959,92 2038,35	5635 3105	2530 1040	2919 62,1	7,09 1,77	4 1
29	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство плиты покрытия в грунтах сухих** м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,51	13810,91 7611,01	6199,90 2547,93	7044 3882	3162 1299	3648 62,1	8,86 2,22	5 1
30	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка** м3 кладки	0,15795	6187,46 4855,02	1332,44 340,25	977 767	210 54	475 50,8	5,95 0,36	1 --
31	Е11-150404-0406 11-150404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим	**Окраска стремянок и ходовых скоб за 2 раза кузбасским лаком** м2	4,808925	455,06 455,06	-- --	2188 2188	-- --	1342 54,8	0,52 --	2 --
32	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной отмостки и бетонного лотка на водосбросе из бетона В12,5 вокруг горловин колодцев** м3	0,64	1708,55 1033,90	674,65 171,35	1093 662	432 110	436 48,5	1,35 0,18	1 --
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**			96803	31148			73
			Тенге			65655	13300			12
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			96803				
Всего заработная плата -			Тенге				78955			
		Накладные расходы -	Тенге			54739				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					48631		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					6108		
		Сметная прибыль -	Тенге			12123				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			163666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				78955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			163666				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				78955			
		РАЗДЕЛ 4.Трубопроводная арматура и фасонные части								
33	Е11-220901-0106 11-220901-0106 РСНБ РК 2015	**Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм**	6	3942,59	1200,27	23656	7202	13275	3,04	18
		шт		2742,32	420,90	16454	2525	62,1	0,36	2
34	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (патрубки, подставки)**	0,315945	643933,90	303581,84	203448	95915	99047	312,70	99
		т		340352,06	102325,14	107533	32329	62,1	94,30	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			227103	103117			117
			Тенге			123986	34854			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			227103				
		Всего заработная плата -	Тенге				158841			
		Накладные расходы -	Тенге			112321				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					98640		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13681		
		Сметная прибыль -	Тенге			27154				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			366579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				158841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			366579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				158841			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1069506	430744			677
			Тенге			633426	148594			137
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1069506				
		Всего заработная плата -	Тенге				782020			
		Транспортные расходы -	Тенге			5336				
		Накладные расходы -	Тенге			545461				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					480366		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					65095		
		Сметная прибыль -	Тенге			129197				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1744164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							814
		Сметная заработная плата -	Тенге				782020			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1744164				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							814
		Сметная заработная плата -	Тенге				782020			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1744164				
		Затраты на временные здания и сооружения		**3,12%**		**54 418**				
		Итого с временными				**1 798 582**				
		Затраты на зимние удорожания		**1,44%**		**25 900**				
		Итого с зимними удорожаниями				**1 824 481**				
		Итого в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383				**1 933 573**				
		НДС 12%		**12%**		**232 029**				
		Итого с НДС				**2 165 602**				
		Конкурсная скидка 10%		**10%**		**216 560**				
		Итого с конкурсной скидкой				**1 949 042**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ				**2 925 932**				

Подрядчик:
ТОО "Инженерно-производственный центр "Альянс"

Директор

_____ **Базарбаев Н.Т.**

Субподрядчик:

ТОО "BCS Construction"

Директор

_____ **Прокошин П.В.**