"SANA-2015". Версия 19.1.1Д от 25.01.19 г. Приложение 5 к НДОССС в РК Заказ 22-18

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО" Форма 1

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме 1264573,386 тысяч тенге

В том числе: 135490,006 тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"31" мая 2019 г.

Сводный сметный расчет

Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г. Усть-Каменогорск

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I Проектирование				
1		Проектные работы 2018 г			13 851,300	13 851,300
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную экспертизу			1 306,246	1 306,246
3		**Итого по разделу I**			**15 157,546**	**15 157,546**
		Раздел II Сметная стоимость подрядных работ				
4	СРСС	Сметная стоимость строительства	919 466,092	138 240,934	9 680,702	1 067 387,728
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г.	466 916,375	70 200,474	4 915,982	542 032,831
		2020 г.	452 549,717	68 040,460	4 764,720	525 354,897
5		**Итого по разделу II**	**919 466,092**	**138 240,934**	**9 680,702**	**1 067 387,728**
		Раздел III Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на технический надзор			34 583,363	34 583,363
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2019 г. (542032,831*3,24%)			17 561,864	17 561,864
		2020 г. (525354,897*3,24%)			17 021,499	17 021,499

7	Правила оказания инж. услуг	Средства заказчика на авторский надзор		11 954,743	11 954,743
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2019 г. (542032,831*1,12%)		6 070,768	6 070,768
		2020 г. (525354,897*1,12%)		5 883,975	5 883,975
8		**Итого по разделу III**		**46 538,106**	**46 538,106**
9		**Итого по сводному сметному расчету**	**919 466,092**	**138 240,934**	**71 376,354**	**1 129 083,380**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г.		13 851,300	13 851,300
		2019 г.	466 916,375	70 200,474	29 854,860	566 971,709
		2020 г.	452 549,717	68 040,460	27 670,194	548 260,371
10		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**135 490,006**	**135 490,006**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г.			1662,156	1662,156
		2019 г.			68 036,605	68 036,605
		2020 г.			65 791,245	65 791,245
11		**Всего по сводному сметному расчету**	**919 466,092**	**138 240,934**	**206 866,360**	**1 264 573,386**
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2018 г.			15 513,456	15 513,456
		2019 г.	466 916,375	70 200,474	97 891,465	635 008,314
		2020 г.	452 549,717	68 040,460	93 461,439	614 051,616
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)		104 940,960		104 940,960

Директор ТОО "Востокоблпроект" _____ Толбаев К.Х.

Главный инженер проекта _____ Ким А.И.

Начальник мастерской _____ Волкова В.Н.

Начальник сметного отдела _____ Моисеенко Т.А.

"SANA-2015". Версия 19.1.1Д от 25.01.19 г. Приложение 4 к НДОССС в РК Заказ 22-18

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства ВКО" Форма 2

(наименование организации)

Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 1195474,256 тысяч тенге

В том числе: 128086,528 тысяч тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"31" мая 2019 г.

Сметный расчет стоимости строительства

Строительство 9-этажного здания общежития на 244 мест для КГУ "Усть-Каменогорский многопрофильный технологический колледж" в г. Усть-Каменогорск

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.01.19 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1	1-1	Подготовительные работы	1 190,911			1 190,911
		Итого по главе 1	1 190,911			1 190,911
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	2-1	9-ти этажное здание общежития	751 969,608	133 281,988		885 251,596
		Итого по главе 2	751 969,608	133 281,988		885 251,596
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	4-1	Наружные сети электроснабжения	10 266,188			10 266,188
		Итого по главе 4	10 266,188			10 266,188
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4	5-1	Наружные сети телефонизации	1 356,984			1 356,984
		Итого по главе 5	1 356,984			1 356,984
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	6-1	Наружные сети водопровода	4 023,281			4 023,281

6	6-2	Наружные сети канализации	5 855,669	1 718,924		7 574,593
7	6-3	Очистные сооружения ливневой канализации (п.7,8)	1 809,715			1 809,715
8	6-4	Наружные тепловые сети	29 624,633			29 624,633
		Итого по главе 6	41 313,298	1 718,924		43 032,222
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	7-1	Вертикальная планировка	7 201,136			7 201,136
10	7-2	Покрытие	25 805,492			25 805,492
11	7-3	Озеленение	2 378,232			2 378,232
12	7-4	Благоустройство	5 057,871			5 057,871
13	7-5	Малые архитектурные формы	1 412,255			1 412,255
		Итого по главе 7	41 854,986			41 854,986
		Итого по главам 1-7	847 951,975	135 000,912		982 952,887
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
14	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 35а	Временные здания и сооружения (0,9 %)	7 631,568			7 631,568
		Итого по главе 8	7 631,568			7 631,568
		Итого по главам 1-8	855 583,543	135 000,912		990 584,455
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
15	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1б т.ч. п.15	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	24 726,364			24 726,364
16	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			9 453,811	9 453,811
		Итого по главе 9	24 726,364		9 453,811	34 180,175
		Итого по главам 1-9	880 309,907	135 000,912	9 453,811	1 024 764,630
17		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**17 606,198**			**17 606,198**
		Итого по сметному расчету:				
18		**- в текущих ценах с 01.01.19 г.**	**897 916,105**	**135 000,912**	**9 453,811**	**1 042 370,828**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
19		2019 г. - 52 % (МРП = 2525 тенге)	466 916,375	70 200,474	4 915,982	542 032,831
20		2020 г. - 48 % (МРП = 2651 тенге)	430 999,730	64 800,438	4 537,829	500 337,997
21		**- в текущих и прогнозных ценах**	**919 466,092**	**138 240,934**	**9 680,702**	**1 067 387,728**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
22		2019 г. - 52 % (Иинф = 1,000)	466 916,375	70 200,474	4 915,982	542 032,831
23		2020 г. - 48 % (Иинф = 1,050)	452 549,717	68 040,460	4 764,720	525 354,897

24	**Налог на добавленную стоимость**			**128 086,528**	**128 086,528**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
25	2019 г. - НДС (12 %)			65 043,940	65 043,940
26	2020 г. - НДС (12 %)			63 042,588	63 042,588
27	**Всего по сметному расчету**	**919 466,092**	**138 240,934**	**137 767,230**	**1 195 474,256**
	в т.ч. с разбивкой по годам				
28	2019 г.	466 916,375	70 200,474	69 959,922	607 076,771
29	2020 г.	452 549,717	68 040,460	67 807,308	588 397,485
30	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)		104 940,960		104 940,960

Директор ТОО "Востокоблпроект" _____ Толбаев К.Х.

Главный инженер проекта _____ Ким А.И.

Начальник мастерской _____ Волкова В.Н.

Начальник сметного отдела _____ Моисеенко Т.А.