		м2		3,92	0,05	11	--	90	--	--
28	Прайс	Эмаль износостойкая	0,6975	338,93	--	236	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0115-79-2	Отделка фасадов,состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1.8 мм "Аспол"	55,878	516,41	2,51	28856	140	6287	0,51	29
		м2		106,20	0,95	5934	53	105	--	--
30	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	55,878	73,83	1,65	4125	92	638	0,06	3
		м2		10,24	0,63	572	35	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			33390	233			32
			Тенге			6550	89			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33390				
	Материалы -		Тенге			26336				
	Всего заработная плата -		Тенге				6639			
		Накладные расходы -	Тенге			6964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1045			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				7684			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			42776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36
		Сметная заработная плата -	Тенге				7684			

РАЗДЕЛ 6. Разные работы

		Крыльца								
31	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование Крыльцо из бетона В10	0,597	7733,93	260,48	4617	156	441	3,94	2
		м3		614,25	89,46	367	53	105	0,35	--
32	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II,d 4-6 мм	0,01	64100,00	--	641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	3	511,65	23,26	1535	70	995	1,57	5
		м2		261,00	8,71	783	26	123	0,04	--
		Металлическая рама под бактерицидные установки								

34	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	0,1129	14327,66	4594,36	1618	519	452	17,10
		т		2902,50	1541,87	328	174	90	5,95
35	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,1129	154400,00	--	17432	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,2747	21,80	0,05	71	--	17	0,03
		м2		5,81	0,02	19	--	90	--
37	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,2747	40,72	0,04	133	--	25	0,04
		м2		8,32	--	27	--	90	--
		Металлический каркас для опирания трубопроводов							
38	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,1241	17355,77	2191,29	2154	272	1414	73,60
		т		12555,00	101,25	1558	13	90	0,49
39	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1241	154400,00	--	19161	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0087	70437,87	304,24	613	3	89	58,00
		1т		9675,00	114,75	84	1	105	0,56
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,8518	21,80	0,05	84	--	20	0,03
		м2		5,81	0,02	22	--	90	--
42	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,8518	40,72	0,04	157	--	29	0,04
		м2		8,32	--	32	--	90	--
		ОТМОСТКА							
43	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	19,6	193,50	12,52	3793	245	1106	0,24
		м2		38,03	4,39	745	86	133	0,02
44	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм	1,96	6777,37	66,01	13284	129	454	1,35
		м3		195,75	24,93	384	49	105	0,12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			65292	1394		
			Тенге			4349	402		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24928			

Материалы -		Тенге			1643				
Всего заработная плата -		Тенге				2679			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			641				
Местные материалы -		Тенге			19577				
	Накладные расходы -	Тенге			3177				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				476			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1686				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29791				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
	Сметная заработная плата -	Тенге				3156			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40364				
Материалы -		Тенге			1095				
Всего заработная плата -		Тенге				2072			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36593				
	Накладные расходы -	Тенге			1865				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				280			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2534				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44763				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
	Сметная заработная плата -	Тенге				2352			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			74554				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
	Сметная заработная плата -	Тенге				5508			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**124916**	**1316**			**56**
		Тенге			**10353**	**351**			**1**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83890				
Материалы -		Тенге			39665				
Всего заработная плата -		Тенге				8336			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25836				
Местные материалы -		Тенге			9578				
	Накладные расходы -	Тенге			8293				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1244			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5531				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97714				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
	Сметная заработная плата -	Тенге				9580			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			41026				
Материалы -		Тенге			1305				
Всего заработная плата -		Тенге				2368			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			36593				
	Накладные расходы -	Тенге			2131				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				320			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2589				

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45746				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				2688			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			143460				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
	Сметная заработная плата -	Тенге				12268			

	Оборудование				-				
	Прочие				-				
	В том числе строительно монтжные работы				**143 460**				
	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				3 558				
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				534				
	Итого с временными зданиями сооружениями				**147 018**				
	Дополнительные затраты на строительство								
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				5 094				
	Затраты за выслугу лет 1%				1 470				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				588				
	Итого дополнительные затраты на на строительство				**7 152**				
	Итого с дополнительными затратами на строительство				**154 170**				
	Итого в базовых ценах 2001 года				**154 170**				
	Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**421 929**				
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*1 461*				
	Налоги сборы обязательные платежи (2%)				8 439				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**430 367**				
	Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**51 644**				
	Итого в текущих ценах с НДС				**482 011**				
	Скидка подрядчика 22%				**106 042**				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ				**375 969**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Компания-НурайСтрой"**
Подрядчик: **ТОО «АкНур-Астана 2005»**
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: **Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.**

Акт №38 приемки выполненных работ за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щи машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-5-3. Бактерицидная станция. Отопление и вентиляция								
1	СПРАЙС-ЛИСТ	стоимость радиатора масляного	2	2936,17	--	5872	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	
2	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	
3	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	900,19	5,65	1800	11	169	0,38	
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	
4	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	2	1009,91	13,82	2020	28	679	1,62	
		м2		259,88	5,18	520	10	128	0,03	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10404	73			
			Тенге			1021	29			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5872				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5872				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			352				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6225				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4532				
		Материалы -	Тенге			3438				
		Всего заработная плата -	Тенге				1050			
		Слача и испытание -	Тенге			52				
		Накладные расходы -	Тенге			1344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							

	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				202				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			353					
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6228					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге				1251				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12453					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
	Сметная заработная плата -	Тенге				1251				

	Оборудование				-					
	Прочие				-					
	В том числе строительно монтжные работы				**12 453**					
	Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				309					
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				46					
	Итого с временными зданиями сооружениями				**12 762**					
	Дополнительные затраты на строительство									
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				442					
	Затраты за выслугу лет 1%				128					
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				51					
	Итого дополнительные затраты на на строительство				**621**					
	Итого с дополнительными затратами на строительство				**13 383**					
	Итого в базовых ценах 2001 года				**13 383**					
	Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**36 625**					
	В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*127*					
	Налоги сборы обязательные платежи (2%)				733					
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**37 358**					
	Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**4 483**					
	Итого в текущих ценах с НДС				**41 841**					
	Скидка подрядчика 22%				**9 205**					
	ИТОГО К ОПЛАТЕ				**32 636**					

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Подрядчик: ТОО «АкНур-Астана 2005»
Наименование объекта: "Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"
Основание: Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.

Акт №39 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, рабочих-стро
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуж машинь
								%	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета №2-5-4. Бактерицидная станция. Электросиловое оборудование							
1	Ц0108-57 3-4	пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12
2	С151803-617 Изм. и доп. вып 22	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1167,00	--	1167	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-52 6-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01
4	С151801-345 Изм. и доп. вып 22	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	5	102,00	--	510	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
5	С151801-381 Изм. и доп. вып 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-8 3-1	Устройство сигнально-блокировочное	4	357,80	--	1431	--	1068	2,00
		шт		281,00	--	1124	--	95	--
7	С151801-613 Изм. и доп. вып 22	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	1268,00	--	5072	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-59 4-2	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами всветильнике	3	342,80	134,00	1028	402	558	0,99
		шт		158,00	37,80	474	113	95	0,22

9	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	3	2480,00	--	7440	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	216,30	120,00	216	120	94	0,41
		шт		65,00	34,40	65	34	95	0,20
11	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3	1	871,00	--	871	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
12	С151706-20	Лампа люминесцентная L36W, цоколь G13,мощность 36Вт	6	70,00	--	420	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
13	С151706-74	Лампа энергосберегающая Osram Dulux EL LL 23W, цоколь Е27, мощность 23Вт	1	263,00	--	263	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
14	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	6	17,00	--	102	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типапри открытой проводке	5	64,00	1,00	320	5	279	0,36
		шт		58,50	0,20	293	1	95	--
16	С151801-144	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-256	5	105,00	--	525	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1	55,00	0,90	55	1	47	0,33
		шт		49,70	0,20	50	--	95	--
18	151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип С16-158	1	156,00	--	156	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,80	3,60	135	4	109	0,68
		шт		115,00	0,20	115	--	95	--
20	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	1	215,00	--	215	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--
21	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,008	18000,00	--	144	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	75	45,00	6,70	3375	503	2408	0,19

		м		32,20	1,60	2415	120	95	0,01
23	Ц0108-403-3	КАБЕЛЬ Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах							
			9	47,20	14,80	425	133	262	0,16
		м		26,30	4,30	237	39	95	0,02
24	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80							
			0,0622	50586,00	--	3146	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--
25	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80							
			0,0235	33644,00	--	791	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм							
			67	108,60	48,90	7276	3276	3297	0,22
		м		39,60	12,20	2653	817	95	0,07
27	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010							
			67	32,00	--	2144	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-407-11	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм							
			8	99,20	3,90	794	31	358	0,28
		м		46,40	0,70	371	6	95	--
29	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм							
			8	56,00	--	448	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2							
			5	88,90	3,10	445	16	134	0,16
		м		27,90	0,30	140	1	95	--
31	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям							
			4	66,70	2,10	267	8	247	0,39
		м		64,60	0,30	258	1	95	--
32	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79							
			0,004	34697,00	--	139	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			43142	4683		
			Тенге			9810	1168		
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			40550			
	Материалы -		Тенге			4795			

Всего заработная плата -			Тенге				10978			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			21262				
	Накладные расходы -		Тенге			10429				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				1564			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3059				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			54037				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				12542			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2592				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2592				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			156				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2748				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			56785				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							
	Сметная заработная плата -		Тенге				12542			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**56 785**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				1 408				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				211				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**58 193**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				2 016				
		Затраты за выслугу лет 1%				582				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				233				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**2 831**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**61 024**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**61 024**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**167 010**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*578*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				3 340				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				**170 350**				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				**20 442**				
		Итого в текущих ценах с НДС				**190 792**				
		Скидка подрядчика 22%				**41 974**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				**148 818**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Генподрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Подрядчик: ТОО «АкНур-Астана 2005»
Наименование объекта: **"Реконструкция магистральных сетей водовода от с. Оразак до а. Акмол Целиноградского района Акмолинской области 2-я очередь строительства"**
Основание: Договор №04/03-18 от 02.04.2018г.

Акт №40 приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда рабочих-ст
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслу маши
								%	на един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Локальная смета №2-6-1. Пункт управления. Общестроительные работы							
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие							
		Полы							
		Тип1							
1	Е011 1-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	10,48	925,06	4,90	9695	51	778	0,38
		м2		58,50	1,85	613	19	123	0,01
2	Е011 1-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	11,21	123,31	0,16	1382	2	224	0,09
		м		16,18	0,07	181	1	123	--
		Тип 2							
3	Е011 1-17-2	**Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	3,45	511,65	23,26	1765	80	1145	1,57
		м2		261,00	8,71	900	30	123	0,04
4	Е011 1-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	3,69	123,31	0,16	455	1	74	0,09
		м		16,18	0,07	60	--	123	--
		Внутренняя отделка							
5	Е011 5-180-2	**Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	13,93	200,36	1,65	2791	23	368	0,15
		м2		24,53	0,63	342	9	105	--
6	Е011 5-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	69,176	221,68	3,39	15335	234	8551	0,65

		м2		117,00	0,72	8094	50	105	0,05	3
7	Е0115-180-1	**Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску**	34,67	197,34	1,19	6842	41	827	0,14	5
		м2		22,28	0,45	772	16	105	--	--
8	Е0115-164-7	**Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	34,496	96,56	1,42	3331	49	1120	0,19	7
		м2		30,38	0,54	1048	19	105	--	--
9	Е0115-65—1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	4,716	573,27	6,33	2704	30	1561	1,79	8
		м2		312,75	2,39	1475	11	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			44299	511			78
			Тенге			13485	155			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44299				
	Материалы -		Тенге			22296				
	Всего заработная плата -		Тенге				13640			
	Местные материалы -		Тенге			8007				
		Накладные расходы -	Тенге			14647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2197			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3537				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				15837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата -	Тенге				15837			
		РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка								
10	Е0115-60—1	**Штукатурка простая ЦОКОЛЯ поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен**	6,34	192,20	2,00	1219	13	625	0,57	4
		м2		93,60	0,27	593	2	105	0,04	--
11	Е0113-13-7грим	**Первый слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	6,34	22,96	0,16	146	1	34	0,03	--
		м2		5,90	0,07	37	--	90	--	--
12	Е0113-13-8грим	**Последующий слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей**	6,34	17,94	0,12	114	1	34	0,03	--
		м2		5,67	0,05	37	--	90	--	--
13	Прайс	**Грунтовка глубокого проникновения**	1,5216	51,21	--	78	--	--	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--
14	Е0113-24-2	Защита бетонных поверхностей трещиностойкими покрытиями							
			6,34	8,64	0,09	55	1	23	0,02
		м2		3,92	0,05	25	--	90	--
15	Прайс	Эмаль износостойкая							
			1,585	338,93	--	537	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--
16	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов							
			60,36	1014,12	43,81	61212	2644	27136	2,25
		м2		396,91	31,25	23957	1886	105	0,14
17	С11031-6143 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012							
			4,352	8067,00	--	35108	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--
18	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная							
			60,36	73,83	1,65	4456	100	689	0,06
		м2		10,24	0,63	618	38	105	--
		Разные работы							
		Крыльцо							
19	Е0106-3-4	Устройство крылец из В10							
			0,39	8242,35	257,71	3215	101	297	4,05
		м3		634,50	91,69	247	36	105	0,40
20	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм							
			0,0049	64100,00	--	314	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--
21	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка							
			1,43	511,65	23,26	732	33	474	1,57
		м2		261,00	8,71	373	12	123	0,04
		ОТМОСТКА							
22	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см							
			22,22	193,50	12,52	4300	278	1254	0,24
		м2		38,03	4,39	845	98	133	0,02
23	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца В12,5 толщ. 100мм							
			2,222	6777,37	66,01	15059	147	515	1,35
		м3		195,75	24,93	435	55	105	0,12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			126543	3317		
			Тенге			27169	2128		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			126543			
	Материалы -		Тенге			20895			

Всего заработная плата -			Тенге				29297			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			35422				
Местные материалы -			Тенге			39125				
		Накладные расходы -	Тенге			31080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4662			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9457				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			167081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				33959			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			167081				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				33959			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			170843	3829			
			Тенге			40654	2283			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			170843				
Материалы -			Тенге			43191				
Всего заработная плата -			Тенге				42937			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			35422				
Местные материалы -			Тенге			47132				
		Накладные расходы -	Тенге			45727				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6859			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12994				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			229565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				49796			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			229565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				49796			

		Оборудование				-				
		Прочие				-				
		В том числе строительно монтжные работы				**229 565**				
		Временные здания и сооружения 3,1%*0,8				5 693				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				854				
		Итого с временными зданиями сооружениями				**235 258**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,3*1,05*1%				8 152				
		Затраты за выслугу лет 1%				2 353				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				941				
		Итого дополнительные затраты на на строительство				**11 445**				
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**246 704**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**246 704**				
		Итого в текущих ценах на 2016 год - 100%, К=2,7367742 (2121:775)				**675 172**				
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2016 год				*2 337*				
		Налоги сборы обязательные платежи (2%)				13 503				

		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей				688 676				
		Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%				82 641				
		Итого в текущих ценах с НДС				771 317				
		Скидка подрядчика 22%				169 690				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ				601 627				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Ж. Акмагамбетов
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО «АкНур-Астана 2005»
_____ Е. Молдыбаев
м.п.