Программный комплекс АВС (редакция 2020.1) - 1 - 69840

Заказчик

(наименование организации) _____

"Утвержден/Согласован" 273041,35 тыс.тенге
Сводный сметный расчет в сумме
в том числе:
налог на добавленную стоимость (НДС) 29254,43 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении) _____

"_____"_____20___ г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

(наименование стройки) _____

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1.	ГН СПР (расчет)	-Проектные работы			10502,26	10502,26
2.	Правила КВЭП	-Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			1216,11	1216,11
		-Итого по разделу I			11718,37	11718,37
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3.	Сметный расчет стоимости строительства	-Сметная стоимость строительства	208857,45	13515,64	-	222373,09
4.		-в том числе в текущих ценах на 2020	184862,93	11962,9	-	196825,83
5.		-в том числе в текущих ценах на 2021	23994,52	1552,74	-	25547,26
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. - 196825,828.3,24% = 6377,157			6377,16	6377,16
7.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 25547,258.3,24% = 827,731			827,73	827,73
9.	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г. - 196825,828.1,12% = 2204,449			2204,45	2204,45
10.	Правила оказания	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. -			286,13	286,13

1	2	3	4	5	6	7
	инж. услуг	25547,258.1,12% = 286,129 -Итого по разделу III			9695,47	9695,47
		Итого по сводному сметному расчету: В том числе: В 2020 году Стоимость работ по разделу 1: -Сметная стоимость подрядных работ на 2020 Затраты заказчика на технический надзор на 2020 г. Затраты заказчика на авторский надзор на 2020 г.	208857,45 184862,93	13515,64 11962,9	21413,84 -	243786,92 11718,37 196825,83 6377,16 2204,45
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2020 г. Всего в 2020 году В 2021 году -Сметная стоимость подрядных работ на 2021 Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.	 23994,52	 1552,74	 -	26055,1 243180,9 25547,26 827,73 286,13
.		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г. Всего в 2021 году Всего по годам	 208857,45	 13515,64	 21413,84	3199,33 29860,45 243786,92
	11.Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	-	-	29254,43	29254,43
		Всего по сводному сметному расчету	208857,45	13515,64	50668,27	273041,35

Председатель ПрК "Актюбгражданпроект" Ажгалиев А.Г.

Главный инженер проекта Усембеков Е.А.

Начальник сметного отдела Нуралина Р.Т.

Заказчик ФОРМА 1

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 249057,856 тыс.тенге
налог на добавленную стоимость 26684,77 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении

'' '' 20 г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

(наименование стройки)

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге
			строительно-монтажных работ	инженерного обрудования поставки подрядчикая	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	2-1	-Пожарное депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.	152621,289	960,753	-	153582,042
		Всего по главе	152621,289	960,753	-	153582,042
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Всего по главе	-	-	-	-
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2.	4-1	-Сети 0,4 кВ	456,458	-	-	456,458
3.	4-2	-Сети 10 кВ	3480,849	89,83	-	3570,679
4.	4-3	-Комплектная трансформаторная подстанция КТПГ-63/10 и дизель-генератор	862,51	6536,54	-	7399,05
5.	4-4	-Наружное электроосвещение	1119,391	-	-	1119,391
		Всего по главе	5919,208	6626,37	-	12545,578

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
6.	5-1	-Наружные сети телефонизации	1771,419	-	-	1771,419
		Всего по главе	1771,419	-	-	1771,419
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
7.	6-1	-Наружный водопровод	4664,297	-	-	4664,297
8.	6-2	-Наружная канализация	9117,288	5854,339	-	14971,627
9.	6-3	-Теплосети	8089,068	-	-	8089,068
		Всего по главе	21870,653	5854,339	-	27724,992
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
10.	7-1	-Вертикальная планировка	1701,506	-	-	1701,506
11.	7-2	-Покрытие	12296,095	-	-	12296,095
12.	7-3	-Озеленение	107,741	-	-	107,741
13.	7-4	-Малые архитектурные формы	446,817	-	-	446,817
		Всего по главе	14552,159	-	-	14552,159
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	196734,728	13441,462	-	210176,19
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
14.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-Временные здания и сооружения 1,4%	2754,286	-	-	2754,286
		Всего по главе	2754,286	-	-	2754,286
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	199489,014	13441,462	-	212930,476
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
15.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,08%	4149,372	-	-	4149,372
		Всего по главе	4149,372	-	-	4149,372
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	203638,386	13441,462	-	217079,848
16.	ГН ОССС	-Непредвиденные работы и затраты-2%	4072,768	-	-	4072,768
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	207711,154	13441,462	-	221152,616
17.		- в том числе на 2020 год - 89 %	184862,927	11962,901	-	196825,828
18.		- в том числе на 2021 год - 11 %	22848,227	1478,561	-	24326,788
19.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на	-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 89 %, К=1	184862,927	11962,901	-	196825,828

1	2	3	4	5	6	7
	2020-2024					
20.		-НДС на 2020 год, - 12 %	-	-	23619,099	23619,099
21.		-Итого в текущих ценах на 2020 год	184862,927	11962,901	23619,099	220444,927
22.	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	-в том числе в текущих ценах на 2021 год - 11 %, К=1,0501698	23994,518	1552,74	-	25547,258
23.		-НДС на 2021 год, - 12 %	-	-	3065,671	3065,671
24.		-Итого в текущих ценах на 2021 год	23994,518	1552,74	3065,671	28612,929
25.	Налоговый кодекс РК	-Налог на добавленную стоимость - 12	-	-	26684,77	26684,77
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	208857,445	13515,641	26684,77	249057,856

Руководитель проектной организации _____ Ажгалиев А.Г.

Главный инженер проекта _____ Усембеков Е.А.

Начальник сметного отдела _____ Нуралина Р.Т.

Форма N 3

наименование стройки Строительство пожарного депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 2-1
(О Б Ъ Е К Т Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т)

на строительство Пожарное депо на 4 автомобиля в г.Аксай Бурлинского района ЗКО.

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат на подряд 153582,042 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 13,913 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 17470,556 тыс.тенге

в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге				Нормативная трудоемкость, тысяч человеко-часов	Сметная заработная плата, тыс.тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчика	прочих затрат	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2-1-1	-общестроительные работы	107102,967	-	-	107102,967	10,134	12431,544	-
2.	2-1-2	-отопление	18256,764	-	-	18256,764	1,192	1581,396	-
3.	2-1-3	-вентиляция	14163,137	-	-	14163,137	0,7	843,336	-
4.	2-1-4	-холодное водоснабжение	925,206	450,795	-	1376	0,19	251,845	-
5.	2-1-5	-протипожарное водоснабжение	1041,154	-	-	1041,154	0,07	91,47	-
6.	2-1-6	-горячее водоснабжение	631,432	-	-	631,432	0,18	238,786	-
7.	2-1-7	-канализация	999,455	-	-	999,455	0,14	189,528	-
8.	2-1-8	-электроосвещение	5129,149	-	-	5129,149	0,31	401,526	-
9.	2-1-9	-силовое электрооборудование	1942,781	509,958	-	2452,738	0,38	498,002	-
10.	2-1-10	-пожарная сигнализация	1202,319	-	-	1202,319	0,35	471,898	-
11.	2-1-11	-локальная сеть	1072,062	-	-	1072,062	0,24	445,929	-
12.	2-1-12	-телефонизация	154,863	-	-	154,863	0,02	25,294	-
		ИТОГО	152621,289	960,753	-	153582,042	13,913	17470,556	

Главный инженер проекта Усембеков Е.А.

Начальник сметного отдела Нуралина Р.Т.