Конкурстық құжаттамаға
5-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер

(құрылыс саласындағы (құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар)
жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы:**"Алматы қаласы Жасыл экономика басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**

№ Конкурстың: **5316691-2**
Конкурстың атауы : **Медеу ауданы Алатау шағынауданында сквердің құрылысына ЖСҚ әзірлеу**

Лот №: **39345761-OK1**
Лот атауы: **Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации**

БСН/ЖСН/ССН /СЕН және әлеуетті өнім берушінің атауы **040940007521 "ЛМ Транспроект" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәлімет болмаған жағдайда, рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Проектная деятельность	I категория	04859, 2017-12-28	Лицензия ЛМ проектная 1категория (04859).pdf
2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Изыскательская деятельность	-	016796, 2016-09-22	Лицензия ЛМ изыскательская (016796).pdf

2. Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерді веб-портал мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

Принадлежность к процедуре банкротства	Жоқ

4. Материалдық және еңбек ресурстарына ие болу осы қосымшаның 1-тармағында көзделген Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатпен (хабарламамен) расталады.

5. 5. Конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер электрондық депозитарийдегі құжаттарға сәйкес расталады (болған жағдайда толтырылады).

№	Орындалған жұмыстар туралы мәліметтердің нөмірі	Жұмыстың атауы	Құрылыс объектілері бойынша әлеуетті өнім берушінің мәртебесі (бас мердігер, бас жобалаушы /қосалқы мердігер)	Құрылыстың түрі (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу)	Ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген)	Объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар)	Функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар)	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмысты аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Қосымша құжаттардың электронды көшірмесі
0	719052	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы», 7 микрорайон»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0074/20 09.11.2020	КЭЦ-0074-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._7_.pdf
1	719096	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы», 6 микрорайон (2 часть)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0076/20 09.11.2020	КЭЦ-0076-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._6._часть_2.pdf
2	718965	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы», 9 микрорайон (2 часть)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0073/20 09.11.2020	КЭЦ-0073-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._9._часть_2.pdf
3	719010	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы», 9 микрорайон (1 часть)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0072/20 09.11.2020	КЭЦ-0072-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._9._часть_1.pdf
4	719143	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы», 3 микрорайон (2 часть)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0078/20 09.11.2020	КЭЦ-0078-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._3._часть_2.pdf
5	719161	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы», 3 микрорайон (1 часть)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0077/20 09.11.2020	КЭЦ-0077-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._3._часть_1.pdf
6	719185	рабочий проект «Реконструкция канализационной сети вдоль проспекта Рыскулова, р. Большая Алматинка, между ул. Строительная и ул. Кокорай бестраншейным способом (методом санации)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ТЭ-0112/20 20.11.2020	ТЭ-0112-20 Реконструкция канализационной сети Большая Алматинка.pdf
7	715083	рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации по строительству автобусных остановок и парковочных площадок в поселке Макат Макатского района Атырауской области»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН п.Макат, Макатского района, Атырауской области	Государственное учреждение "Отдел - жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0055/19 05.11.2019	КЭЦ-0055-2019 Остановки и парковки п.Макат.pdf
8	712892	рабочий проект «Реконструкция линий электропередач в с. Райымбек Карасайского района Алматинской области»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с. Райымбек Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, декабрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0093/19 24.12.2019	КЭЦ-0093-2019 Реконструкция_ЛЭП Райымбек.pdf
9	712686	рабочий проект «Благоустройство парка в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Шамалган	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, март	Заключение экспертизы № КЭЦ-0009/18 07.03.2018	КЭЦ-0009-2018 Благоустройство парка в с.Шамалган.pdf
10	712844	Рабочий проект «Капитальный ремонт пешеходных зон в микрорайонах 8 и 10 Ауэзовского района города Алматы».	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Ауэзовский район города Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ЭРРО-0334/18 01.11.2018	ЭРРО-0334-2018 Капитальный ремонт пешеходных зон 8 и 10 мкр.pdf
11	712595	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области (ул. Наурызбай батыра №25, 27, 29, 31)"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0369/15 29.04.2015	18-0369-2015 Благоустройство Наурызбай батыра.pdf
12	712397	рабочий проект РП «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Ауэзова)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0070/19 22.04.2019	15-0070-2019 Реконструкция ул.Ауезова в г.Атырау.pdf
13	712261	рабочий проект «Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайын, Махамбетского района Атырауской области»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Аккайын	Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0081/19 30.04.2019	15-0081-2019 Капитальный ремонт подъездной дороги к с. Аккайын.pdf
14	712231	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области» (ул. Байгазиева №172, 172 а)"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0363/15 28.04.2015	18-0363-2015 Благоустройство Байгазиева.pdf
15	712190	рабочий проект «Капитальный ремонт внутрисельских автомобильных дорог села Бейбарыс, Махамбетского района Атырауской области»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Бейбарыс	Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0080/19 30.04.2019	15-0080-2019 Капитальный ремонт внутрисельских дорог с.Бейбарыс.pdf
16	712301	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау. Первый пусковой комплекс (Дорога от магазина «Мунайшы» до ул. №13 в мкр. «Мунайшы»; ул.№10,11,12,13 в мкр. «Мунайшы»; ул. Р.Кошкарбаева)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 05-0362/15 25.12.2015	05-0362-2015 Строительство_автодороги_Кошкарбаева.pdf
17	712157	рабочий проект «Благоустройство улицы Заводская, №1А в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, март	Заключение экспертизы № КЭЦ-0011/18 07.03.2018	КЭЦ-0011-2018 Благоустройство Заводская.pdf
18	717834	рабочий проект «Благоустройство улиц микрорайона «Алтын Ауыл» в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение экспертизы № КЭЦ-0008/17 17.04.2017	КЭЦ-0008-2017 Благоустройство Алтын Ауыл.pdf
19	717854	рабочий проект «Капитальный ремонт мостов через канал Тёплый в городе Атырау»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0337/16 15.12.2016	15-0337-2016 Капитальный ремонт мостов канал Тёплый.pdf
20	718481	рабочий проект «Строительство дорог в мкр. «Ужет» (6-й Градкомплекс) в Алатауском районе г. Алматы»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	2020, август	Заключение государственной экспертизы № 02-0132/20 06.08.2020	02-0132-2020 Строит-тво дорог в мкр. «Ужет» в Алатауском районе г. Алматы.pdf

21	718428	рабочий проект «Строительство дорог в мкр. «Шанырак-5» в Алатауском районе г. Алматы»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	бірінші - жоғары	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	2020, июнь	Заключение государственной экспертизы № 01-0310/20 30.06.2020	01-0310-2020 Строит-тво дорог в мкр. «Шанырак-5» в Алатауском районе г. Алматы.pdf
22	718931	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы», 12 микрорайон»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0070/20 09.11.2020	КЭЦ-0070-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._12.pdf
23	452879	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по проспекту Бейбарыс)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	бірінші - жоғары	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, ноябрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0284/18 27.11.2018	15-0284-2018 Реконструкция пр.Бейбырыс в г.Атырау.pdf
24	452866	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Курмангазы)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, ноябрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0281/18 26.11.2018	15-0281-2018 реконструкция ул.Курмангазы в г.Атырау.pdf
25	714806	рабочий проект «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Кокшетау	Акмолинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 01-0553/19 27.12.2019	01-0553-2019 РП Кап. рем. уч. ав. дор. РФ на Екатеринбург -Алматы км 856-913.pdf
26	719301	рабочий проект «Реконструкция канализационной сети вдоль улицы Макатаева от жилого дома по улице Макатаева № 158, до улицы Масанчи бестраншейным способом (методом санации)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ТЭ-0098/20 11.11.2020	ТЭ-0098-20 Реконструкция канализационной сети Макатаева 158.pdf
27	719269	рабочий проект «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, от улицы Муратбаева до улицы Есентайская бестраншейным способом (методом санации)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ТЭ-0107/20 18.11.2020	ТЭ-0107-20 Реконструкция канализационной сети Есентайская.pdf
28	719319	рабочий проект «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ТЭ-0096/20 10.11.2020	ТЭ-0096-20 Реконструкция канализационной сети Нурмакова.pdf
29	719283	рабочий проект «Реконструкция канализационной сети по улице Касымова от жилого дома № 50, мкрн. Коктем-1, до улицы Бухар жырау бестраншейным способом (методом санации)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ТЭ-0099/20 11.11.2020	ТЭ-0099-20 Реконструкция канализационной сети Коктем.pdf
30	452452	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 1 - мкр. Акжар-2 (2 пусковой комплекс)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0135/18 16.05.2018	15-0135-2018 Строительство автодорог мкр. Акжар-2 (2 пусковой комплекс).pdf
31	452439	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 1 - мкр. Акжар-2 (1 пусковой комплекс)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0134/18 16.05.2018	15-0134-2018 Строительство автодорог мкр. Акжар-2 (1 пусковой комплекс).pdf
32	452349	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 2 – мкр. Атырау-1 (1 пусковой комплекс)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0126/18 10.05.2018	15-0126-2018 Строительство автодорог мкр. Атырау - 1 (1 Пуск).pdf
33	452365	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 2 – мкр. Атырау-1 (2 пусковой комплекс)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0127/18 10.05.2018	15-0127-2018 Строительство автодорог мкр. Атырау - 1 (2 Пуск).pdf
34	467306	Рабочий проект «Благоустройство территории вдоль р.Каргалы от селезащитной плотины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе города Алматы»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"	2017, декабрь	Заключение экспертизы № ЭРРО-0253/17 26.12.2017	ЭРРО-0253-2017 Благоустройство р.Каргалы_мост.pdf
35	447999	рабочий проект "Строительство автомобильных дорог в г.Атырау. Первый пусковой комплекс (Дорога в районе Элеватора)"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 05-0360/15 25.12.2015	05-0360-2015 Строительство_автодороги_Элеватор.pdf
36	448096	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау. Второй пусковой комплекс (ул.№4, продолжение ул.№6, продолжение ул.№22, тротуар ул.№6, ул.№12 в мкр. «Жулдыз-1,2»; ул.№6, ул.№12 в мкр. «Коктем»)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 05-0361/15 25.12.2015	05-0361-2015 Строительство_автодорог_Жулдыз.pdf
37	447648	Рабочий проект "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог в г.Атырау (п.Еркинкала)"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы №05-0506/14 05.12.2014	05-0506-2014 Кап.ремонт автодорог Еркинкала.pdf
38	709988	рабочий проект "Реконструкция дороги в аэропорт и площади перед аэровокзалом со стоянками в г.Атырау. Реконструкция дороги в аэропорт в г.Атырау"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, март	Заключение государственной экспертизы 05-0104/14 19.03.2014	05-0104-2014 Реконструкция дорога в Аэропорт.pdf
39	447377	рабочий проект "Реконструкция дороги в аэропорт и площади перед аэровокзалом со стоянками в г.Атырау. Реконструкция площади перед аэровокзалом со стоянками и моста через канал в г.Атырау"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, март	Заключение государственной экспертизы 05-0103/14 19.03.2014	05-0103-2014 Реконструкция_мост и площадь Атырау.pdf
40	447956	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау. (улицы в микрорайоне «Мунайшы», улицы в микрорайоне «Самал»)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 05-0359/15 25.12.2015	05-0359-2015 Строительство_автодороги_Самал Мунайши.pdf
41	99614	Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в с. Жалпаксай Карасайского района Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Карасайский район, с. Жалпаксай	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2019, декабрь	Заключение экспертизы КЭЦ-0091/19 24.12.2019	КЭЦ-0091-2019 Благоустройство Жалпаксай.pdf
42	57348	Благоустройство территории возле пешеходного моста, набережной правого и левого берега в городе Атырау (благоустройство набережной левого берега)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2019, декабрь	Заключение экспертизы КЭЦ-0088/19 13.12.2019	КЭЦ-0088-2019 Благоустройство_левого берега Атырау.pdf

43	57343	Благоустройство территории возле пешеходного моста, набережной правого и левого берега в городе Атырау (благоустройство набережной правого берега)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2019, декабрь	Заключение экспертизы КЭЦ-0087/19 13.12.2019	КЭЦ-0087-2019 Благоустройство правого берега Атырау.pdf
44	714520	рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги «Актау – Форт-Шевченко», км 5-43» (1-й пусковой комплекс – «км 5 - км 29 автомобильной дороги «Актау – Форт-Шевченко»)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Мангистауская область	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"	2020, ноябрь	Заключение государственной экспертизы №01-0549/16 30.11.2016	01-0549-2016 Реконструкция Актау-Форт-Шевченко км 5-43. 1 пуск.pdf
45	714702	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Датова)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0320/18 27.12.2018	15-0320-2018 Реконструкция ул.Датова в г.Атырау.pdf
46	719123	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы», 6 микрорайон (1 часть)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0075/20 09.11.2020	КЭЦ-0075-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._6._часть_1.pdf
47	718540	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Канцева)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, октябрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0214/20 12.10.2020	15-0214-2020 Реконструция ул.Канцева_в_г_Атырау.pdf
48	718878	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы», мкр.Мамыр-7, мкр.Сайран, ул.Жандосова и ул.Рыскулбекова»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0069/20 09.11.2020	КЭЦ-0069-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр.Мамыр-7,_Сайран,_Жандосова,_Рыскулбекова.pdf
49	718858	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы», 11 микрорайон»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0071/20 09.11.2020	КЭЦ-0071-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._11.pdf
50	711646	рабочий проект "Строительство пешеходного моста через реку в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Ушконыр	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района	2020, март	Заключение государственной экспертизы №18-0261/15 30.03.2015	18-0261-2015 Строительство_пешеходный_мост_Ушконыр.pdf
51	711589	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области» (ул. Кайназар батыра №18)"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0359/15 28.04.2015	18-0359-2015 Благоустройство Кайназар батыра 18.pdf
52	718179	рабочий проект РП «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Азаттык)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0071/19 23.04.2019	15-0071-2019 Реконструкция ул.Азаттык в г.Атырау.pdf
53	712368	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области (ул. Жангозина №1,2,3,7,8,9,10,11)"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0360/15 28.04.2015	18-0360-2015 Благоустройство Жангозина.pdf
54	452278	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот №5 - мкр. Еркинкала-2 (1-пусковой комплекс)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0088/18 13.04.2018	15-0088-2018 Строительство автодорог мкр. Еркинкала-2 (1 пуск).pdf
55	452321	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 5 - мкр. Еркинкала-2 (3-пусковой комплекс)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0090/18 13.04.2018	15-0090-2018 Строительство автодорог мкр. Еркинкала-2 (3 пуск).pdf
56	452295	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 5 - мкр. Еркинкала-2 (2-пусковой комплекс)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0089/18 13.04.2018	15-0089-2018 Строительство автодорог мкр. Еркинкала-2 (2-пуск).pdf
57	714916	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области (ул. Абая №1, 3, 5)"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0358/15 28.04.2015	18-0358-2015 Благоустройство Абая.pdf
58	715032	рабочий проект «Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Саина – ул. Ахын Сара Алатауского района города Алматы»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	бірінші - жоғары	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 02-0081/19 23.05.2019	02-0081-2019_Транспортная_развязка_Саина-Акын-Сара.pdf
59	715012	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области (ул. Алтын Аул №15,19)"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0362/15 28.04.2015	18-0362-2015 Благоустройство алтын аул 15.19.pdf
60	714902	рабочий проект "Реконструкция линий электропередач в м-не Алтын Ауыл в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, июль	Заключение государственной экспертизы №18-0604/15 23.07.2015	18-0604-2015 Реконструкция_ЛЭП_мкр.АлтынАул.pdf
61	712425	рабочий проект «Разработка проектно - сметной документации на благоустройство парка «Жастар» расположенного на территории Дома Культуры в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, декабрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0080/18 13.12.2018	КЭЦ-0080-2018 Благоустройство_парка_Жастар_Каскелен.pdf
62	716724	рабочий проект «Строительство дренажной системы для отвода ливневой и дождевых вод в городе Атырау (ул.Владимирского-Гумарова, ул. Тайманова (район церкви), ул. Тайманова-Алиева, площадь Махамбета-Исатая)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение экспертизы № КЭЦ-0016/17 30.05.2017	КЭЦ-0016-2017 Строительство дренажной системы Владимирского Тайманова.pdf
63	715148	Капитальный ремонт автомобильных дорог, дворовых проездов и тротуаров в городе Атырау» Лот №4. Корректировка. (2 пусковой комплекс -лоты №3, №4 и №5)	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, июль	Заключение государственной экспертизы № 15-0166/16 08.07.2016	15-0166-2016 Капремонт дорог в г.Атырау 2 пуск.pdf
64	715209	рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильных дорог, дворовых проездов и тротуаров в городе Атырау на 2010-2012 годы» Лот №7. Корректировка. (1 пусковой комплекс - лоты №6 и №7)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, июль	Заключение государственной экспертизы № 15-0165/16 08.07.2016	15-0165-2016 Капремонт дорог в г.Атырау 1 пуск.pdf
65	719244	рабочий проект «Реконструкция канализационной сети по улице Желтоксан, от улицы Гоголя до проспекта Райымбека бестранщейным способом (методом санации)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Алматы	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ТЭ-0108/20 18.11.2020	ТЭ-0108-20 Реконструкция канализационной сети Гоголя Желтоксан.pdf

66	450598	рабочий проект «Капитальный ремонт внутрисельских дорог (Юсупов (1140 м), 50 летие Победы (540 м), Чердобаев (200 м), Боранкулов (730 м), Аслалиев (480 м), Нурпейсов (620 м), Кабенов (300 м), Шонаев (300 м), Олжабаев (220 м), Сундетов (325 м), областная специолизированная школа (120 м), Ещанов-Есмагамбетов (300 м), Аманагелды (50 м), Нажимеденов (1160 м), Ещанов (390 м), «микрорайон «Бирлик» (400 м), Сарин (720 м), микрорайон «Шутыла-2» (430 м), микрорайон «Мнтымак» (850 м), Есенберлин (400 м)) в селе Махамбет Махамбетского района Атырауской области»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Махамбет	Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"	2020, ноябрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0306/17 21.11.2017	15-0306-2017 Кап.ремонт автодорог Махамбет.pdf
67	450345	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (улицы в г.Атырау, мкр.Оркен, мкр.Оркен-2, с.Водников)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0123/17 23.05.2017	15-0123-2017 Строительство автодорог в г.Атырау (улицы в г.Атырау, мкр.Оркен, ...).pdf
68	450400	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау. I пусковой комплекс (мкр.Бирлик, с.Жанаталап, с.Курмангазы, п.Атырау, п.Дамбы, п.Таскала-2, с.Курилкино-Кокарна, с.Талгайран, с.Курсай, с.Ракуша, с.Бесикти)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0121/17 22.05.2017	15-0121-2017 Строительство автодорог в г.Атырау (мкр.Бирлик, с.Жанаталап, с.Курмангазы, ...).pdf
69	450444	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (улицы в мкр.Коктем, с.Акжар)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0124/17 23.05.2017	15-0124-2017 Строительство автодорог в г. Атырау (улицы в мкр. Коктем, с. Акжар).pdf
70	452998	рабочий проект «Строительство автомобильной развязки в мкр. Береке города Атырау»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0318/18 26.12.2018	15-0318-2018 Строительство Развязки в мкр.Береке г.Атырау.pdf
71	453141	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Валиханова)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0319/18 26.12.2018	15-0319-2018 Реконструкция ул.Валиханова в г.Атырау.pdf
72	450331	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (улицы в п.Амангельды, мкр.Сарыкамыс-2, с.Геолог, с.Аксай, с.Еркинкала)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0120/17 22.05.2017	15-0120-2017 Строительство автодорог в г.Атырау (улицы в п.Амангельды, мкр.Сарыкамыс-2, ...).pdf
73	466319	рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги «Актау – Форт-Шевченко», км 5-43» (2-й пусковой комплекс – «км 29 - км 43 автомобиль-ной дороги «Актау – Форт-Шевченко»)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Мангистауская область	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистаусской области"	2016, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 01-0586/16 14.12.2016	01-0586-2016 Реконструкция Актау-Форт-Шевченко, км 5-43. 2-й пуск.pdf
74	454330	рабочий проект «Реконструкция коридора «Центр-Запад» ав-томобильной дороги «Астана-Аркалык-Торгай-Иргиз-Шалкар» участок км 1215-1259»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	бірінші - жоғары	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Актобе	Актюбинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"	2020, январь	Заключение государственной экспертизы № 01-0017/20 14.01.2020	№01-0017-20 Реконструкция_Центр-Зап Астана-Аркалык км 1215-1259.pdf
75	100330	Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Толе би №1/1 в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2019, декабрь	Заключение экспертизы КЭЦ-0094/19 26.12.2019	КЭЦ-0094-2019 Строительство БМК Толе би 1.1 в г.Каскелен.pdf
76	714845	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Амандосова)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0321/18 27.12.2018	15-0321-2018 Реконструкция ул.Амандосова в г.Атырау.pdf
77	714832	рабочий проект "Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов с. Мерей Карасайского района Алматинской области"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Мерей	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 18-0971/14 29.12.2014	18-0971-2014 Благоустройство Мерей.pdf
78	452422	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 3 - мкр. Жанаталап-1 (2-пусковой комплекс)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0133/18 16.05.2018	15-0133-2018 Строительство автодорог мкр. Жанаталап-1 (2-пусковой комплекс).pdf
79	452395	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 3 - мкр. Жанаталап-1 (1-пусковой комплекс)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0132/18 16.05.2018	15-0132-2018 Строительство автодорог мкр. Жанаталап-1 (1-пусковой комплекс).pdf
80	467219	рабочий проект «Строительство дренажной системы для отвода ливневой и дождевых вод в городе Атырау 3 мкр. Авангард (в районе Парка Победы и филиал Казпочты), ул. Кулманова (в районе прокуратуры), ул. Кулманова (в районе гостиницы «Ренессанс»), 2 мкр. Авангард (остановка «Каспий»)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2017, май	Заключение экспертизы № КЭЦ-0015/17 30.05.2017	КЭЦ-0015-2017 Строительство дренажной системы Кулманова Авангард.pdf
81	467246	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (улицы в мкр.Жулдыз - 1 пусковой комплекс)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2017, июнь	Заключение государственной экспертизы № 15-0156/17 30.06.2017	15-0156-2017 Заключение_строительство_автодорог_Жулдыз 1 пусковой.pdf
82	467275	рабочий проект «Строительство дороги в городе Атырау, мкр.Нурсая (перед зданием ДВД)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2017, май	Заключение экспертизы № КЭЦ-0018/17 30.05.2017	КЭЦ-0018-2017 Строительство дороги в городе Атырау, мкр.Нурсая (перед зданием ДВД).pdf
83	467263	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (улицы в мкр.Жулдыз - 2 пусковой комплекс)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2017, июнь	Заключение государственной экспертизы № 15-0157/17 30.06.2017	15-0157-2017 Заключение_строительство_автодорог_Жулдыз 2 пусковой.pdf
84	467135	Рабочий проект «Дноуглубление и очистка р. Мутная в с.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Аппарат Акима Карасайского района"	2016, февраль	Заключение государственной экспертизы № 18-0081/16 05.02.2016	18-0081-2016 Дноуглубление и очистка р. Мутная.pdf
85	467208	рабочий проект «Строительство полиэтиленового газопровода высокого давления ул. Курмангазы угол пр. Абулхаирхана - с. Еркинкала вдоль канала Ерик Мостовой»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Атырау	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"	2017, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0336/17 22.12.2017	15-0336-2017 Заключение Строительство пэ газопровода Еркинкала.pdf
86	467255	рабочий проект «Строительство дренажной системы для отвода ливневой и дождевых вод в городе Атырау (пр. Сатпаева)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2017, май	Заключение экспертизы № КЭЦ-0017/17 30.05.2017	КЭЦ-0017-2017 Строительство дренажной системы Сатпаева.pdf

87	452960	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Гагарина)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0316/18 26.12.2018	15-0316-2018 Реконструкция ул.Гагарина в г.Атырау.pdf
88	711675	рабочий проект «Разработка проектно - сметной документации по реконструкции и строительству системы канализации с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН с. Кыргауылды	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, август	Заключение государственной экспертизы № КЗЦ-0060/18 03.08.2018	КЗЦ-0060-2018 Стр. и рекон. системы канализации с.Кыргауылды.pdf
89	452905	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Габдиева)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, ноябрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0285/18 27.11.2018	15-0285-2018 Реконструкция ул.Габдиева в г.Атырау.pdf
90	714870	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау. Первый пусковой комплекс (Площадь возле школы № 24 в мкр.Привокзальный; ул.№11 в мкр. «Нурсая»; ул.№11, 39 в мкр. «Балауса»; тротуар до школы им. К.Сатпаева в п.Геолог; ул.Бекет ата, ул.Геологопоисковая, ул.Тумар ханым в п.«Бирлик»; ул. №4,10,14,16 в п.Томарлы-2)»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 05-0363/15 25.12.2015	05-0363-2015 Строительство_автодороги_Балауса.pdf
91	714887	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области» (ул. Карасай батыра №62, 64)"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0361/15 28.04.2015	18-0361-2015 Благоустройство Карасай батыра 62, 64.pdf
92	465598	Рабочий проект "Строительство пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек в г.Атырау"	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2014, декабрь	Заключение государственной экспертизы №05-0505/14 05.12.2014	05-0505-2014 Строительство_велодорожки_тротуар_мост.pdf

---

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

2. Егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңның 20-бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысаны бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері (бұдан әрі - орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері) жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі бар болған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелерін ұсынады.

Объектіні пайдалануға қабылдау актілерінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмелерін қосымша ұсынады.

Егер конкурс нысанасы автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу болып табылса, жұмыс тәжірибесін растайтын құжат - орындалған жұмыстарды қабылдау (сертификаттар, шартты бағаның ведомосіне сәйкес орындалған жұмыстарды қабылдау актілері) және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

3. Егер жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу конкурс нысанасы болып табылған жағдайда сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

4. Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылған жағдайда жаңа объектілер құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана ескеріледі.

Автомобиль жолдары мен (немесе) инженерлік желілерді реконструкциялау бойынша жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен (немесе) автомобиль жолдарының жаңа құрылысы кезінде ескеріледі.

6. Егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және реконструкциялау болып табылған жағдайда, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

7. Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы түзету немесе байланыстыру жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, түзету, байланыстыру жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы ағымдағы жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салу, қолдағы бар объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

8. Құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесі құрылыс объектілерінің функционалдық мақсаты мен салалық тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі) және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында айқындалған олардың техникалық күрделілігіне сүйене отырып есептеледі.

9. Әлеуетті өнім берушінің құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін (құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жобалау) есептеу кезінде жиынтықта:

1) ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген) есептеледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, тек жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) және екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары), екінші (қалыпты) және үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

2) объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар).

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілер (кешендер) болып табылған жағдайда, тек техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар болып табылған жағдайда, техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) және техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

3) функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар);

4) тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерінің жұмыстарын қоспағанда, бұрын орындалған

жұмыстар конкурс нысанасымен «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы Заңның (бұдан әрі – «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заң) Бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар) тізбесінің 5 және 6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын қызмет түрінің бір түрінде болған жағдайда, олардың ұқсастығы немесе сәйкестігі ескеріледі.

10. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

Автомобиль жолдары және инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі автомобиль жолдарының жұмыс тәжірибесінің болуы және инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

11. Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын күрделі жөндеу және лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасында көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тәжірибенің болуы ескеріледі.

12. Егер жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылған жағдайда, қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі жиынтықта мынадай шарттар сақталған кезде ескеріледі:

1) бір жылдың ішінде қосалқы мердігер ретінде орындалған жұмыстардың кемінде екі объектісі болған кезде бір жыл жұмыс тәжірибесі беріледі. Жылына орындалған жұмыстардың екі объектісінен көп жұмыс тәжірибесі болған кезде, бір жылдан көп жұмыс тәжірибесін беруге жол берілмейді;

2) қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасына сәйкес келетін объектілерде жұмыстар (бір немесе бірнеше) орындалған кезде ескеріледі. Бұл ретте қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі тек «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрлері бойынша ескеріледі.

13. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде құрылыс аяқталған жыл танылады.

14. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

15. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

16. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

17. Осы қосымшаның қаржылық тұрақтылығы бөлігінде 2-тармағының, 4 және 5-тармақтарының талаптары қосалқы мердігерлерге қолданылмайды.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;

Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 5
к конкурсной документации

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства
(строительно-монтажные работы и работы по проектированию)

Наименование заказчика: **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**
Наименование организатора: **Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"**

№ конкурса: **5316691-2**
Наименование конкурса: **Разработка ПСД на строительство сквера в мкр."Алатау" Медеуского района**

№ лота: **39345761-OK1**
Наименование лота: **Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **ТОО "ЛМ Транспроект" 040940007521**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (уведомления)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Проектная деятельность	I категория	04859, 2017-12-28	Лицензия ЛМ проектная 1категория (04859).pdf
2	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Изыскательская деятельность	-	016796, 2016-09-22	Лицензия ЛМ изыскательская (016796).pdf

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяются веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

4. Обладание материальными и трудовыми ресурсами подтверждается соответствующим разрешением (уведомлением), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, предусмотренным пунктом 1 настоящего приложения.

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, подтверждаются согласно документам, находящимся в электронном депозитарии (заполняется в случае наличия).

№	Номер сведений о выполненных работах	Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный)	Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам)	Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
	719052	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Аузэвского района города Алматы», 7 микрорайон»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аузэвского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0074/20 09.11.2020	КЭЦ-0074-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._7_.pdf
	719096	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Аузэвского района города Алматы», 6 микрорайон (2 часть)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аузэвского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0076/20 09.11.2020	КЭЦ-0076-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._6._часть_2.pdf
	718965	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Аузэвского района города Алматы», 9 микрорайон (2 часть)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аузэвского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0073/20 09.11.2020	КЭЦ-0073-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._9._часть_2.pdf
	719010	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Аузэвского района города Алматы», 9 микрорайон (1 часть)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аузэвского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0072/20 09.11.2020	КЭЦ-0072-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._9._часть_1.pdf
	719143	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Аузэвского района города Алматы», 3 микрорайон (2 часть)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аузэвского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0078/20 09.11.2020	КЭЦ-0078-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._3._часть_2.pdf
	719161	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Аузэвского района города Алматы», 3 микрорайон (1 часть)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аузэвского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0077/20 09.11.2020	КЭЦ-0077-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._3._часть_1.pdf
	719185	рабочий проект «Реконструкция канализационной сети вдоль проспекта Рыскулова, р. Большая Алматинка, между ул. Строительная и ул. Кокорай бестраншейным способом (методом санации)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ТЭ-0112/20 20.11.2020	ТЭ-0112-20 Реконструкция канализационной сети Большая Алматинка.pdf
	715083	рабочий проект «Разработка проектно-сметной документации по строительству автобусных остановок и парковочных площадок в поселке Макат Макатского района Атырауской области»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН п.Макат, Макатского района, Атырауской области	Государственное учреждение "Отдел - жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Макатского района"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0055/19 05.11.2019	КЭЦ-0055-2019 Остановки и парковки п.Макат.pdf
	712892	рабочий проект «Реконструкция линий электропередач в с. Райымбек Карасайского района Алматинской области»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с. Райымбек Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, декабрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0093/19 24.12.2019	КЭЦ-0093-2019 Реконструкция ЛЭП Райымбек.pdf
	712686	рабочий проект «Благоустройство парка в с.Шамалган Карасайского района Алматинской области»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Шамалган	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, март	Заключение экспертизы № КЭЦ-0009/18 07.03.2018	КЭЦ-0009-2018 Благоустройство парка в с.Шамалган.pdf
	712844	Рабочий проект «Капитальный ремонт пешеходных зон в микрорайонах 8 и 10 Аузэвского района города Алматы».	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Аузэвский район города Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аузэвского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ЭРРО-0334/18 01.11.2018	ЭРРО-0334-2018 Капитальный ремонт пешеходных зон 8 и 10 мкр.pdf
	712595	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области (ул. Наурызбай батыра №25, 27, 29, 31)"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0369/15 29.04.2015	18-0369-2015 Благоустройство Наурызбай батыра.pdf
	712397	рабочий проект РП «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Аузэова)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0070/19 22.04.2019	15-0070-2019 Реконструкция ул.Ауезова в г.Атырау.pdf
	712261	рабочий проект «Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Аккайын, Махамбетского района Атырауской области»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Аккайын	Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0081/19 30.04.2019	15-0081-2019 Капитальный ремонт подъездной дороги к с. Аккайын.pdf
	712231	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области» (ул. Байгазиева №172, 172 а)"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0363/15 28.04.2015	18-0363-2015 Благоустройство Байгазиева.pdf
	712190	рабочий проект «Капитальный ремонт внутрисельских автомобильных дорог села Бейбарыс, Махамбетского района Атырауской области»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Бейбарыс	Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0080/19 30.04.2019	15-0080-2019 Капитальный ремонт внутрисельских дорог с.Бейбарыс.pdf
	712301	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау. Первый пусковой комплекс (Дорога от магазина «Мунайшы» до ул. №13 в мкр. «Мунайшы»; ул.№10,11,12,13 в мкр. «Мунайшы»; ул. Р.Кошкарбаева)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 05-0362/15 25.12.2015	05-0362-2015 Строительство_автодороги_Кошкарбаева.pdf
	712157	рабочий проект «Благоустройство улицы Заводская, №1А в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, март	Заключение экспертизы № КЭЦ-0011/18 07.03.2018	КЭЦ-0011-2018 Благоустройство Заводская.pdf
	717834	рабочий проект «Благоустройство улиц микрорайона «Алтын Ауыл» в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение экспертизы № КЭЦ-0008/17 17.04.2017	КЭЦ-0008-2017 Благоустройство Алтын Ауыл.pdf
	717854	рабочий проект «Капитальный ремонт мостов через канал Тёплый в городе Атырау»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0337/16 15.12.2016	15-0337-2016 Капитальный ремонт мостов канал Тёплый.pdf

718481	рабочий проект «Строительство дорог в мкр. «Ужет» (6-й Градкомплекс) в Алатауском районе г. Алматы»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	2020, август	Заключение государственной экспертизы № 02-0132/20 06.08.2020	02-0132-2020 Строит-тво дорог в мкр. «Ужет» в Алатауском районе г. Алматы.pdf
718428	рабочий проект «Строительство дорог в мкр. «Шанырак-5» в Алатауском районе г. Алматы»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	первый – повышенный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	2020, июнь	Заключение государственной экспертизы № 01-0310/20 30.06.2020	01-0310-2020 Строит-тво дорог в мкр. «Шанырак-5» в Алатауском районе г. Алматы.pdf
718931	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы», 12 микрорайон»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0070/20 09.11.2020	КЭЦ-0070-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._12.pdf
452879	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по проспекту Бейбарыс)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	первый – повышенный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, ноябрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0284/18 27.11.2018	15-0284-2018 Реконструкция пр.Бейбарыс в г.Атырау.pdf
452866	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Курмангазы)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, ноябрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0281/18 26.11.2018	15-0281-2018 реконструкция ул.Курмангазы в г.Атырау.pdf
714806	рабочий проект «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения Граница РФ на Екатеринбург-Алматы км 856-913»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Кокшетау	Акмолинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 01-0553/19 27.12.2019	01-0553-2019 РП Кап. рем. уч. ав. дор. РФ на Екатеринбург -Алматы км 856-913.pdf
719301	рабочий проект «Реконструкция канализационной сети вдоль улицы Макатаева от жилого дома по улице Макатаева № 158, до улицы Масанчи бестраншейным способом (методом санации)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ТЭ-0098/20 11.11.2020	ТЭ-0098-20 Реконструкция канализационной сети Макатаева 158.pdf
719269	рабочий проект «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, от улицы Муратбаева до улицы Есентайская бестраншейным способом (методом санации)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ТЭ-0107/20 18.11.2020	ТЭ-0107-20 Реконструкция канализационной сети Есентайская.pdf
719319	рабочий проект «Реконструкция канализационной сети по улице Макатаева, ул. Нурмакова до ул. Жамбула бестраншейным способом (методом санации)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ТЭ-0096/20 10.11.2020	ТЭ-0096-20 Реконструкция канализационной сети Нурмакова.pdf
719283	рабочий проект «Реконструкция канализационной сети по улице Касымова от жилого дома № 50, мкрн. Коктем-1, до улицы Бухар жырау бестраншейным способом (методом санации)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ТЭ-0099/20 11.11.2020	ТЭ-0099-20 Реконструкция канализационной сети Коктем.pdf
452452	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 1 - мкр. Акжар-2 (2 пусковой комплекс)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0135/18 16.05.2018	15-0135-2018 Строительство автодорог мкр. Акжар-2 (2 пусковой комплекс).pdf
452439	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 1 - мкр. Акжар-2 (1 пусковой комплекс)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0134/18 16.05.2018	15-0134-2018 Строительство автодорог мкр. Акжар-2 (1 пусковой комплекс).pdf
452349	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 2 - мкр. Атырау-1 (1 пусковой комплекс)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0126/18 10.05.2018	15-0126-2018 Строительство автодорог мкр. Атырау - 1 (1 Пуск).pdf
452365	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 2 - мкр. Атырау-1 (2 пусковой комплекс)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0127/18 10.05.2018	15-0127-2018 Строительство автодорог мкр. Атырау - 1 (2 Пуск).pdf
467306	Рабочий проект «Благоустройство территории вдоль р.Каргалы от селезащитной плотины до ул. Жандосова в Наурызбайском районе города Алматы»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление зеленой экономики города Алматы"	2017, декабрь	Заключение экспертизы № ЭРРО-0253/17 26.12.2017	ЭРРО-0253-2017 Благоустройство р.Каргалы_мост.pdf
447999	рабочий проект "Строительство автомобильных дорог в г.Атырау. Первый пусковой комплекс (Дорога в районе Элеватора)"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 05-0360/15 25.12.2015	05-0360-2015 Строительство_автодороги_Элеватор.pdf
448096	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау. Второй пусковой комплекс (ул.№4, продолжение ул.№6, продолжение ул.№22, тротуар ул.№6, ул.№12 в мкр. «Жулдыз-1,2»; ул.№6, ул.№12 в мкр. «Коктем)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 05-0361/15 25.12.2015	05-0361-2015 Строительство_автодорог_Жулдыз.pdf
447648	Рабочий проект "Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог в г.Атырау (п.Еркинкала)"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы №05-0506/14 05.12.2014	05-0506-2014 Кап.ремонт автодорог Еркинкала.pdf
709988	рабочий проект "Реконструкция дороги в аэропорт и площади перед аэровокзалом со стоянками в г.Атырау. Реконструкция дороги в аэропорт в г.Атырау"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, март	Заключение государственной экспертизы 05-0104/14 19.03.2014	05-0104-2014 Реконструкция дорога в Аэропорт.pdf
447377	рабочий проект "Реконструкция дороги в аэропорт и площади перед аэровокзалом со стоянками в г.Атырау. Реконструкция площади перед аэровокзалом со стоянками и моста через канал в г.Атырау"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, март	Заключение государственной экспертизы 05-0103/14 19.03.2014	05-0103-2014 Реконструкция мост и площадь Атырау.pdf
447956	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г. Атырау. (улицы в микрорайоне «Мунайшы», улицы в микрорайоне «Самал»)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 05-0359/15 25.12.2015	05-0359-2015 Строительство_автодороги_Самал Мунайши.pdf
99614	Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов в с. Жалпакский Карасайского района Алматинской области	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Карасайский район, с. Жалпаксай	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2019, декабрь	Заключение экспертизы КЭЦ-0091/19 24.12.2019	КЭЦ-0091-2019 Благоустройство Жалпаксай.pdf
57348	Благоустройство территории возле пешеходного моста, набережной правого и левого берега в городе Атырау (благоустройство набережной левого берега)	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2019, декабрь	Заключение экспертизы КЭЦ-0088/19 13.12.2019	КЭЦ-0088-2019 Благоустройство левого берега Атырау.pdf

	57343	Благоустройство территории возле пешеходного моста, набережной правого и левого берега в городе Атырау (благоустройство набережной правого берега)	генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2019, декабрь	Заключение экспертизы КЭЦ-0087/19 13.12.2019	КЭЦ-0087-2019 Благоустройство правого берега Атырау.pdf
	714520	рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко», км 5-43» (1-й пусковой комплекс - «км 5 - км 29 автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко»)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Мангистауская область	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"	2020, ноябрь	Заключение государственной экспертизы №01-0549/16 30.11.2016	01-0549-2016 Реконструкция Актау-Форт-Шевченко км 5-43, 1 пуск.pdf
	714702	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Датова)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0320/18 27.12.2018	15-0320-2018 Реконструкция ул.Датова в г.Атырау.pdf
	719123	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Аузэвского района города Алматы», 6 микрорайон (1 часть)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аузэвского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0075/20 09.11.2020	КЭЦ-0075-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._6._часть_1.pdf
	718540	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Канцева)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, октябрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0214/20 12.10.2020	15-0214-2020 Реконструция_ул.Канцева_в_г_Атырау.pdf
	718878	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Аузэвского района города Алматы», мкр.Мамыр-7, мкр.Сайран, ул.Жандосова и ул.Раскулбекова»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аузэвского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0069/20 09.11.2020	КЭЦ-0069-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр.Мамыр-7,_Сайран,_Жандосова,_Раскулбекова.pdf
	718858	рабочий проект «Разработка проектно-сметных документаций на капитальный ремонт дворовых территорий» для КГУ «Аппарат Акима Аузэвского района города Алматы», 11 микрорайон»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Аузэвского района города Алматы"	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0071/20 09.11.2020	КЭЦ-0071-2020 Капитальный_ремонт_дворов_мкр._11.pdf
	711646	рабочий проект "Строительство пешеходного моста через реку в с.Ушконыр Карасайского района Алматинской области"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Ушконыр	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района	2020, март	Заключение государственной экспертизы №18-0261/15 30.03.2015	18-0261-2015 Строительство_пешеходный_мост_Ушконыр.pdf
	711589	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области» (ул. Кайназар батыра №18)"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0359/15 28.04.2015	18-0359-2015 Благоустройство Кайназар батыра 18.pdf
	718179	рабочий проект РП «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Азаттык)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0071/19 23.04.2019	15-0071-2019 Реконструкция ул.Азаттык в г.Атырау.pdf
	712368	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области (ул. Жангозина №1,2,3,7,8,9,10,11)"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0360/15 28.04.2015	18-0360-2015 Благоустройство Жангозина.pdf
	452278	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот №5 - мкр. Еркинкала-2 (1-пусковой комплекс)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0088/18 13.04.2018	15-0088-2018 Строительство автодорог мкр. Еркинкала-2 (1 пуск).pdf
	452321	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 5 - мкр. Еркинкала-2 (3-пусковой комплекс)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0090/18 13.04.2018	15-0090-2018 Строительство автодорог мкр. Еркинкала-2 (3 пуск).pdf
	452295	рабочий проект «Строительство автомобиных дорог в городе Атырау. Лот № 5 - мкр. Еркинкала-2 (2-пусковой комплекс)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы № 15-0089/18 13.04.2018	15-0089-2018 Строительство автодорог мкр. Еркинкала-2 (2-пуск).pdf
	714916	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области (ул. Абая №1, 3, 5)"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0358/15 28.04.2015	18-0358-2015 Благоустройство Абая.pdf
	715032	рабочий проект «Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Саина – ул. Акын Сара Алатауского района города Алматы»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	первый - повышенный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление городской мобильности города Алматы"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 02-0081/19 23.05.2019	02-0081-2019_Транспортная_развязка_Саина-Акын-Сара.pdf
	715012	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области (ул. Алтын Аул №15,19)"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0362/15 28.04.2015	18-0362-2015 Благоустройство алтын аул 15,19.pdf
	714902	рабочий проект "Реконструкция линий электропередач в м-не Алтын Аул1 в г.Каскелен Карасайского района Алматинской области"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, июль	Заключение государственной экспертизы №18-0604/15 23.07.2015	18-0604-2015 Реконструкция_ЛЭП_мкр.АлтынАул.pdf
	712425	рабочий проект «Разработка проектно - сметной документации на благоустройство парка «Жастар» расположенного на территории Дома Культуры в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, декабрь	Заключение экспертизы № КЭЦ-0080/18 13.12.2018	КЭЦ-0080-2018 Благоустройство_парка_Жастар_Каскелен.pdf
	716724	рабочий проект «Строительство дренажной системы для отвода ливневой и дождевых вод в городе Атырау (ул.Владимирского-Гумарова, ул. Тайманова (район церкви), ул. Тайманова-Алиева, площадь Махамбета-Исатая)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение экспертизы № КЭЦ-0016/17 30.05.2017	КЭЦ-0016-2017 Строительство дренажной системы Владимирского Тайманова.pdf
	715148	Капитальный ремонт автомобильных дорог, дворовых проездов и тротуаров в городе Атырау" Лот №4. Корректировка. (2 пусковой комплекс -лоты №3, №4 и №5)	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, июль	Заключение государственной экспертизы № 15-0166/16 08.07.2016	15-0166-2016 Капремонт дорог в г.Атырау 2 пуск.pdf
	715209	рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильных дорог, дворовых проездов и тротуаров в городе Атырау на 2010-2012 годы» Лот №7. Корректировка. (1 пусковой комплекс - лоты №6 и №7)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, июль	Заключение государственной экспертизы № 15-0165/16 08.07.2016	15-0165-2016 Капремонт дорог в г.Атырау 1 пуск.pdf
	719244	рабочий проект «Реконструкция канализационной сети по улице Желтоксан, от улицы Гоголя до проспекта Райымбека бестраншейным способом (методом санации)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Алматы	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.	2020, ноябрь	Заключение экспертизы № ТЭ-0108/20 18.11.2020	ТЭ-0108-20 Реконструкция канализационной сети Гоголя Желтоксан.pdf

450598	рабочий проект «Капитальный ремонт внутрисельских дорог (Юсупов (1140 м), 50 летие Победы (540 м), Чердобаев (200 м), Боранкулов (730 м), Асланиев (480 м), Нурпейсов (620 м), Кабенов (300 м), Шонаев (300 м), Отжакбаев (220 м), Сундетов (325 м), областная специолизированная школа (120 м), Ещанов-Есмагамбетов (300 м), Аманагелды (50 м), Нажимеденов (1160 м), Ещанов (390 м), «микрорайон «Бирлик» (400 м), Сарин (720 м), микрорайон «Шугыла-2» (430 м), микрорайон «Ынтымак» (850 м), Есенберлин (400 м)) в селе Махамбет Махамбетского района Атырауской области»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Махамбет	Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции"	2020, ноябрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0306/17 21.11.2017	15-0306-2017 Кап.ремонт автодорог Махамбет.pdf
450345	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (улицы в г.Атырау, мкр.Оркен, мкр.Оркен-2, с.Водников)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0123/17 23.05.2017	15-0123-2017 Строительство автодорог в г.Атырау (улицы в г.Атырау, мкр.Оркен, ...).pdf
450400	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау. I пусковой комплекс (мкр.Бирлик, с.Жанаталап, с.Курмангазы, п.Атырау, п.Дамбы, п.Таскала-2, с.Куриллкино-Кокарна, с.Талгайран, с.Курсай, с.Ракуша, с.Бесикта)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0121/17 22.05.2017	15-0121-2017 Строительство автодорог в г.Атырау (мкр.Бирлик, с.Жанаталап, с.Курмангазы, ...).pdf
450444	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (улицы в мкр.Коктем, с.Акжар)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0124/17 23.05.2017	15-0124-2017 Строительство автодорог в г. Атырау (улицы в мкр. Коктем, с. Акжар).pdf
452998	рабочий проект «Строительство автомобильной развязки в мкр. Береке города Атырау»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0318/18 26.12.2018	15-0318-2018 Строительство Развязки в мкр.Береке г.Атырау.pdf
453141	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Валиханова)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0319/18 26.12.2018	15-0319-2018 Реконструкция ул.Валиханова в г.Атырау.pdf
450331	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (улицы в п.Амангельды, мкр.Сарыкамас-2, с.Геолог, с.Аксай, с.Еркинкала)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0120/17 22.05.2017	15-0120-2017 Строительство автодорог в г.Атырау (улицы в п.Амангельды, мкр.Сарыкамас-2, ...).pdf
466319	рабочий проект «Реконструкция автомобильной дороги «Актау – Форт-Шевченко», км 5-43» (2-й пусковой комплекс – «км 29 - км 43 автомобильной дороги «Актау – Форт-Шевченко»)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Мангистауская область	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области"	2016, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 01-0586/16 14.12.2016	01-0586-2016 Реконструкция Актау-Форт-Шевченко, км 5-43, 2-й пуск.pdf
454330	рабочий проект «Реконструкция коридора «Центр-Запад» автомобильной дороги «Астана-Аркалык-Торгай-Иргиз-Шалкар» участок км 1215-1259»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	первый – повышенный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Актобе	Актюбинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "КазАвтоЖол"	2020, январь	Заключение государственной экспертизы № 01-0017/20 14.01.2020	№01-0017-20 Реконструкция_Центр-Зап Астана-Аркалык км 1215-1259.pdf
100330	Строительство автономной блочно-модульной котельной многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Толе би №1/1 в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2019, декабрь	Заключение экспертизы КЭЦ-0094/19 26.12.2019	КЭЦ-0094-2019 Строительство БМК Толе би 1.1 в г.Каскелен.pdf
714845	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Амандосова)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0321/18 27.12.2018	15-0321-2018 Реконструкция ул.Амандосова в г.Атырау.pdf
714832	рабочий проект "Благоустройство дворовых площадок многоквартирных жилых домов с. Мерей Карасайского района Алматинской области"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Мерей	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 18-0971/14 29.12.2014	18-0971-2014 Благоустройство Мерей.pdf
452422	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 3 - мкр. Жанаталап-1 (2-пусковой комплекс)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0133/18 16.05.2018	15-0133-2018 Строительство автодорог мкр. Жанаталап-1 (2-пусковой комплекс).pdf
452395	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в городе Атырау. Лот № 3 - мкр. Жанаталап-1 (1-пусковой комплекс)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, май	Заключение государственной экспертизы № 15-0132/18 16.05.2018	15-0132-2018 Строительство автодорог мкр. Жанаталап-1 (1-пусковой комплекс).pdf
467219	рабочий проект «Строительство дренажной системы для отвода ливневой и дождевых вод в городе Атырау 3 мкр. Авангард (в районе Парка Победы и филиал Казпочты), ул. Кулманова (в районе прокуратуры), ул. Кулманова (в районе гостиницы «Ренессанс»), 2 мкр. Авангард (остановка «Каспий»)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2017, май	Заключение экспертизы № КЭЦ-0015/17 30.05.2017	КЭЦ-0015-2017 Строительство дренажной системы Кулманова Авангарда.pdf
467246	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (улицы в мкр.Жулдыз - 1 пусковой комплекс)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2017, июнь	Заключение государственной экспертизы № 15-0156/17 30.06.2017	15-0156-2017 Заключение_строительство_автодорог_Жулдыз 1 пусковой.pdf
467275	рабочий проект «Строительство дороги в городе Атырау, мкр.Нурсая (перед зданием ДВД)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2017, май	Заключение экспертизы № КЭЦ-0018/17 30.05.2017	КЭЦ-0018-2017 Строительство дороги в городе Атырау, мкр.Нурсая (перед зданием ДВД).pdf
467263	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (улицы в мкр.Жулдыз - 2 пусковой комплекс)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2017, июнь	Заключение государственной экспертизы № 15-0157/17 30.06.2017	15-0157-2017 Заключение_строительство_автодорог_Жулдыз 2 пусковой.pdf
467135	Рабочий проект «Двоуглубление и очистка р. Мутная в с.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с.Кошмамбет Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Аппарат Акима Карасайского района"	2016, февраль	Заключение государственной экспертизы № 18-0081/16 05.02.2016	18-0081-2016 Двоуглубление и очистка р. Мутная.pdf
467208	рабочий проект «Строительство полиэтиленового газопровода высокого давления ул. Курмангазы угол пр. Абулхаирхана - с. Еркинкала вдоль канала Ерик Мостовой»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Атырау	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"	2017, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0336/17 22.12.2017	15-0336-2017 Заключение Строительство пэ газопровода Еркинкала.pdf
467255	рабочий проект «Строительство дренажной системы для отвода ливневой и дождевых вод в городе Атырау (пр. Сатпаева)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2017, май	Заключение экспертизы № КЭЦ-0017/17 30.05.2017	КЭЦ-0017-2017 Строительство дренажной системы Сатпаева.pdf
452960	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Гагарина)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0316/18 26.12.2018	15-0316-2018 Реконструкция ул.Гагарина в г.Атырау.pdf

	711675	рабочий проект «Разработка проектно - сметной документации по реконструкции и строительству системы канализации с. Кыргауылды Карасайского района Алматинской области»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН с. Кыргауылды	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, август	Заключение экспертизы № КЭЦ-0060/18 03.08.2018	КЭЦ-0060-2018 Стр. и рекон. системы канализации с.Кыргауылды.pdf
	452905	рабочий проект «Реконструкция автомобильных дорог в городе Атырау (по улице Габдиева)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, ноябрь	Заключение государственной экспертизы № 15-0285/18 27.11.2018	15-0285-2018 Реконструкция ул.Габдиева в г. Атырау.pdf
	714870	рабочий проект «Строительство автомобильных дорог в г.Атырау. Первый пусковой комплекс (Площадь возле школы № 24 в мкр.Привокзальный; ул.№11 в мкр. «Нурсая»; ул.№11, 39 в мкр. «Балауса»; тротуар до школы им. К.Сатпаева в п.Геолог; ул.Бекет ата, ул.Геологоразисковая, ул.Тумар ханым в п.«Бирлик»; ул. №4,10,14,16 в п.Томарлы-2)»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2020, декабрь	Заключение государственной экспертизы № 05-0363/15 25.12.2015	05-0363-2015 Строительство_автодороги_Балауса.pdf
	714887	рабочий проект "Капитальный ремонт (благоустройство) дворовых площадок многоквартирных жилых домов в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области» (ул. Карасай батыра №62, 64)"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г. Каскелен Карасайского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Карасайского района"	2020, апрель	Заключение государственной экспертизы №18-0361/15 28.04.2015	18-0361-2015 Благоустройство Карасай батыра 62, 64.pdf
	465598	Рабочий проект "Строительство пешеходных тротуаров и велосипедных дорожек в г.Атырау"	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН город Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	2014, декабрь	Заключение государственной экспертизы №05-0505/14 05.12.2014	05-0505-2014 Строительство_велодорожки_тротуар_мост.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

2. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию).

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае, если предметом конкурса является строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены) и приемки объектов в эксплуатацию.

3. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.

4. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов.

Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей.

5. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов,

расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

6. В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

7. В случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации.

В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации.

8. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

9. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:

1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности;

2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).

В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам);

3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);

4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

10. Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое

перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

11. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.

12. В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается;

2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях".

Под объектом понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

13. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства.

14. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

15. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

16. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

17. Требования пунктов 2 в части финансовой устойчивости, 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на субподрядчиков.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии).