Конкурстық құжаттамаға
5-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер

(құрылыс саласындағы (құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар)
жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**"Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы:**"Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі**

№ Конкурстың: **5307164-1**
Конкурстың атауы : **Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы су құбыры желілерінің құрылысы**

Лот №: **38873926-OK1**
Лот атауы: **Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар**

БСН/ЖСН/ССН /СЕН және әлеуетті өнім берушінің атауы **921240000219 "ДАНЕКЕР" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәлімет болмаған жағдайда, рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі
1	Лицензия на вид деятельности	Строительно-монтажные работы	I Категория	МҚЛ № 004497, 2001-05-04	Лицензия кат-I, ТОО Данекер.pdf
2	Лицензия на вид деятельности	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	19023966, 2019-12-12	Лицензия ид, ТОО Данекер.pdf

2. Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерді веб-портал мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

Принадлежность к процедуре банкротства	Жоқ

4. Материалдық және еңбек ресурстарына ие болу осы қосымшаның 1-тармағында көзделген Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатпен (хабарламамен) расталады.

5. 5. Конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер электрондық депозитарийдегі құжаттарға сәйкес расталады (болған жағдайда толтырылады).

№	Орындалған жұмыстар туралы мәліметтердің нөмірі	Жұмыстың атауы	Құрылыс объектілері бойынша әлеуетті өнім берушінің мәртебесі (бас мердігер, бас жобалаушы /қосалқы мердігер)	Құрылыстың түрі (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу)	Ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген)	Объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар)	Функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар)	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмысты аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Қосымша құжаттардың электронды көшірмесі
0	905023	Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС "Хоргос" 3 - очередь. Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июнь	АП №34 от 19.06.2018, АВР №34 19.06.2018	2018.06.19. Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС Хоргос 3 - очередь.rar
1	838987	Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск Карагандинской области	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина, 7	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР, Декларация Без номера 28.12.2020	2020.12.28. Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск.rar
2	839224	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков, г. Шахтинск	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Шахтинск	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	2020, декабрь	АП, 30.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 30.12.2020	2020.12.30. Строительство ики в г. Шахтинск.rar
3	905054	Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Северная зона (от теплового пункта до НВ включительно). Корректировка. Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №58 от 04.09.2018, АВР №58 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос. Северная зона.rar
4	905046	"Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Южная зона (от теплового пункта до К32 включительно), (от К32 до узла секционирования №5)" лот 3 новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №55 от 04.09.2018, АВР №55 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос. Южная зона.rar
5	905086	"Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак Каскабулакского сельского округа Таласского района Жамбылской области", новое	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Таласский район, Каскабулакский сельский округ, а. Каскабулак	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"	2019, декабрь	АП, 09.12.2019, Декларация, Заключение, АВР Без номера 09.12.2019	2019.12.09. Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак.rar
6	905038	"Водоснабжение МЦПС "Хоргос" 2 очередь", Насосная станция 2-го подъема и водоподготовительные сооружения (корректировка) Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июль	АП №43 от 12.07.2018, АВР №43 12.07.2018	2018.07.12. Водоснабжение МЦПС Хоргос 2 очередь, Насосная станция 2-го подъема.rar
7	838554	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в н.п. Коксарай с/о Коксарай, Отырарского района, ЮКО	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, Отырарский район, н.п. Коксарай	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, Декларация, Заключение, АВР, Договор Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Коксарай.rar
8	758310	Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство водопроводных сетей п. Актау.rar
9	769550	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би	Государственное учреждение "Отдел строительства Коксуского района"	2020, октябрь	АП, 07.10.2020, АВР Без номера 07.10.2020	2020.10.07. Строительство икс под ижс с. Балпык би.rar
10	803236	Строительство водопроводных сетей с.Сарыобалы, К.Аманжоловского с/о, Каркаралинского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Каркаралинский район, с. Сарыобалы	Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"	2020, декабрь	АП, 25.12.2020, АВР Без номера 25.12.2020	2020.12.25. Строительство ВС с. Сарыобалы.rar
11	767883	Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН СКО, Тайыншинский район, п. Красная поляна	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"	2020, октябрь	АП, 30.10.2020, АВР Без номера 30.10.2020	2020.10.30. Строительство водоснабжения в с. Красная поляна.rar
12	767892	Строительство сетей водопровода в с. Бирлик Бескарагайского района ВКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН ВКО, Бескарагайский район, с. Бирлик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"	2020, декабрь	АП, 15.12.2020, АВР Без номера 15.12.2020	2020.12.15. Строительство водопровода в с. Бирлик.rar

13	802887	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в селе Кайыпова Енбекшиказахского района (1-я очередь), раздел ГП, НВ	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Кайыпова	Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 16.12.2020	2020.12.28. Строительство ики под ижс в с. Кайыпова.rar
14	805655	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 га)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, п. Теренозек	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	2020, декабрь	АП, 23.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 23.12.2020	2020.12.23. Строительство водоснабжение 35 га, п. Теренозек.rar
15	772883	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок).	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу	Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"	2020, декабрь	АП, 27.08.2020, АВР Без номера 27.08.2020	2020.08.27. Развитие и обустройство ики, п. Атасу.rar
16	745166	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Новоузенка Бухар-Жырауского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Новоузенка	Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2020, август	АП, 28.08.2020, Декларация, АВР Без номера 28.08.2020	2020.08.28. Строительство ики под ижс с. Новоузенка.rar
17	727986	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» (водоснабжение)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Балхашский район, с. Баканас	Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство икс под ижс с. Баканас.rar
18	73316	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Дарбазакум	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, декабрь	АП, 14.01.2016, АВР Без номера 25.12.2015	2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part1.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part2.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part3.rar
19	783597	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Каратальский район, с. Жылыбулак	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"	2020, декабрь	АП, 29.12.2020, АВР Без номера 29.12.2020	2020.12.29. Реконструкция и строительство водоснабжения в с. Жылыбулак.rar
20	78806	Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, Келесского района, н.п. Жолбасшы	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"	2019, декабрь	АП, 25.12.2019, АВР Без номера 25.12.2019	2019.12.25. Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы.rar
21	73269	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Коргас	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2013, ноябрь	АП, 27.11.2013, АВР Без номера 27.11.2013	2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part1.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part2.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part3.rar
22	73843	Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, населенный пункт Мактажан	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»	2019, декабрь	АП, 26.12.2019, АВР Без номера 26.12.2019	2019.12.26. Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан.rar
23	73299	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Баскунчи	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, ноябрь	АП, 12.11.2015, АВР Без номера 12.11.2015	2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part1.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part2.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part3.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part4.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part5.rar

24	73289	Реконструкция водозаборного сооружения на Таможне Коргас Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Коргас	Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	2014, сентябрь	АП, 30.09.2014, АВР Без номера 30.09.2014	2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part1.rar 2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part2.rar
25	73235	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Улкеншыган	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2011, ноябрь	АП, 22.11.2011, АВР Без номера 22.11.2011	2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part1.rar 2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part2.rar
26	838826	Строительство подводящих сетей инженерно-коммуникационной инфраструктуры Визит-центра и Этноаула Национального историко-культурного и природного заповедника музея "Улытау" в с. Улытау Улытауского района Карагандинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Улытауский район, с. Улытау	Государственное учреждение - "Отдел строительства Улытауского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 28.12.2020	28.12.2020. Строительство подводящих сетей ики в с. Улытау.rar
27	814438	Технический водопровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, г. Павлодар	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, АВР Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Строительство внеплощадочных сетей, г. Павлодар.rar

---

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

2. Егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңның 20-бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысаны бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері (бұдан әрі - орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері) жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі бар болған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелерін ұсынады.

Объектіні пайдалануға қабылдау актілерінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмелерін қосымша ұсынады.

Егер конкурс нысанасы автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу болып табылса, жұмыс тәжірибесін растайтын құжат - орындалған жұмыстарды қабылдау (сертификаттар, шартты бағаның ведомосіне сәйкес орындалған жұмыстарды қабылдау актілері) және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

3. Егер жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу конкурс нысанасы болып табылған жағдайда сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

4. Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылған жағдайда жаңа объектілер құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана ескеріледі.

Автомобиль жолдары мен (немесе) инженерлік желілерді реконструкциялау бойынша жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен (немесе) автомобиль жолдарының жаңа құрылысы кезінде ескеріледі.

6. Егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және реконструкциялау болып табылған жағдайда, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

7. Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы түзету немесе байланыстыру жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, түзету, байланыстыру жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы ағымдағы жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салу, қолдағы бар объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

8. Құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесі құрылыс объектілерінің функционалдық мақсаты мен салалық тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі) және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында айқындалған олардың техникалық күрделілігіне сүйене отырып есептеледі.

9. Әлеуетті өнім берушінің құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін (құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жобалау) есептеу кезінде жиынтықта:

1) ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген) есептеледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, тек жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) және екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары), екінші (қалыпты) және үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

2) объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар).

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілер (кешендер) болып табылған жағдайда, тек техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар болып табылған жағдайда, техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) және техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

3) функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-

азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар);

4) тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерінің жұмыстарын қоспағанда, бұрын орындалған жұмыстар конкурс нысанасымен «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы Заңның (бұдан әрі – «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заң) Бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар) тізбесінің 5 және 6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын қызмет түрінің бір түрінде болған жағдайда, олардың ұқсастығы немесе сәйкестігі ескеріледі.

10. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

Автомобиль жолдары және инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі автомобиль жолдарының жұмыс тәжірибесінің болуы және инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

11. Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын күрделі жөндеу және лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасында көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тәжірибенің болуы ескеріледі.

12. Егер жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылған жағдайда, қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі жиынтықта мынадай шарттар сақталған кезде ескеріледі:

1) бір жылдың ішінде қосалқы мердігер ретінде орындалған жұмыстардың кемінде екі объектісі болған кезде бір жыл жұмыс тәжірибесі беріледі. Жылына орындалған жұмыстардың екі объектісінен көп жұмыс тәжірибесі болған кезде, бір жылдан көп жұмыс тәжірибесін беруге жол берілмейді;

2) қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасына сәйкес келетін объектілерде жұмыстар (бір немесе бірнеше) орындалған кезде ескеріледі. Бұл ретте қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі тек «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрлері бойынша ескеріледі.

13. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде құрылыс аяқталған жыл танылады.

14. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

15. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

16. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

17. Осы қосымшаның қаржылық тұрақтылығы бөлігінде 2-тармағының, 4 және 5-тармақтарының талаптары қосалқы мердігерлерге қолданылмайды.

Біліктілігі туралы мәліметтер
(құрылыс саласындағы (құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар)
жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**"Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы:**"Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі**

№ Конкурстың: **5307164-1**
Конкурстың атауы : **Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы су құбыры желілерінің құрылысы**

Лот №: **38872212-OK1**
Лот атауы: **Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар**

БСН/ЖСН/ССН /СЕН және әлеуетті өнім берушінің атауы **921240000219 "ДАНЕКЕР" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәлімет болмаған жағдайда, рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі
1	Лицензия на вид деятельности	Строительно-монтажные работы	I Категория	МҚЛ № 004497, 2001-05-04	Лицензия кат-I, ТОО Данекер.pdf
2	Лицензия на вид деятельности	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	19023966, 2019-12-12	Лицензия ид, ТОО Данекер.pdf

2. Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерді веб-портал мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

Принадлежность к процедуре банкротства	Жоқ

4. Материалдық және еңбек ресурстарына ие болу осы қосымшаның 1-тармағында көзделген Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатпен (хабарламамен) расталады.

5. 5. Конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер электрондық депозитарийдегі құжаттарға сәйкес расталады (болған жағдайда толтырылады).

№	Орындалған жұмыстар туралы мәліметтердің нөмірі	Жұмыстың атауы	Құрылыс объектілері бойынша әлеуетті өнім берушінің мәртебесі (бас мердігер, бас жобалаушы /қосалқы мердігер)	Құрылыстың түрі (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу)	Ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген)	Объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар)	Функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар)	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмысты аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Қосымша құжаттардың электронды көшірмесі
0	905023	Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС "Хоргос" 3 - очередь. Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июнь	АП №34 от 19.06.2018, АВР №34 19.06.2018	2018.06.19. Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС Хоргос 3 - очередь.rar
1	838987	Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск Карагандинской области	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина, 7	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР, Декларация Без номера 28.12.2020	2020.12.28. Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск.rar
2	839224	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков, г. Шахтинск	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Шахтинск	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	2020, декабрь	АП, 30.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 30.12.2020	2020.12.30. Строительство ики в г. Шахтинск.rar
3	905054	Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Северная зона (от теплового пункта до НВ включительно). Корректировка. Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №58 от 04.09.2018, АВР №58 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос. Северная зона.rar
4	905046	"Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Южная зона (от теплового пункта до К32 включительно), (от К32 до узла секционирования №5)" лот 3 новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №55 от 04.09.2018, АВР №55 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос. Южная зона.rar
5	905086	"Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак Каскабулакского сельского округа Таласского района Жамбылской области", новое	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Таласский район, Каскабулакский сельский округ, а. Каскабулак	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"	2019, декабрь	АП, 09.12.2019, Декларация, Заключение, АВР Без номера 09.12.2019	2019.12.09. Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак.rar
6	905038	"Водоснабжение МЦПС "Хоргос" 2 очередь", Насосная станция 2-го подъема и водоподготовительные сооружения (корректировка) Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июль	АП №43 от 12.07.2018, АВР №43 12.07.2018	2018.07.12. Водоснабжение МЦПС Хоргос 2 очередь, Насосная станция 2-го подъема.rar
7	838554	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в н.п. Коксарай с/о Коксарай, Отырарского района, ЮКО	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, Отырарский район, н.п. Коксарай	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, Декларация, Заключение, АВР, Договор Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Коксарай.rar
8	758310	Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство водопроводных сетей п. Актау.rar
9	769550	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би	Государственное учреждение "Отдел строительства Коксуского района"	2020, октябрь	АП, 07.10.2020, АВР Без номера 07.10.2020	2020.10.07. Строительство икс под ижс с. Балпык би.rar
10	803236	Строительство водопроводных сетей с.Сарыобалы, К.Аманжоловского с/о, Каркаралинского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Каркаралинский район, с. Сарыобалы	Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"	2020, декабрь	АП, 25.12.2020, АВР Без номера 25.12.2020	2020.12.25. Строительство ВС с. Сарыобалы.rar
11	767883	Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН СКО, Тайыншинский район, п. Красная поляна	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"	2020, октябрь	АП, 30.10.2020, АВР Без номера 30.10.2020	2020.10.30. Строительство водоснабжения в с. Красная поляна.rar
12	767892	Строительство сетей водопровода в с. Бирлик Бескарагайского района ВКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН ВКО, Бескарагайский район, с. Бирлик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"	2020, декабрь	АП, 15.12.2020, АВР Без номера 15.12.2020	2020.12.15. Строительство водопровода в с. Бирлик.rar

13	802887	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в селе Кайыпова Енбекшиказахского района (1-я очередь), раздел ГП, НВ	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Кайыпова	Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 16.12.2020	2020.12.28. Строительство ики под ижс в с. Кайыпова.rar
14	805655	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 га)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, п. Теренозек	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	2020, декабрь	АП, 23.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 23.12.2020	2020.12.23. Строительство водоснабжение 35 га, п. Теренозек.rar
15	772883	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок).	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу	Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"	2020, декабрь	АП, 27.08.2020, АВР Без номера 27.08.2020	2020.08.27. Развитие и обустройство ики, п. Атасу.rar
16	745166	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Новоузенка Бухар-Жырауского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Новоузенка	Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2020, август	АП, 28.08.2020, Декларация, АВР Без номера 28.08.2020	2020.08.28. Строительство ики под ижс с. Новоузенка.rar
17	727986	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» (водоснабжение)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Балхашский район, с. Баканас	Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство икс под ижс с. Баканас.rar
18	73316	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Дарбазакум	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, декабрь	АП, 14.01.2016, АВР Без номера 25.12.2015	2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part1.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part2.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part3.rar
19	783597	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Каратальский район, с. Жылыбулак	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"	2020, декабрь	АП, 29.12.2020, АВР Без номера 29.12.2020	2020.12.29. Реконструкция и строительство водоснабжения в с. Жылыбулак.rar
20	78806	Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, Келесского района, н.п. Жолбасшы	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"	2019, декабрь	АП, 25.12.2019, АВР Без номера 25.12.2019	2019.12.25. Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы.rar
21	73269	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Коргас	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2013, ноябрь	АП, 27.11.2013, АВР Без номера 27.11.2013	2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part1.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part2.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part3.rar
22	73843	Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, населенный пункт Мактажан	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»	2019, декабрь	АП, 26.12.2019, АВР Без номера 26.12.2019	2019.12.26. Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан.rar
23	73299	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Баскунчи	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, ноябрь	АП, 12.11.2015, АВР Без номера 12.11.2015	2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part1.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part2.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part3.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part4.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part5.rar

24	73289	Реконструкция водозаборного сооружения на Таможне Коргас Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Коргас	Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	2014, сентябрь	АП, 30.09.2014, АВР Без номера 30.09.2014	2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part1.rar 2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part2.rar
25	73235	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Улкеншыган	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2011, ноябрь	АП, 22.11.2011, АВР Без номера 22.11.2011	2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part1.rar 2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part2.rar
26	838826	Строительство подводящих сетей инженерно-коммуникационной инфраструктуры Визит-центра и Этноаула Национального историко-культурного и природного заповедника музея "Улытау" в с. Улытау Улытауского района Карагандинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Улытауский район, с. Улытау	Государственное учреждение - "Отдел строительства Улытауского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 28.12.2020	28.12.2020. Строительство подводящих сетей ики в с. Улытау.rar
27	814438	Технический водопровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, г. Павлодар	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, АВР Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Строительство внеплощадочных сетей, г. Павлодар.rar

---

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

2. Егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңның 20-бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысаны бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері (бұдан әрі - орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері) жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі бар болған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелерін ұсынады.

Объектіні пайдалануға қабылдау актілерінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмелерін қосымша ұсынады.

Егер конкурс нысанасы автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу болып табылса, жұмыс тәжірибесін растайтын құжат - орындалған жұмыстарды қабылдау (сертификаттар, шартты бағаның ведомосіне сәйкес орындалған жұмыстарды қабылдау актілері) және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

3. Егер жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу конкурс нысанасы болып табылған жағдайда сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

4. Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылған жағдайда жаңа объектілер құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана ескеріледі.

Автомобиль жолдары мен (немесе) инженерлік желілерді реконструкциялау бойынша жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен (немесе) автомобиль жолдарының жаңа құрылысы кезінде ескеріледі.

6. Егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және реконструкциялау болып табылған жағдайда, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

7. Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы түзету немесе байланыстыру жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, түзету, байланыстыру жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы ағымдағы жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салу, қолдағы бар объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

8. Құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесі құрылыс объектілерінің функционалдық мақсаты мен салалық тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі) және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында айқындалған олардың техникалық күрделілігіне сүйене отырып есептеледі.

9. Әлеуетті өнім берушінің құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін (құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жобалау) есептеу кезінде жиынтықта:

1) ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген) есептеледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, тек жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) және екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары), екінші (қалыпты) және үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

2) объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар).

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілер (кешендер) болып табылған жағдайда, тек техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар болып табылған жағдайда, техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) және техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

3) функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-

азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар);

4) тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерінің жұмыстарын қоспағанда, бұрын орындалған жұмыстар конкурс нысанасымен «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы Заңның (бұдан әрі – «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заң) Бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар) тізбесінің 5 және 6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын қызмет түрінің бір түрінде болған жағдайда, олардың ұқсастығы немесе сәйкестігі ескеріледі.

10. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

Автомобиль жолдары және инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі автомобиль жолдарының жұмыс тәжірибесінің болуы және инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

11. Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын күрделі жөндеу және лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасында көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тәжірибенің болуы ескеріледі.

12. Егер жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылған жағдайда, қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі жиынтықта мынадай шарттар сақталған кезде ескеріледі:

1) бір жылдың ішінде қосалқы мердігер ретінде орындалған жұмыстардың кемінде екі объектісі болған кезде бір жыл жұмыс тәжірибесі беріледі. Жылына орындалған жұмыстардың екі объектісінен көп жұмыс тәжірибесі болған кезде, бір жылдан көп жұмыс тәжірибесін беруге жол берілмейді;

2) қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасына сәйкес келетін объектілерде жұмыстар (бір немесе бірнеше) орындалған кезде ескеріледі. Бұл ретте қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі тек «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрлері бойынша ескеріледі.

13. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде құрылыс аяқталған жыл танылады.

14. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

15. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

16. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

17. Осы қосымшаның қаржылық тұрақтылығы бөлігінде 2-тармағының, 4 және 5-тармақтарының талаптары қосалқы мердігерлерге қолданылмайды.

Біліктілігі туралы мәліметтер
(құрылыс саласындағы (құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар)
жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**"Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы:**"Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі**

№ Конкурстың: **5307164-1**
Конкурстың атауы : **Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы су құбыры желілерінің құрылысы**

Лот №: **38577410-ОК1**
Лот атауы: **Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар**

БСН/ЖСН/ССН /СЕН және әлеуетті өнім берушінің атауы **921240000219 "ДАНЕКЕР" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәлімет болмаған жағдайда, рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі
1	Лицензия на вид деятельности	Строительно-монтажные работы	I Категория	МҚЛ № 004497, 2001-05-04	Лицензия кат-I, ТОО Данекер.pdf
2	Лицензия на вид деятельности	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	19023966, 2019-12-12	Лицензия ид, ТОО Данекер.pdf

2. Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерді веб-портал мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

Принадлежность к процедуре банкротства	Жоқ

4. Материалдық және еңбек ресурстарына ие болу осы қосымшаның 1-тармағында көзделген Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатпен (хабарламамен) расталады.

5. 5. Конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер электрондық депозитарийдегі құжаттарға сәйкес расталады (болған жағдайда толтырылады).

№	Орындалған жұмыстар туралы мәліметтердің нөмірі	Жұмыстың атауы	Құрылыс объектілері бойынша әлеуетті өнім берушінің мәртебесі (бас мердігер, бас жобалаушы /қосалқы мердігер)	Құрылыстың түрі (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу)	Ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген)	Объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар)	Функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар)	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмысты аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Қосымша құжаттардың электронды көшірмесі
0	905023	Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС "Хоргос" 3 - очередь. Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июнь	АП №34 от 19.06.2018, АВР №34 19.06.2018	2018.06.19. Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС Хоргос 3 - очередь.rar
1	838987	Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск Карагандинской области	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина, 7	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР, Декларация Без номера 28.12.2020	2020.12.28. Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск.rar
2	839224	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков, г. Шахтинск	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Шахтинск	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	2020, декабрь	АП, 30.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 30.12.2020	2020.12.30. Строительство ики в г. Шахтинск.rar
3	905054	Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Северная зона (от теплового пункта до НВ включительно). Корректировка. Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №58 от 04.09.2018, АВР №58 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос. Северная зона.rar
4	905046	"Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Южная зона (от теплового пункта до К32 включительно), (от К32 до узла секционирования №5)" лот 3 новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №55 от 04.09.2018, АВР №55 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос. Южная зона.rar
5	905086	"Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак Каскабулакского сельского округа Таласского района Жамбылской области", новое	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Таласский район, Каскабулакский сельский округ, а. Каскабулак	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"	2019, декабрь	АП, 09.12.2019, Декларация, Заключение, АВР Без номера 09.12.2019	2019.12.09. Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак.rar
6	905038	"Водоснабжение МЦПС "Хоргос" 2 очередь", Насосная станция 2-го подъема и водоподготовительные сооружения (корректировка) Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июль	АП №43 от 12.07.2018, АВР №43 12.07.2018	2018.07.12. Водоснабжение МЦПС Хоргос 2 очередь, Насосная станция 2-го подъема.rar
7	838554	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в н.п. Коксарай с/о Коксарай, Отырарского района, ЮКО	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, Отырарский район, н.п. Коксарай	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, Декларация, Заключение, АВР, Договор Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Коксарай.rar
8	758310	Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство водопроводных сетей п. Актау.rar
9	769550	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би	Государственное учреждение "Отдел строительства Коксуского района"	2020, октябрь	АП, 07.10.2020, АВР Без номера 07.10.2020	2020.10.07. Строительство икс под ижс с. Балпык би.rar
10	803236	Строительство водопроводных сетей с.Сарыобалы, К.Аманжоловского с/о, Каркаралинского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Каркаралинский район, с. Сарыобалы	Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"	2020, декабрь	АП, 25.12.2020, АВР Без номера 25.12.2020	2020.12.25. Строительство ВС с. Сарыобалы.rar
11	767883	Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН СКО, Тайыншинский район, п. Красная поляна	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"	2020, октябрь	АП, 30.10.2020, АВР Без номера 30.10.2020	2020.10.30. Строительство водоснабжения в с. Красная поляна.rar
12	767892	Строительство сетей водопровода в с. Бирлик Бескарагайского района ВКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН ВКО, Бескарагайский район, с. Бирлик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"	2020, декабрь	АП, 15.12.2020, АВР Без номера 15.12.2020	2020.12.15. Строительство водопровода в с. Бирлик.rar

13	802887	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в селе Кайыпова Енбекшиказахского района (1-я очередь), раздел ГП, НВ	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Кайыпова	Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 16.12.2020	2020.12.28. Строительство ики под ижс в с. Кайыпова.rar
14	805655	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 га)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, п. Теренозек	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	2020, декабрь	АП, 23.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 23.12.2020	2020.12.23. Строительство водоснабжение 35 га, п. Теренозек.rar
15	772883	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок).	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу	Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"	2020, декабрь	АП, 27.08.2020, АВР Без номера 27.08.2020	2020.08.27. Развитие и обустройство ики, п. Атасу.rar
16	745166	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Новоузенка Бухар-Жырауского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Новоузенка	Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2020, август	АП, 28.08.2020, Декларация, АВР Без номера 28.08.2020	2020.08.28. Строительство ики под ижс с. Новоузенка.rar
17	727986	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» (водоснабжение)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Балхашский район, с. Баканас	Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство икс под ижс с. Баканас.rar
18	73316	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Дарбазакум	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, декабрь	АП, 14.01.2016, АВР Без номера 25.12.2015	2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part1.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part2.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part3.rar
19	783597	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Каратальский район, с. Жылыбулак	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"	2020, декабрь	АП, 29.12.2020, АВР Без номера 29.12.2020	2020.12.29. Реконструкция и строительство водоснабжения в с. Жылыбулак.rar
20	78806	Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, Келесского района, н.п. Жолбасшы	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"	2019, декабрь	АП, 25.12.2019, АВР Без номера 25.12.2019	2019.12.25. Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы.rar
21	73269	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Коргас	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2013, ноябрь	АП, 27.11.2013, АВР Без номера 27.11.2013	2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part1.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part2.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part3.rar
22	73843	Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, населенный пункт Мактажан	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»	2019, декабрь	АП, 26.12.2019, АВР Без номера 26.12.2019	2019.12.26. Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан.rar
23	73299	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Баскунчи	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, ноябрь	АП, 12.11.2015, АВР Без номера 12.11.2015	2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part1.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part2.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part3.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part4.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part5.rar

24	73289	Реконструкция водозаборного сооружения на Таможне Коргас Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Коргас	Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	2014, сентябрь	АП, 30.09.2014, АВР Без номера 30.09.2014	2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part1.rar 2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part2.rar
25	73235	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Улкеншыган	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2011, ноябрь	АП, 22.11.2011, АВР Без номера 22.11.2011	2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part1.rar 2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part2.rar
26	838826	Строительство подводящих сетей инженерно-коммуникационной инфраструктуры Визит-центра и Этноаула Национального историко-культурного и природного заповедника музея "Улытау" в с. Улытау Улытауского района Карагандинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Улытауский район, с. Улытау	Государственное учреждение - "Отдел строительства Улытауского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 28.12.2020	28.12.2020. Строительство подводящих сетей ики в с. Улытау.rar
27	814438	Технический водопровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, г. Павлодар	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, АВР Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Строительство внеплощадочных сетей, г. Павлодар.rar

---

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

2. Егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңның 20-бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысаны бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері (бұдан әрі - орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері) жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі бар болған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелерін ұсынады.

Объектіні пайдалануға қабылдау актілерінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмелерін қосымша ұсынады.

Егер конкурс нысанасы автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу болып табылса, жұмыс тәжірибесін растайтын құжат - орындалған жұмыстарды қабылдау (сертификаттар, шартты бағаның ведомосіне сәйкес орындалған жұмыстарды қабылдау актілері) және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

3. Егер жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу конкурс нысанасы болып табылған жағдайда сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

4. Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылған жағдайда жаңа объектілер құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана ескеріледі.

Автомобиль жолдары мен (немесе) инженерлік желілерді реконструкциялау бойынша жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен (немесе) автомобиль жолдарының жаңа құрылысы кезінде ескеріледі.

6. Егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және реконструкциялау болып табылған жағдайда, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

7. Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы түзету немесе байланыстыру жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, түзету, байланыстыру жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы ағымдағы жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салу, қолдағы бар объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

8. Құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесі құрылыс объектілерінің функционалдық мақсаты мен салалық тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі) және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында айқындалған олардың техникалық күрделілігіне сүйене отырып есептеледі.

9. Әлеуетті өнім берушінің құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін (құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жобалау) есептеу кезінде жиынтықта:

1) ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген) есептеледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, тек жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) және екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары), екінші (қалыпты) және үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

2) объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар).

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілер (кешендер) болып табылған жағдайда, тек техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар болып табылған жағдайда, техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) және техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

3) функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-

азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар);

4) тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерінің жұмыстарын қоспағанда, бұрын орындалған жұмыстар конкурс нысанасымен «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы Заңның (бұдан әрі – «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заң) Бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар) тізбесінің 5 және 6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын қызмет түрінің бір түрінде болған жағдайда, олардың ұқсастығы немесе сәйкестігі ескеріледі.

10. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

Автомобиль жолдары және инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі автомобиль жолдарының жұмыс тәжірибесінің болуы және инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

11. Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын күрделі жөндеу және лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасында көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тәжірибенің болуы ескеріледі.

12. Егер жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылған жағдайда, қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі жиынтықта мынадай шарттар сақталған кезде ескеріледі:

1) бір жылдың ішінде қосалқы мердігер ретінде орындалған жұмыстардың кемінде екі объектісі болған кезде бір жыл жұмыс тәжірибесі беріледі. Жылына орындалған жұмыстардың екі объектісінен көп жұмыс тәжірибесі болған кезде, бір жылдан көп жұмыс тәжірибесін беруге жол берілмейді;

2) қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасына сәйкес келетін объектілерде жұмыстар (бір немесе бірнеше) орындалған кезде ескеріледі. Бұл ретте қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі тек «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрлері бойынша ескеріледі.

13. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде құрылыс аяқталған жыл танылады.

14. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

15. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

16. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

17. Осы қосымшаның қаржылық тұрақтылығы бөлігінде 2-тармағының, 4 және 5-тармақтарының талаптары қосалқы мердігерлерге қолданылмайды.

Біліктілігі туралы мәліметтер
(құрылыс саласындағы (құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар)
жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**"Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы:**"Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі**

№ Конкурстың: **5307164-1**
Конкурстың атауы : **Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы су құбыры желілерінің құрылысы**

Лот №: **38874474-OK1**
Лот атауы: **Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар**

БСН/ЖСН/ССН /СЕН және әлеуетті өнім берушінің атауы **921240000219 "ДАНЕКЕР" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәлімет болмаған жағдайда, рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі
1	Лицензия на вид деятельности	Строительно-монтажные работы	I Категория	МҚЛ № 004497, 2001-05-04	Лицензия кат-I, ТОО Данекер.pdf
2	Лицензия на вид деятельности	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	19023966, 2019-12-12	Лицензия ид, ТОО Данекер.pdf

2. Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерді веб-портал мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

Принадлежность к процедуре банкротства	Жоқ

4. Материалдық және еңбек ресурстарына ие болу осы қосымшаның 1-тармағында көзделген Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатпен (хабарламамен) расталады.

5. 5. Конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер электрондық депозитарийдегі құжаттарға сәйкес расталады (болған жағдайда толтырылады).

№	Орындалған жұмыстар туралы мәліметтердің нөмірі	Жұмыстың атауы	Құрылыс объектілері бойынша әлеуетті өнім берушінің мәртебесі (бас мердігер, бас жобалаушы /қосалқы мердігер)	Құрылыстың түрі (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу)	Ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген)	Объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар)	Функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар)	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмысты аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Қосымша құжаттардың электронды көшірмесі
0	905023	Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС "Хоргос" 3 - очередь. Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июнь	АП №34 от 19.06.2018, АВР №34 19.06.2018	2018.06.19. Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС Хоргос 3 - очередь.rar
1	838987	Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск Карагандинской области	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина, 7	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР, Декларация Без номера 28.12.2020	2020.12.28. Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск.rar
2	839224	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков, г. Шахтинск	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Шахтинск	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	2020, декабрь	АП, 30.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 30.12.2020	2020.12.30. Строительство ики в г. Шахтинск.rar
3	905054	Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Северная зона (от теплового пункта до НВ включительно). Корректировка. Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №58 от 04.09.2018, АВР №58 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос. Северная зона.rar
4	905046	"Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Южная зона (от теплового пункта до К32 включительно), (от К32 до узла секционирования №5)" лот 3 новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №55 от 04.09.2018, АВР №55 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос. Южная зона.rar
5	905086	"Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак Каскабулакского сельского округа Таласского района Жамбылской области", новое	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Таласский район, Каскабулакский сельский округ, а. Каскабулак	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"	2019, декабрь	АП, 09.12.2019, Декларация, Заключение, АВР Без номера 09.12.2019	2019.12.09. Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак.rar
6	905038	"Водоснабжение МЦПС "Хоргос" 2 очередь", Насосная станция 2-го подъема и водоподготовительные сооружения (корректировка) Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июль	АП №43 от 12.07.2018, АВР №43 12.07.2018	2018.07.12. Водоснабжение МЦПС Хоргос 2 очередь, Насосная станция 2-го подъема.rar
7	838554	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в н.п. Коксарай с/о Коксарай, Отырарского района, ЮКО	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, Отырарский район, н.п. Коксарай	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, Декларация, Заключение, АВР, Договор Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Коксарай.rar
8	758310	Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство водопроводных сетей п. Актау.rar
9	769550	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би	Государственное учреждение "Отдел строительства Коксуского района"	2020, октябрь	АП, 07.10.2020, АВР Без номера 07.10.2020	2020.10.07. Строительство икс под ижс с. Балпык би.rar
10	803236	Строительство водопроводных сетей с.Сарыобалы, К.Аманжоловского с/о, Каркаралинского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Каркаралинский район, с. Сарыобалы	Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"	2020, декабрь	АП, 25.12.2020, АВР Без номера 25.12.2020	2020.12.25. Строительство ВС с. Сарыобалы.rar
11	767883	Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН СКО, Тайыншинский район, п. Красная поляна	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"	2020, октябрь	АП, 30.10.2020, АВР Без номера 30.10.2020	2020.10.30. Строительство водоснабжения в с. Красная поляна.rar
12	767892	Строительство сетей водопровода в с. Бирлик Бескарагайского района ВКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН ВКО, Бескарагайский район, с. Бирлик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"	2020, декабрь	АП, 15.12.2020, АВР Без номера 15.12.2020	2020.12.15. Строительство водопровода в с. Бирлик.rar

13	802887	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в селе Кайыпова Енбекшиказахского района (1-я очередь), раздел ГП, НВ	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Кайыпова	Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 16.12.2020	2020.12.28. Строительство ики под ижс в с. Кайыпова.rar
14	805655	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 га)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, п. Теренозек	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	2020, декабрь	АП, 23.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 23.12.2020	2020.12.23. Строительство водоснабжение 35 га, п. Теренозек.rar
15	772883	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок).	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу	Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"	2020, декабрь	АП, 27.08.2020, АВР Без номера 27.08.2020	2020.08.27. Развитие и обустройство ики, п. Атасу.rar
16	745166	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Новоузенка Бухар-Жырауского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Новоузенка	Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2020, август	АП, 28.08.2020, Декларация, АВР Без номера 28.08.2020	2020.08.28. Строительство ики под ижс с. Новоузенка.rar
17	727986	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» (водоснабжение)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Балхашский район, с. Баканас	Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство икс под ижс с. Баканас.rar
18	73316	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Дарбазакум	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, декабрь	АП, 14.01.2016, АВР Без номера 25.12.2015	2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part1.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part2.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part3.rar
19	783597	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Каратальский район, с. Жылыбулак	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"	2020, декабрь	АП, 29.12.2020, АВР Без номера 29.12.2020	2020.12.29. Реконструкция и строительство водоснабжения в с. Жылыбулак.rar
20	78806	Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, Келесского района, н.п. Жолбасшы	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"	2019, декабрь	АП, 25.12.2019, АВР Без номера 25.12.2019	2019.12.25. Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы.rar
21	73269	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Коргас	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2013, ноябрь	АП, 27.11.2013, АВР Без номера 27.11.2013	2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part1.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part2.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part3.rar
22	73843	Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, населенный пункт Мактажан	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»	2019, декабрь	АП, 26.12.2019, АВР Без номера 26.12.2019	2019.12.26. Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан.rar
23	73299	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Баскунчи	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, ноябрь	АП, 12.11.2015, АВР Без номера 12.11.2015	2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part1.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part2.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part3.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part4.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part5.rar

24	73289	Реконструкция водозаборного сооружения на Таможне Коргас Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Коргас	Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	2014, сентябрь	АП, 30.09.2014, АВР Без номера 30.09.2014	2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part1.rar 2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part2.rar
25	73235	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Улкеншыган	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2011, ноябрь	АП, 22.11.2011, АВР Без номера 22.11.2011	2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part1.rar 2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part2.rar
26	838826	Строительство подводящих сетей инженерно-коммуникационной инфраструктуры Визит-центра и Этноаула Национального историко-культурного и природного заповедника музея "Улытау" в с. Улытау Улытауского района Карагандинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Улытауский район, с. Улытау	Государственное учреждение - "Отдел строительства Улытауского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 28.12.2020	28.12.2020. Строительство подводящих сетей ики в с. Улытау.rar
27	814438	Технический водопровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, г. Павлодар	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, АВР Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Строительство внеплощадочных сетей, г. Павлодар.rar

---

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

2. Егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңның 20-бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысаны бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері (бұдан әрі - орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері) жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі бар болған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелерін ұсынады.

Объектіні пайдалануға қабылдау актілерінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмелерін қосымша ұсынады.

Егер конкурс нысанасы автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу болып табылса, жұмыс тәжірибесін растайтын құжат - орындалған жұмыстарды қабылдау (сертификаттар, шартты бағаның ведомосіне сәйкес орындалған жұмыстарды қабылдау актілері) және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

3. Егер жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу конкурс нысанасы болып табылған жағдайда сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

4. Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылған жағдайда жаңа объектілер құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана ескеріледі.

Автомобиль жолдары мен (немесе) инженерлік желілерді реконструкциялау бойынша жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен (немесе) автомобиль жолдарының жаңа құрылысы кезінде ескеріледі.

6. Егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және реконструкциялау болып табылған жағдайда, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

7. Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы түзету немесе байланыстыру жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, түзету, байланыстыру жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы ағымдағы жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салу, қолдағы бар объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

8. Құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесі құрылыс объектілерінің функционалдық мақсаты мен салалық тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі) және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында айқындалған олардың техникалық күрделілігіне сүйене отырып есептеледі.

9. Әлеуетті өнім берушінің құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін (құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жобалау) есептеу кезінде жиынтықта:

1) ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген) есептеледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, тек жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) және екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары), екінші (қалыпты) және үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

2) объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар).

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілер (кешендер) болып табылған жағдайда, тек техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар болып табылған жағдайда, техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) және техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

3) функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-

азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар);

4) тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерінің жұмыстарын қоспағанда, бұрын орындалған жұмыстар конкурс нысанасымен «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы Заңның (бұдан әрі – «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заң) Бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар) тізбесінің 5 және 6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын қызмет түрінің бір түрінде болған жағдайда, олардың ұқсастығы немесе сәйкестігі ескеріледі.

10. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

Автомобиль жолдары және инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі автомобиль жолдарының жұмыс тәжірибесінің болуы және инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

11. Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын күрделі жөндеу және лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасында көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тәжірибенің болуы ескеріледі.

12. Егер жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылған жағдайда, қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі жиынтықта мынадай шарттар сақталған кезде ескеріледі:

1) бір жылдың ішінде қосалқы мердігер ретінде орындалған жұмыстардың кемінде екі объектісі болған кезде бір жыл жұмыс тәжірибесі беріледі. Жылына орындалған жұмыстардың екі объектісінен көп жұмыс тәжірибесі болған кезде, бір жылдан көп жұмыс тәжірибесін беруге жол берілмейді;

2) қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасына сәйкес келетін объектілерде жұмыстар (бір немесе бірнеше) орындалған кезде ескеріледі. Бұл ретте қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі тек «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрлері бойынша ескеріледі.

13. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде құрылыс аяқталған жыл танылады.

14. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

15. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

16. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

17. Осы қосымшаның қаржылық тұрақтылығы бөлігінде 2-тармағының, 4 және 5-тармақтарының талаптары қосалқы мердігерлерге қолданылмайды.

Біліктілігі туралы мәліметтер
(құрылыс саласындағы (құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар)
жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**"Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы:**"Қарағанды облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі**

№ Конкурстың: **5307164-1**
Конкурстың атауы : **Қарағанды облысы Бұқар жырау ауданы су құбыры желілерінің құрылысы**

Лот №: **38481145-ОК1**
Лот атауы: **Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар**

БСН/ЖСН/ССН /СЕН және әлеуетті өнім берушінің атауы **921240000219 "ДАНЕКЕР" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәлімет болмаған жағдайда, рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі
1	Лицензия на вид деятельности	Строительно-монтажные работы	I Категория	МҚЛ № 004497, 2001-05-04	Лицензия кат-I, ТОО Данекер.pdf
2	Лицензия на вид деятельности	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	19023966, 2019-12-12	Лицензия ид, ТОО Данекер.pdf

2. Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерді веб-портал мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

Принадлежность к процедуре банкротства	Жоқ

4. Материалдық және еңбек ресурстарына ие болу осы қосымшаның 1-тармағында көзделген Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатпен (хабарламамен) расталады.

5. 5. Конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер электрондық депозитарийдегі құжаттарға сәйкес расталады (болған жағдайда толтырылады).

№	Орындалған жұмыстар туралы мәліметтердің нөмірі	Жұмыстың атауы	Құрылыс объектілері бойынша әлеуетті өнім берушінің мәртебесі (бас мердігер, бас жобалаушы /қосалқы мердігер)	Құрылыстың түрі (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу)	Ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген)	Объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар)	Функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар)	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмысты аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Қосымша құжаттардың электронды көшірмесі
0	905023	Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС "Хоргос" 3 - очередь. Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июнь	АП №34 от 19.06.2018, АВР №34 19.06.2018	2018.06.19. Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС Хоргос 3 - очередь.rar
1	838987	Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск Карагандинской области	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина, 7	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР, Декларация Без номера 28.12.2020	2020.12.28. Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск.rar
2	839224	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков, г. Шахтинск	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Шахтинск	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	2020, декабрь	АП, 30.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 30.12.2020	2020.12.30. Строительство ики в г. Шахтинск.rar
3	905054	Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Северная зона (от теплового пункта до НВ включительно). Корректировка. Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №58 от 04.09.2018, АВР №58 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос. Северная зона.rar
4	905046	"Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Южная зона (от теплового пункта до К32 включительно), (от К32 до узла секционирования №5)" лот 3 новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №55 от 04.09.2018, АВР №55 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос. Южная зона.rar
5	905086	"Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак Каскабулакского сельского округа Таласского района Жамбылской области", новое	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Таласский район, Каскабулакский сельский округ, а. Каскабулак	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"	2019, декабрь	АП, 09.12.2019, Декларация, Заключение, АВР Без номера 09.12.2019	2019.12.09. Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак.rar
6	905038	"Водоснабжение МЦПС "Хоргос" 2 очередь", Насосная станция 2-го подъема и водоподготовительные сооружения (корректировка) Новое строительство	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июль	АП №43 от 12.07.2018, АВР №43 12.07.2018	2018.07.12. Водоснабжение МЦПС Хоргос 2 очередь, Насосная станция 2-го подъема.rar
7	838554	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в н.п. Коксарай с/о Коксарай, Отырарского района, ЮКО	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, Отырарский район, н.п. Коксарай	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, Декларация, Заключение, АВР, Договор Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Коксарай.rar
8	758310	Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство водопроводных сетей п. Актау.rar
9	769550	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би	Государственное учреждение "Отдел строительства Коксуского района"	2020, октябрь	АП, 07.10.2020, АВР Без номера 07.10.2020	2020.10.07. Строительство икс под ижс с. Балпык би.rar
10	803236	Строительство водопроводных сетей с.Сарыобалы, К.Аманжоловского с/о, Каркаралинского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Каркаралинский район, с. Сарыобалы	Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"	2020, декабрь	АП, 25.12.2020, АВР Без номера 25.12.2020	2020.12.25. Строительство ВС с. Сарыобалы.rar
11	767883	Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН СКО, Тайыншинский район, п. Красная поляна	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"	2020, октябрь	АП, 30.10.2020, АВР Без номера 30.10.2020	2020.10.30. Строительство водоснабжения в с. Красная поляна.rar
12	767892	Строительство сетей водопровода в с. Бирлик Бескарагайского района ВКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН ВКО, Бескарагайский район, с. Бирлик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"	2020, декабрь	АП, 15.12.2020, АВР Без номера 15.12.2020	2020.12.15. Строительство водопровода в с. Бирлик.rar

13	802887	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в селе Кайыпова Енбекшиказахского района (1-я очередь), раздел ГП, НВ	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Кайыпова	Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 16.12.2020	2020.12.28. Строительство ики под ижс в с. Кайыпова.rar
14	805655	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 га)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, п. Теренозек	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	2020, декабрь	АП, 23.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 23.12.2020	2020.12.23. Строительство водоснабжение 35 га, п. Теренозек.rar
15	772883	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок).	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу	Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"	2020, декабрь	АП, 27.08.2020, АВР Без номера 27.08.2020	2020.08.27. Развитие и обустройство ики, п. Атасу.rar
16	745166	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Новоузенка Бухар-Жырауского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Новоузенка	Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2020, август	АП, 28.08.2020, Декларация, АВР Без номера 28.08.2020	2020.08.28. Строительство ики под ижс с. Новоузенка.rar
17	727986	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» (водоснабжение)	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Балхашский район, с. Баканас	Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство икс под ижс с. Баканас.rar
18	73316	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Дарбазакум	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, декабрь	АП, 14.01.2016, АВР Без номера 25.12.2015	2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part1.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part2.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part3.rar
19	73843	Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, населенный пункт Мактажан	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»	2019, декабрь	АП, 26.12.2019, АВР Без номера 26.12.2019	2019.12.26. Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан.rar
20	783597	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, Каратальский район, с. Жылыбулак	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"	2020, декабрь	АП, 29.12.2020, АВР Без номера 29.12.2020	2020.12.29. Реконструкция и строительство водоснабжения в с. Жылыбулак.rar
21	78806	Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область, Келесского района, н.п. Жолбасшы	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"	2019, декабрь	АП, 25.12.2019, АВР Без номера 25.12.2019	2019.12.25. Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы.rar
22	73269	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Коргас	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2013, ноябрь	АП, 27.11.2013, АВР Без номера 27.11.2013	2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part1.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part2.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part3.rar
23	73299	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Баскунчи	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, ноябрь	АП, 12.11.2015, АВР Без номера 12.11.2015	2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part1.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part2.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part3.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part4.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part5.rar

24	73289	Реконструкция водозаборного сооружения на Таможне Коргас Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	өнеркәсіп объектілері	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Коргас	Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	2014, сентябрь	АП, 30.09.2014, АВР Без номера 30.09.2014	2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part1.rar 2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part2.rar
25	73235	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган, Панфиловского района, Алматинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область, с. Улкеншыган	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2011, ноябрь	АП, 22.11.2011, АВР Без номера 22.11.2011	2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part1.rar 2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part2.rar
26	838826	Строительство подводящих сетей инженерно-коммуникационной инфраструктуры Визит-центра и Этноаула Национального историко-культурного и природного заповедника музея "Улытау" в с. Улытау Улытауского района Карагандинской области	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Карагандинская область, Улытауский район, с. Улытау	Государственное учреждение - "Отдел строительства Улытауского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 28.12.2020	28.12.2020. Строительство подводящих сетей ики в с. Улытау.rar
27	814438	Технический водопровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	өндіріс ғимараттары	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Павлодарская область, г. Павлодар	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, АВР Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Строительство внеплощадочных сетей, г. Павлодар.rar

---

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

2. Егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған жағдайда, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңның 20-бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысаны бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері (бұдан әрі - орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері) жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі бар болған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелерін ұсынады.

Объектіні пайдалануға қабылдау актілерінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмелерін қосымша ұсынады.

Егер конкурс нысанасы автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу болып табылса, жұмыс тәжірибесін растайтын құжат - орындалған жұмыстарды қабылдау (сертификаттар, шартты бағаның ведомосіне сәйкес орындалған жұмыстарды қабылдау актілері) және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

3. Егер жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу конкурс нысанасы болып табылған жағдайда сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

4. Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылған жағдайда жаңа объектілер құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана ескеріледі.

Автомобиль жолдары мен (немесе) инженерлік желілерді реконструкциялау бойынша жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен (немесе) автомобиль жолдарының жаңа құрылысы кезінде ескеріледі.

6. Егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және реконструкциялау болып табылған жағдайда, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

7. Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы түзету немесе байланыстыру жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, түзету, байланыстыру жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы ағымдағы жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салу, қолдағы бар объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

8. Құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесі құрылыс объектілерінің функционалдық мақсаты мен салалық тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі) және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында айқындалған олардың техникалық күрделілігіне сүйене отырып есептеледі.

9. Әлеуетті өнім берушінің құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін (құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жобалау) есептеу кезінде жиынтықта:

1) ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген) есептеледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, тек жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) және екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары), екінші (қалыпты) және үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

2) объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар).

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілер (кешендер) болып табылған жағдайда, тек техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар болып табылған жағдайда, техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) және техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

3) функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-

азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар);

4) тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерінің жұмыстарын қоспағанда, бұрын орындалған жұмыстар конкурс нысанасымен «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы Заңның (бұдан әрі – «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заң) Бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар) тізбесінің 5 және 6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын қызмет түрінің бір түрінде болған жағдайда, олардың ұқсастығы немесе сәйкестігі ескеріледі.

10. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

Автомобиль жолдары және инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі автомобиль жолдарының жұмыс тәжірибесінің болуы және инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

11. Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын күрделі жөндеу және лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасында көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тәжірибенің болуы ескеріледі.

12. Егер жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылған жағдайда, қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі жиынтықта мынадай шарттар сақталған кезде ескеріледі:

1) бір жылдың ішінде қосалқы мердігер ретінде орындалған жұмыстардың кемінде екі объектісі болған кезде бір жыл жұмыс тәжірибесі беріледі. Жылына орындалған жұмыстардың екі объектісінен көп жұмыс тәжірибесі болған кезде, бір жылдан көп жұмыс тәжірибесін беруге жол берілмейді;

2) қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасына сәйкес келетін объектілерде жұмыстар (бір немесе бірнеше) орындалған кезде ескеріледі. Бұл ретте қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі тек «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрлері бойынша ескеріледі.

13. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде құрылыс аяқталған жыл танылады.

14. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

15. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

16. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

17. Осы қосымшаның қаржылық тұрақтылығы бөлігінде 2-тармағының, 4 және 5-тармақтарының талаптары қосалқы мердігерлерге қолданылмайды.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 5
к конкурсной документации

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства
(строительно-монтажные работы и работы по проектированию)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Управление государственных закупок Карагандинской области"**

№ конкурса: **5307164-1**
Наименование конкурса: **Строительство водопроводных сетей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

№ лота: **38873926-ОК1**
Наименование лота: **Работы по возведению (строительству) инженерных сетей**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **ТОО "ДАНЕКЕР" 921240000219**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (уведомления)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	Лицензия на вид деятельности	Строительно-монтажные работы	I Категория	МҚЛ № 004497, 2001-05-04	Лицензия кат-I, ТОО Данекер.pdf
2	Лицензия на вид деятельности	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	19023966, 2019-12-12	Лицензия ид, ТОО Данекер.pdf

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяются веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

4. Обладание материальными и трудовыми ресурсами подтверждается соответствующим разрешением (уведомлением), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, предусмотренным пунктом 1 настоящего приложения.

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, подтверждаются согласно документам, находящимся в электронном депозитарии (заполняется в случае наличия).

№	Номер сведений о выполенных работах	Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный)	Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам)	Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
	905023	Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС "Хоргос" 3 - очередь. Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июнь	АП №34 от 19.06.2018, АВР №34 19.06.2018	2018.06.19. Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС Хоргос 3 - очередь.rar
	838987	Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск Карагандинской области	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина, 7	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР, Декларация Без номера 28.12.2020	2020.12.28. Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск.rar
	839224	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков, г. Шахтинск	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Шахтинск	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	2020, декабрь	АП, 30.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 30.12.2020	2020.12.30. Строительство ики в г. Шахтинск.rar
	905054	Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Северная зона (от теплового пункта до НВ включительно). Корректировка. Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №58 от 04.09.2018, АВР №58 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос, Северная зона.rar
	905046	"Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Южная зона (от теплового пункта до К32 включительно), (от К32 до узла секционирования №5)" лот 3 новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №55 от 04.09.2018, АВР №55 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос, Южная зона.rar
	905086	"Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак Каскабулакского сельского округа Таласского района Жамбылской области", новое	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Таласский район, Каскабулакский сельский округ, а. Каскабулак	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"	2019, декабрь	АП, 09.12.2019, Декларация, Заключение, АВР Без номера 09.12.2019	2019.12.09. Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак.rar
	905038	"Водоснабжение МЦПС "Хоргос" 2 очередь", Насосная станция 2-го подъема и водоподготовительные сооружения (корректировка) Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июль	АП №43 от 12.07.2018, АВР №43 12.07.2018	2018.07.12. Водоснабжение МЦПС Хоргос 2 очередь, Насосная станция 2-го подъема.rar
	838554	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в н.п. Коксарай с/о Коксарай, Отырарского района, ЮКО	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, Отырарский район, н.п. Коксарай	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, Декларация, Заключение, АВР, Договор Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Коксарай.rar
	758310	Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство водопроводных сетей п. Актау.rar
	769550	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би	Государственное учреждение "Отдел строительства Коксуского района"	2020, октябрь	АП, 07.10.2020, АВР Без номера 07.10.2020	2020.10.07. Строительство икс под ижс с. Балпык би.rar
	803236	Строительство водопроводных сетей с.Сарыобалы, К.Аманжоловского с/о, Каркаралинского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Каркаралинский район, с. Сарыобалы	Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"	2020, декабрь	АП, 25.12.2020, АВР Без номера 25.12.2020	2020.12.25. Строительство ВС с. Сарыобалы.rar
	767883	Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН СКО, Тайыншинский район, п. Красная поляна	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"	2020, октябрь	АП, 30.10.2020, АВР Без номера 30.10.2020	2020.10.30. Строительство водоснабжения в с. Красная поляна.rar
	767892	Строительство сетей водопровода в с. Бирлик Бескарагайского района ВКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН ВКО, Бескарагайский район, с. Бирлик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"	2020, декабрь	АП, 15.12.2020, АВР Без номера 15.12.2020	2020.12.15. Строительство водопровода в с. Бирлик.rar
	802887	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в селе Кайыпова Енбекшиказахского района (1-я очередь), раздел ГП, НВ	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Кайыпова	Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 16.12.2020	2020.12.28. Строительство ики под ижс в с. Кайыпова.rar
	805655	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 га)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, п. Теренозек	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	2020, декабрь	АП, 23.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 23.12.2020	2020.12.23. Строительство водоснабжение 35 га, п. Теренозек.rar

	772883	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок).	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу	Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"	2020, декабрь	АП, 27.08.2020, АВР Без номера 27.08.2020	2020.08.27. Развитие и обустройство ики. п. Атасу.rar
	745166	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Новоузенка Бухар-Жырауского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Новоузенка	Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2020, август	АП, 28.08.2020, Декларация, АВР Без номера 28.08.2020	2020.08.28. Строительство ики под ижс с. Новоузенка.rar
	727986	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» (водоснабжение)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Балхашский район, с. Баканас	Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство икс под ижс с. Баканас.rar
	73316	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Дарбазакум	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, декабрь	АП, 14.01.2016, АВР Без номера 25.12.2015	2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part1.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part2.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part3.rar
	783597	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Каратальский район, с. Жылыбулак	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"	2020, декабрь	АП, 29.12.2020, АВР Без номера 29.12.2020	2020.12.29. Реконструкция и строительство водоснабжения в с. Жылыбулак.rar
	78806	Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, Келесского района, н.п. Жолбасшы	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"	2019, декабрь	АП, 25.12.2019, АВР Без номера 25.12.2019	2019.12.25. Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы.rar
	73269	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Коргас	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2013, ноябрь	АП, 27.11.2013, АВР Без номера 27.11.2013	2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part1.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part2.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part3.rar
	73843	Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, населенный пункт Мактажан	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»	2019, декабрь	АП, 26.12.2019, АВР Без номера 26.12.2019	2019.12.26. Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан.rar
	73299	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Баскунчи	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, ноябрь	АП, 12.11.2015, АВР Без номера 12.11.2015	2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part1.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part2.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part3.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part4.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part5.rar
	73289	Реконструкция водозаборного сооружения на Таможне Коргас Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Коргас	Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	2014, сентябрь	АП, 30.09.2014, АВР Без номера 30.09.2014	2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part1.rar 2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part2.rar
	73235	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Улкеншыган	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2011, ноябрь	АП, 22.11.2011, АВР Без номера 22.11.2011	2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part1.rar 2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part2.rar

	838826	Строительство подводящих сетей инженерно-коммуникационной инфраструктуры Визит-центра и Этноаула Национального историко-культурного и природного заповедника музея "Улытау" в с. Улытау Улытауского района Карагандинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Улытауский район, с. Улытау	Государственное учреждение - "Отдел строительства Улытауского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 28.12.2020	28.12.2020, Строительство подводящих сетей ики в с. Улытау.rar
	814438	Технический водопровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Павлодарская область, г. Павлодар	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, АВР Без номера 22.12.2020	2020.12.22, Строительство внеплощадочных сетей, г. Павлодар.rar

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

2. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию).

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае, если предметом конкурса является строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены) и приемки объектов в эксплуатацию.

3. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.

4. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов.

Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей.

5. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

6. В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

7. В случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации.

В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации.

8. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

9. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:

1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности;

2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).

В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам);

3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);

4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

10. Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и

систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

11. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.

12. В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается;

2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях".

Под объектом понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

13. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства.

14. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

15. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

16. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

17. Требования пунктов 2 в части финансовой устойчивости, 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на субподрядчиков.

Сведения о квалификации
(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства
(строительно-монтажные работы и работы по проектированию)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Управление государственных закупок Карагандинской области"**

№ конкурса: **5307164-1**
Наименование конкурса: **Строительство водопроводных сетей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

№ лота: **38872212-ОК1**
Наименование лота: **Работы по возведению (строительству) инженерных сетей**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **ТОО "ДАНЕКЕР" 921240000219**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (уведомления)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	Лицензия на вид деятельности	Строительно-монтажные работы	I Категория	МҚЛ № 004497, 2001-05-04	Лицензия кат-I, ТОО Данекер.pdf
2	Лицензия на вид деятельности	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	19023966, 2019-12-12	Лицензия ид, ТОО Данекер.pdf

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяются веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

4. Обладание материальными и трудовыми ресурсами подтверждается соответствующим разрешением (уведомлением), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, предусмотренным пунктом 1 настоящего приложения.

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, подтверждаются согласно документам, находящимся в электронном депозитарии (заполняется в случае наличия).

№	Номер сведений о выполенных работах	Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный)	Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам)	Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
	905023	Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС "Хоргос" 3 - очередь. Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июнь	АП №34 от 19.06.2018, АВР №34 19.06.2018	2018.06.19. Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС Хоргос 3 - очередь.rar
	838987	Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск Карагандинской области	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина, 7	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР, Декларация Без номера 28.12.2020	2020.12.28. Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск.rar
	839224	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков, г. Шахтинск	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Шахтинск	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	2020, декабрь	АП, 30.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 30.12.2020	2020.12.30. Строительство ики в г. Шахтинск.rar
	905054	Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Северная зона (от теплового пункта до НВ включительно). Корректировка. Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №58 от 04.09.2018, АВР №58 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос, Северная зона.rar
	905046	"Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Южная зона (от теплового пункта до К32 включительно), (от К32 до узла секционирования №5)" лот 3 новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №55 от 04.09.2018, АВР №55 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос, Южная зона.rar
	905086	"Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак Каскабулакского сельского округа Таласского района Жамбылской области", новое	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Таласский район, Каскабулакский сельский округ, а. Каскабулак	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"	2019, декабрь	АП, 09.12.2019, Декларация, Заключение, АВР Без номера 09.12.2019	2019.12.09. Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак.rar
	905038	"Водоснабжение МЦПС "Хоргос" 2 очередь", Насосная станция 2-го подъема и водоподготовительные сооружения (корректировка) Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июль	АП №43 от 12.07.2018, АВР №43 12.07.2018	2018.07.12. Водоснабжение МЦПС Хоргос 2 очередь, Насосная станция 2-го подъема.rar
	838554	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в н.п. Коксарай с/о Коксарай, Отырарского района, ЮКО	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, Отырарский район, н.п. Коксарай	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, Декларация, Заключение, АВР, Договор Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Коксарай.rar
	758310	Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство водопроводных сетей п. Актау.rar
	769550	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би	Государственное учреждение "Отдел строительства Коксуского района"	2020, октябрь	АП, 07.10.2020, АВР Без номера 07.10.2020	2020.10.07. Строительство икс под ижс с. Балпык би.rar
	803236	Строительство водопроводных сетей с.Сарыобалы, К.Аманжоловского с/о, Каркаралинского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Каркаралинский район, с. Сарыобалы	Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"	2020, декабрь	АП, 25.12.2020, АВР Без номера 25.12.2020	2020.12.25. Строительство ВС с. Сарыобалы.rar
	767883	Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН СКО, Тайыншинский район, п. Красная поляна	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"	2020, октябрь	АП, 30.10.2020, АВР Без номера 30.10.2020	2020.10.30. Строительство водоснабжения в с. Красная поляна.rar
	767892	Строительство сетей водопровода в с. Бирлик Бескарагайского района ВКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН ВКО, Бескарагайский район, с. Бирлик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"	2020, декабрь	АП, 15.12.2020, АВР Без номера 15.12.2020	2020.12.15. Строительство водопровода в с. Бирлик.rar
	802887	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в селе Кайыпова Енбекшиказахского района (1-я очередь), раздел ГП, НВ	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Кайыпова	Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 16.12.2020	2020.12.28. Строительство ики под ижс в с. Кайыпова.rar
	805655	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 га)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, п. Теренозек	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	2020, декабрь	АП, 23.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 23.12.2020	2020.12.23. Строительство водоснабжение 35 га, п. Теренозек.rar

	772883	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок).	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу	Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"	2020, декабрь	АП, 27.08.2020, АВР Без номера 27.08.2020	2020.08.27. Развитие и обустройство ики. п. Атасу.rar
	745166	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Новоузенка Бухар-Жырауского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Новоузенка	Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2020, август	АП, 28.08.2020, Декларация, АВР Без номера 28.08.2020	2020.08.28. Строительство ики под ижс с. Новоузенка.rar
	727986	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» (водоснабжение)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Балхашский район, с. Баканас	Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство икс под ижс с. Баканас.rar
	73316	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Дарбазакум	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, декабрь	АП, 14.01.2016, АВР Без номера 25.12.2015	2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part1.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part2.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part3.rar
	783597	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Каратальский район, с. Жылыбулак	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"	2020, декабрь	АП, 29.12.2020, АВР Без номера 29.12.2020	2020.12.29. Реконструкция и строительство водоснабжения в с. Жылыбулак.rar
	78806	Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, Келесского района, н.п. Жолбасшы	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"	2019, декабрь	АП, 25.12.2019, АВР Без номера 25.12.2019	2019.12.25. Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы.rar
	73269	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Коргас	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2013, ноябрь	АП, 27.11.2013, АВР Без номера 27.11.2013	2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part1.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part2.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part3.rar
	73843	Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, населенный пункт Мактажан	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»	2019, декабрь	АП, 26.12.2019, АВР Без номера 26.12.2019	2019.12.26. Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан.rar
	73299	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Баскунчи	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, ноябрь	АП, 12.11.2015, АВР Без номера 12.11.2015	2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part1.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part2.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part3.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part4.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part5.rar
	73289	Реконструкция водозаборного сооружения на Таможне Коргас Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Коргас	Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	2014, сентябрь	АП, 30.09.2014, АВР Без номера 30.09.2014	2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part1.rar 2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part2.rar
	73235	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Улкеншыган	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2011, ноябрь	АП, 22.11.2011, АВР Без номера 22.11.2011	2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part1.rar 2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part2.rar

	838826	Строительство подводящих сетей инженерно-коммуникационной инфраструктуры Визит-центра и Этноаула Национального историко-культурного и природного заповедника музея "Улытау" в с. Улытау Улытауского района Карагандинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Улытауский район, с. Улытау	Государственное учреждение - "Отдел строительства Улытауского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 28.12.2020	28.12.2020, Строительство подводящих сетей ики в с. Улытау.rar
	814438	Технический водопровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Павлодарская область, г. Павлодар	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, АВР Без номера 22.12.2020	2020.12.22, Строительство внеплощадочных сетей, г. Павлодар.rar

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

2. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию).

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае, если предметом конкурса является строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены) и приемки объектов в эксплуатацию.

3. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.

4. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов.

Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей.

5. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

6. В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

7. В случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации.

В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации.

8. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

9. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:

1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности;

2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).

В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам);

3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);

4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

10. Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и

систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

11. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.

12. В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается;

2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях".

Под объектом понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

13. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства.

14. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

15. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

16. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

17. Требования пунктов 2 в части финансовой устойчивости, 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на субподрядчиков.

Сведения о квалификации
(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства
(строительно-монтажные работы и работы по проектированию)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Управление государственных закупок Карагандинской области"**

№ конкурса: **5307164-1**
Наименование конкурса: **Строительство водопроводных сетей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

№ лота: **38577410-ОК1**
Наименование лота: **Работы по возведению (строительству) инженерных сетей**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **ТОО "ДАНЕКЕР" 921240000219**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (уведомления)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	Лицензия на вид деятельности	Строительно-монтажные работы	I Категория	МҚЛ № 004497, 2001-05-04	Лицензия кат-I, ТОО Данекер.pdf
2	Лицензия на вид деятельности	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	19023966, 2019-12-12	Лицензия ид, ТОО Данекер.pdf

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяются веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

4. Обладание материальными и трудовыми ресурсами подтверждается соответствующим разрешением (уведомлением), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, предусмотренным пунктом 1 настоящего приложения.

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, подтверждаются согласно документам, находящимся в электронном депозитарии (заполняется в случае наличия).

№	Номер сведений о выполенных работах	Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный)	Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам)	Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
	905023	Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС "Хоргос" 3 - очередь. Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июнь	АП №34 от 19.06.2018, АВР №34 19.06.2018	2018.06.19. Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС Хоргос 3 - очередь.rar
	838987	Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск Карагандинской области	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина, 7	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР, Декларация Без номера 28.12.2020	2020.12.28. Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск.rar
	839224	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков, г. Шахтинск	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Шахтинск	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	2020, декабрь	АП, 30.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 30.12.2020	2020.12.30. Строительство ики в г. Шахтинск.rar
	905054	Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Северная зона (от теплового пункта до НВ включительно). Корректировка. Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №58 от 04.09.2018, АВР №58 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос, Северная зона.rar
	905046	"Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Южная зона (от теплового пункта до К32 включительно), (от К32 до узла секционирования №5)" лот 3 новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №55 от 04.09.2018, АВР №55 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос, Южная зона.rar
	905086	"Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак Каскабулакского сельского округа Таласского района Жамбылской области", новое	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Таласский район, Каскабулакский сельский округ, а. Каскабулак	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"	2019, декабрь	АП, 09.12.2019, Декларация, Заключение, АВР Без номера 09.12.2019	2019.12.09. Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак.rar
	905038	"Водоснабжение МЦПС "Хоргос" 2 очередь", Насосная станция 2-го подъема и водоподготовительные сооружения (корректировка) Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июль	АП №43 от 12.07.2018, АВР №43 12.07.2018	2018.07.12. Водоснабжение МЦПС Хоргос 2 очередь, Насосная станция 2-го подъема.rar
	838554	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в н.п. Коксарай с/о Коксарай, Отырарского района, ЮКО	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, Отырарский район, н.п. Коксарай	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, Декларация, Заключение, АВР, Договор Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Коксарай.rar
	758310	Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство водопроводных сетей п. Актау.rar
	769550	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би	Государственное учреждение "Отдел строительства Коксуского района"	2020, октябрь	АП, 07.10.2020, АВР Без номера 07.10.2020	2020.10.07. Строительство икс под ижс с. Балпык би.rar
	803236	Строительство водопроводных сетей с.Сарыобалы, К.Аманжоловского с/о, Каркаралинского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Каркаралинский район, с. Сарыобалы	Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"	2020, декабрь	АП, 25.12.2020, АВР Без номера 25.12.2020	2020.12.25. Строительство ВС с. Сарыобалы.rar
	767883	Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН СКО, Тайыншинский район, п. Красная поляна	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"	2020, октябрь	АП, 30.10.2020, АВР Без номера 30.10.2020	2020.10.30. Строительство водоснабжения в с. Красная поляна.rar
	767892	Строительство сетей водопровода в с. Бирлик Бескарагайского района ВКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН ВКО, Бескарагайский район, с. Бирлик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"	2020, декабрь	АП, 15.12.2020, АВР Без номера 15.12.2020	2020.12.15. Строительство водопровода в с. Бирлик.rar
	802887	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в селе Кайыпова Енбекшиказахского района (1-я очередь), раздел ГП, НВ	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Кайыпова	Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 16.12.2020	2020.12.28. Строительство ики под ижс в с. Кайыпова.rar
	805655	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 га)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, п. Теренозек	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	2020, декабрь	АП, 23.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 23.12.2020	2020.12.23. Строительство водоснабжение 35 га, п. Теренозек.rar

	772883	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок).	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу	Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"	2020, декабрь	АП, 27.08.2020, АВР Без номера 27.08.2020	2020.08.27. Развитие и обустройство ики. п. Атасу.rar
	745166	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Новоузенка Бухар-Жырауского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Новоузенка	Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2020, август	АП, 28.08.2020, Декларация, АВР Без номера 28.08.2020	2020.08.28. Строительство ики под ижс с. Новоузенка.rar
	727986	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» (водоснабжение)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Балхашский район, с. Баканас	Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство икс под ижс с. Баканас.rar
	73316	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Дарбазакум	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, декабрь	АП, 14.01.2016, АВР Без номера 25.12.2015	2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part1.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part2.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part3.rar
	783597	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Каратальский район, с. Жылыбулак	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"	2020, декабрь	АП, 29.12.2020, АВР Без номера 29.12.2020	2020.12.29. Реконструкция и строительство водоснабжения в с. Жылыбулак.rar
	78806	Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, Келесского района, н.п. Жолбасшы	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"	2019, декабрь	АП, 25.12.2019, АВР Без номера 25.12.2019	2019.12.25. Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы.rar
	73269	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Коргас	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2013, ноябрь	АП, 27.11.2013, АВР Без номера 27.11.2013	2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part1.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part2.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part3.rar
	73843	Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, населенный пункт Мактажан	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»	2019, декабрь	АП, 26.12.2019, АВР Без номера 26.12.2019	2019.12.26. Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан.rar
	73299	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Баскунчи	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, ноябрь	АП, 12.11.2015, АВР Без номера 12.11.2015	2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part1.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part2.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part3.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part4.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part5.rar
	73289	Реконструкция водозаборного сооружения на Таможне Коргас Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Коргас	Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	2014, сентябрь	АП, 30.09.2014, АВР Без номера 30.09.2014	2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part1.rar 2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part2.rar
	73235	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Улкеншыган	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2011, ноябрь	АП, 22.11.2011, АВР Без номера 22.11.2011	2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part1.rar 2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part2.rar

	838826	Строительство подводящих сетей инженерно-коммуникационной инфраструктуры Визит-центра и Этноаула Национального историко-культурного и природного заповедника музея "Улытау" в с. Улытау Улытауского района Карагандинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Улытауский район, с. Улытау	Государственное учреждение - "Отдел строительства Улытауского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 28.12.2020	28.12.2020, Строительство подводящих сетей ики в с. Улытау.rar
	814438	Технический водопровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Павлодарская область, г. Павлодар	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, АВР Без номера 22.12.2020	2020.12.22, Строительство внеплощадочных сетей, г. Павлодар.rar

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

2. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию).

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае, если предметом конкурса является строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены) и приемки объектов в эксплуатацию.

3. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.

4. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов.

Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей.

5. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

6. В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

7. В случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации.

В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации.

8. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

9. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:

1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности;

2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).

В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам);

3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);

4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

10. Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и

систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

11. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.

12. В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается;

2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях".

Под объектом понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

13. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства.

14. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

15. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

16. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

17. Требования пунктов 2 в части финансовой устойчивости, 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на субподрядчиков.

Сведения о квалификации
(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства
(строительно-монтажные работы и работы по проектированию)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Управление государственных закупок Карагандинской области"**

№ конкурса: **5307164-1**
Наименование конкурса: **Строительство водопроводных сетей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

№ лота: **38874474-ОК1**
Наименование лота: **Работы по возведению (строительству) инженерных сетей**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **ТОО "ДАНЕКЕР" 921240000219**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (уведомления)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	Лицензия на вид деятельности	Строительно-монтажные работы	I Категория	МҚЛ № 004497, 2001-05-04	Лицензия кат-I, ТОО Данекер.pdf
2	Лицензия на вид деятельности	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	19023966, 2019-12-12	Лицензия ид, ТОО Данекер.pdf

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяются веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

4. Обладание материальными и трудовыми ресурсами подтверждается соответствующим разрешением (уведомлением), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, предусмотренным пунктом 1 настоящего приложения.

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, подтверждаются согласно документам, находящимся в электронном депозитарии (заполняется в случае наличия).

№	Номер сведений о выполенных работах	Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный)	Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам)	Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
	905023	Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС "Хоргос" 3 - очередь. Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июнь	АП №34 от 19.06.2018, АВР №34 19.06.2018	2018.06.19. Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС Хоргос 3 - очередь.rar
	838987	Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск Карагандинской области	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина, 7	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР, Декларация Без номера 28.12.2020	2020.12.28. Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск.rar
	839224	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков, г. Шахтинск	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Шахтинск	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	2020, декабрь	АП, 30.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 30.12.2020	2020.12.30. Строительство ики в г. Шахтинск.rar
	905054	Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Северная зона (от теплового пункта до НВ включительно). Корректировка. Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №58 от 04.09.2018, АВР №58 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос, Северная зона.rar
	905046	"Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Южная зона (от теплового пункта до К32 включительно), (от К32 до узла секционирования №5)" лот 3 новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №55 от 04.09.2018, АВР №55 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос, Южная зона.rar
	905086	"Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак Каскабулакского сельского округа Таласского района Жамбылской области", новое	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Таласский район, Каскабулакский сельский округ, а. Каскабулак	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"	2019, декабрь	АП, 09.12.2019, Декларация, Заключение, АВР Без номера 09.12.2019	2019.12.09. Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак.rar
	905038	"Водоснабжение МЦПС "Хоргос" 2 очередь", Насосная станция 2-го подъема и водоподготовительные сооружения (корректировка) Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июль	АП №43 от 12.07.2018, АВР №43 12.07.2018	2018.07.12. Водоснабжение МЦПС Хоргос 2 очередь, Насосная станция 2-го подъема.rar
	838554	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в н.п. Коксарай с/о Коксарай, Отырарского района, ЮКО	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, Отырарский район, н.п. Коксарай	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, Декларация, Заключение, АВР, Договор Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Коксарай.rar
	758310	Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство водопроводных сетей п. Актау.rar
	769550	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би	Государственное учреждение "Отдел строительства Коксуского района"	2020, октябрь	АП, 07.10.2020, АВР Без номера 07.10.2020	2020.10.07. Строительство икс под ижс с. Балпык би.rar
	803236	Строительство водопроводных сетей с.Сарыобалы, К.Аманжоловского с/о, Каркаралинского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Каркаралинский район, с. Сарыобалы	Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"	2020, декабрь	АП, 25.12.2020, АВР Без номера 25.12.2020	2020.12.25. Строительство ВС с. Сарыобалы.rar
	767883	Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН СКО, Тайыншинский район, п. Красная поляна	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"	2020, октябрь	АП, 30.10.2020, АВР Без номера 30.10.2020	2020.10.30. Строительство водоснабжения в с. Красная поляна.rar
	767892	Строительство сетей водопровода в с. Бирлик Бескарагайского района ВКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН ВКО, Бескарагайский район, с. Бирлик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"	2020, декабрь	АП, 15.12.2020, АВР Без номера 15.12.2020	2020.12.15. Строительство водопровода в с. Бирлик.rar
	802887	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в селе Кайыпова Енбекшиказахского района (1-я очередь), раздел ГП, НВ	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Кайыпова	Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 16.12.2020	2020.12.28. Строительство ики под ижс в с. Кайыпова.rar
	805655	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 га)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, п. Теренозек	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	2020, декабрь	АП, 23.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 23.12.2020	2020.12.23. Строительство водоснабжение 35 га, п. Теренозек.rar

	772883	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок).	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу	Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"	2020, декабрь	АП, 27.08.2020, АВР Без номера 27.08.2020	2020.08.27. Развитие и обустройство ики. п. Атасу.rar
	745166	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Новоузенка Бухар-Жырауского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Новоузенка	Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2020, август	АП, 28.08.2020, Декларация, АВР Без номера 28.08.2020	2020.08.28. Строительство ики под ижс с. Новоузенка.rar
	727986	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» (водоснабжение)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Балхашский район, с. Баканас	Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство икс под ижс с. Баканас.rar
	73316	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Дарбазакум	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, декабрь	АП, 14.01.2016, АВР Без номера 25.12.2015	2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part1.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part2.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part3.rar
	783597	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Каратальский район, с. Жылыбулак	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"	2020, декабрь	АП, 29.12.2020, АВР Без номера 29.12.2020	2020.12.29. Реконструкция и строительство водоснабжения в с. Жылыбулак.rar
	78806	Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, Келесского района, н.п. Жолбасшы	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"	2019, декабрь	АП, 25.12.2019, АВР Без номера 25.12.2019	2019.12.25. Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы.rar
	73269	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Коргас	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2013, ноябрь	АП, 27.11.2013, АВР Без номера 27.11.2013	2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part1.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part2.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part3.rar
	73843	Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, населенный пункт Мактажан	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»	2019, декабрь	АП, 26.12.2019, АВР Без номера 26.12.2019	2019.12.26. Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан.rar
	73299	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Баскунчи	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, ноябрь	АП, 12.11.2015, АВР Без номера 12.11.2015	2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part1.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part2.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part3.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part4.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part5.rar
	73289	Реконструкция водозаборного сооружения на Таможне Коргас Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Коргас	Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	2014, сентябрь	АП, 30.09.2014, АВР Без номера 30.09.2014	2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part1.rar 2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part2.rar
	73235	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Улкеншыган	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2011, ноябрь	АП, 22.11.2011, АВР Без номера 22.11.2011	2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part1.rar 2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part2.rar

	838826	Строительство подводящих сетей инженерно-коммуникационной инфраструктуры Визит-центра и Этноаула Национального историко-культурного и природного заповедника музея "Улытау" в с. Улытау Улытауского района Карагандинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Улытауский район, с. Улытау	Государственное учреждение - "Отдел строительства Улытауского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 28.12.2020	28.12.2020, Строительство подводящих сетей ики в с. Улытау.rar
	814438	Технический водопровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Павлодарская область, г. Павлодар	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, АВР Без номера 22.12.2020	2020.12.22, Строительство внеплощадочных сетей, г. Павлодар.rar

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

2. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию).

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае, если предметом конкурса является строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены) и приемки объектов в эксплуатацию.

3. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.

4. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов.

Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей.

5. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

6. В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

7. В случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации.

В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации.

8. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

9. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:

1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности;

2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).

В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам);

3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);

4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

10. Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и

систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

11. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.

12. В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается;

2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях".

Под объектом понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

13. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства.

14. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

15. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

16. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

17. Требования пунктов 2 в части финансовой устойчивости, 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на субподрядчиков.

Сведения о квалификации
(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства
(строительно-монтажные работы и работы по проектированию)

Наименование заказчика: **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Управление государственных закупок Карагандинской области"**

№ конкурса: **5307164-1**
Наименование конкурса: **Строительство водопроводных сетей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

№ лота: **38481145-ОК1**
Наименование лота: **Работы по возведению (строительству) инженерных сетей**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **ТОО "ДАНЕКЕР" 921240000219**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (уведомления)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	Лицензия на вид деятельности	Строительно-монтажные работы	I Категория	МКЛ № 004497, 2001-05-04	Лицензия кат-I, ТОО Данекер.pdf
2	Лицензия на вид деятельности	Изыскательская деятельность	Неотчуждаемая, класс 1	19023966, 2019-12-12	Лицензия ид, ТОО Данекер.pdf

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяются веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

4. Обладание материальными и трудовыми ресурсами подтверждается соответствующим разрешением (уведомлением), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, предусмотренным пунктом 1 настоящего приложения.

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, подтверждаются согласно документам, находящимся в электронном депозитарии (заполняется в случае наличия).

№	Номер сведений о выполенных работах	Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный)	Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам)	Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
	905023	Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС "Хоргос" 3 - очередь. Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июнь	АП №34 от 19.06.2018, АВР №34 19.06.2018	2018.06.19. Внутриплощадочные сети водоснабжения МЦПС Хоргос 3 - очередь.rar
	838987	Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск Карагандинской области	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина, 7	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР, Декларация Без номера 28.12.2020	2020.12.28. Реконструкция водопроводных сетей в г. Приозерск.rar
	839224	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) на 112 участков, г. Шахтинск	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Шахтинск	Государственное учреждение "Отдел строительства города Шахтинска"	2020, декабрь	АП, 30.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 30.12.2020	2020.12.30. Строительство ики в г. Шахтинск.rar
	905054	Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Северная зона (от теплового пункта до НВ включительно). Корректировка. Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №58 от 04.09.2018, АВР №58 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос, Северная зона.rar
	905046	"Магистральные тепловые сети на территории МЦПС "Хоргос". Южная зона (от теплового пункта до К32 включительно), (от К32 до узла секционирования №5)" лот 3 новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, территория МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, сентябрь	АП №55 от 04.09.2018, АВР №55 04.09.2018	2018.09.04. Магистральные тепловые сети на территории МЦПС Хоргос, Южная зона.rar
	905086	"Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак Каскабулакского сельского округа Таласского района Жамбылской области", новое	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Таласский район, Каскабулакский сельский округ, а. Каскабулак	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Таласского района"	2019, декабрь	АП, 09.12.2019, Декларация, Заключение, АВР Без номера 09.12.2019	2019.12.09. Строительство водопроводной сети в а. Каскабулак.rar
	905038	"Водоснабжение МЦПС "Хоргос" 2 очередь", Насосная станция 2-го подъема и водоподготовительные сооружения (корректировка) Новое строительство	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Панфиловский район, МЦПС	Акционерное общество "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	2018, июль	АП №43 от 12.07.2018, АВР №43 12.07.2018	2018.07.12. Водоснабжение МЦПС Хоргос 2 очередь, Насосная станция 2-го подъема.rar
	838554	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в н.п. Коксарай с/о Коксарай, Отырарского района, ЮКО	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, Отырарский район, н.п. Коксарай	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, Декларация, Заключение, АВР, Договор Без номера 22.12.2020	2020.12.22. Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Коксарай.rar
	758310	Строительство водопроводных сетей поселка Актау г. Темиртау	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, г. Темиртау, п. Актау	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство водопроводных сетей п. Актау.rar
	769550	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под индивидуальное жилищное строительство с.Балпык би Коксуского района Алматинской области (водоснабжение)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Коксуский район, с. Балпык би	Государственное учреждение "Отдел строительства Коксуского района"	2020, октябрь	АП, 07.10.2020, АВР Без номера 07.10.2020	2020.10.07. Строительство икс под ижс с. Балпык би.rar
	803236	Строительство водопроводных сетей с.Сарыобалы, К.Аманжоловского с/о, Каркаралинского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Каркаралинский район, с. Сарыобалы	Государственное учреждение "Отдел строительства Каркаралинского района"	2020, декабрь	АП, 25.12.2020, АВР Без номера 25.12.2020	2020.12.25. Строительство ВС с. Сарыобалы.rar
	767883	Строительство локального источника водоснабжения в с. Красная поляна Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН СКО, Тайыншинский район, п. Красная поляна	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"	2020, октябрь	АП, 30.10.2020, АВР Без номера 30.10.2020	2020.10.30. Строительство водоснабжения в с. Красная поляна.rar
	767892	Строительство сетей водопровода в с. Бирлик Бескарагайского района ВКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН ВКО, Бескарагайский район, с. Бирлик	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"	2020, декабрь	АП, 15.12.2020, АВР Без номера 15.12.2020	2020.12.15. Строительство водопровода в с. Бирлик.rar
	802887	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры под ИЖС в селе Кайыпова Енбекшиказахского района (1-я очередь), раздел ГП, НВ	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Кайыпова	Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 16.12.2020	2020.12.28. Строительство ики под ижс в с. Кайыпова.rar
	805655	Инфраструктура (строительство водоснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 га)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Кызылординская область, Сырдарьинский район, п. Теренозек	Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"	2020, декабрь	АП, 23.12.2020, Декларация, Заключение, АВР Без номера 23.12.2020	2020.12.23. Строительство водоснабжение 35 га, п. Теренозек.rar

	772883	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п.Атасу Жанааркинского района, Карагандинской области. Наружный водопровод. (39 участок).	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Жанааркинский район, п. Атасу	Государственное учреждение "Отдел строительства Жанааркинского района"	2020, декабрь	АП, 27.08.2020, АВР Без номера 27.08.2020	2020.08.27. Развитие и обустройство ики, п. Атасу.rar
	745166	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопроводные сети) к индивидуальному жилищному строительству в с. Новоузенка Бухар-Жырауского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, с. Новоузенка	Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"	2020, август	АП, 28.08.2020, Декларация, АВР Без номера 28.08.2020	2020.08.28. Строительство ики под ижс с. Новоузенка.rar
	727986	Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС (40га) в с. Баканас Балхашского района Алматинской области» (водоснабжение)	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Балхашский район, с. Баканас	Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"	2020, сентябрь	АП, 30.09.2020, АВР Без номера 30.09.2020	2020.09.30. Строительство икс под ижс с. Баканас.rar
	73316	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Дарбазакум	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, декабрь	АП, 14.01.2016, АВР Без номера 25.12.2015	2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part1.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part2.rar 2015.12.25. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум.part3.rar
	73843	Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, населенный пункт Мактажан	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»	2019, декабрь	АП, 26.12.2019, АВР Без номера 26.12.2019	2019.12.26. Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Мактажан.rar
	783597	Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, Каратальский район, с. Жылыбулак	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"	2020, декабрь	АП, 29.12.2020, АВР Без номера 29.12.2020	2020.12.29. Реконструкция и строительство водоснабжения в с. Жылыбулак.rar
	78806	Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область, Келесского района, н.п. Жолбасшы	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"	2019, декабрь	АП, 25.12.2019, АВР Без номера 25.12.2019	2019.12.25. Строительство системы водоснабжения в н.п. Жолбасшы.rar
	73269	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Коргас	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2013, ноябрь	АП, 27.11.2013, АВР Без номера 27.11.2013	2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part1.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part2.rar 2013.11.27. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Коргас.part3.rar
	73299	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Баскунчи	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2015, ноябрь	АП, 12.11.2015, АВР Без номера 12.11.2015	2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part1.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part2.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part3.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part4.rar 2015.11.12. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Баскунчи.part5.rar
	73289	Реконструкция водозаборного сооружения на Таможне Коргас Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Коргас	Департамент таможенного контроля по Алматинской области КТК МФ РК	2014, сентябрь	АП, 30.09.2014, АВР Без номера 30.09.2014	2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part1.rar 2014.09.30. Реконструкция водозаборного сооружения на таможне Коргас.part2.rar
	73235	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган, Панфиловского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область, с. Улкеншыган	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	2011, ноябрь	АП, 22.11.2011, АВР Без номера 22.11.2011	2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part1.rar 2011.11.22. Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Улкеншыган.part2.rar

	838826	Строительство подводящих сетей инженерно-коммуникационной инфраструктуры Визит-центра и Этноаула Национального историко-культурного и природного заповедника музея "Улытау" в с. Улытау Улытауского района Карагандинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Карагандинская область, Улытауский район, с. Улытау	Государственное учреждение - "Отдел строительства Улытауского района"	2020, декабрь	АП, 28.12.2020, АВР Без номера 28.12.2020	28.12.2020, Строительство подводящих сетей ики в с. Улытау.rar
	814438	Технический водопровод. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Павлодарская область, г. Павлодар	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"	2020, декабрь	АП, 22.12.2020, АВР Без номера 22.12.2020	2020.12.22, Строительство внеплощадочных сетей, г. Павлодар.rar

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

2. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию).

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае, если предметом конкурса является строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены) и приемки объектов в эксплуатацию.

3. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.

4. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов.

Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей.

5. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

6. В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

7. В случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации.

В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации.

8. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

9. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:

1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности;

2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).

В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам);

3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);

4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

10. Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и

систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

11. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.

12. В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается;

2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях".

Под объектом понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

13. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства.

14. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

15. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

16. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

17. Требования пунктов 2 в части финансовой устойчивости, 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на субподрядчиков.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии).