Конкурстық құжаттамаға
5-1-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер

(құрылыспен байланысты емес жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кылышбайского сельского округа Мойынкумского района"**
Ұйымдастырушының атауы:**Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата Мойынкумского района"**

№ конкурс : **5416813-1**
Конкурстың атауы : **Работы по 1 лоту**

Лот №: **40614726-ОК1**
Лот атауы: **Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар**

БСН/ЖСН/ССН / сен және әлеуетті өнім берушінің атауы **011240000070"Арқат Өркендеу" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде олар туралы мәліметтер болмаған жағдайларда, рұқсаттардың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі)
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Строительно-монтажные работы	II категория	13011239, 2013-06-07	Государственная лицензия на занятие строительно-монтажными работами II категории.pdf

Бұл тармақ, егер жұмыстарды орындау тиісті рұқсат алуды, хабарлама жіберуді талап еткен жағдайда толтырылады.

2. Республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы мәліметтерді мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде веб-портал автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

Принадлежность к процедуре банкротства	Жоқ

4. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін материалдық ресурстардың болуы туралы мәліметтер.

№	Материалдық ресурстардың атауы	Қолда бар бірліктердің саны	Жағдайы (Жаңа, жақсы, жаман)	Меншік (меншік құқығын растайтын құжаттар қосаберіледі), жалға алынған (кімнен және жалға берушінің меншік құқығын растайтын құжаттар қоса беріледі)	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)

5. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, жұмыстарды орындау үшін қажетті талап етілетін еңбек ресурстары туралы мәліметтер.

№	Мамандық (біліктілік) атауы)	Қызметкерлердің т. а. ә. (жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі қоса беріледі))	Біліктілігі туралы құжат (білімі туралы дипломның, сертификаттың, аттестаттың нөмірі мен Берілген күнін көрсету, олардың электрондық көшірмелерін қоса беру)	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Директор	ЖАРҚЫНБЕК АЛМАЗ ЖАРҚЫНБЕКҰЛЫ		Уд.лич.pdf

6. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер (болған жағдайда толтырылады).

№	Жұмыстың атауы	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан орны)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмыстарды аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Растайтын құжаттардың электрондық көшірмесі (сілтеме)
1	Текущий ремонт центрального стадиона	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Жамбылский район Абай көшесі 127	Коммунальное государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта акимата Жамбылского района Жамбылской области"	2019, сентябрь	Договор о государственных закупках работ №22 от 2019-07-10, сч фактура №25 от 30.09.2019. Акты выполненных работ №1 и №2 за 09.2019 - 30.09.2019	Текущий ремонт центрального стадиона.rar
2	Благоустройство набережной по ул.Алимбаева	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай Жибек жолы 278	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"	2019, август	Договор о государственных закупках работ №111 от 2019-06-07, сч фактура №6 от 06.08.2019. Акт выполненных работ №1 за 08.2019 и №2 за 08.2019	Благоустройство набережной по ул.Алимбаева.rar
3	Установка парапета крыши здания	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, улица Толе би 106	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского района Жамбылской области"	2019, июль	Договор о государственных закупках работ №05/19-98 от 2019-06-06, сч фактура №3 от 30.06.2019. Акт выполненных работ за 07.2019 - 01.07.2019	Установка парапета крыши здания.rar
4	Текущий ремонт здания отдела образования в селе Мойынкум по улице Кабышева дом 4 корпус А-ремонт электроосвещения	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Мойынкумский район, с.Мойынкум, ул Кабышева 4	Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мойынкумского района"	2019, август	Договор о государственных закупках работ №190393 от 2019-08-05, сч фактура №13 от 15.08.2019. Акт выполненных работ №1 за 08.2019 - 15.08.2019	Текущий ремонт здания отдела образования в селе Мойынкум.rar

5	Текущий ремонт здания ГОПС №1	ҚАЗАҚСТАН г.Тараз, ул.Сагындыкова 10	АО «Казпочта»	2015, ноябрь	Акт о приемке от 18.11.2015 года, акты вып работ за ноябрь 2015 года - 18.11.2015	тек рем ГОПС Сагындыкова 10.rar
6	текущий ремонт уличного освещения с установкой энергосберегающих ламп	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай	Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский оздоровительный лагерь "Балауса" отдела образования акимата Кордайского района Жамбылской области"	2019, октябрь	Договор о государственных закупках работ №23 от 2019-06-13, сч фактура №26 от 08.10.2019 №27 от 11.10.2019. Акт выполненных работ б/н за 09.2019 и №2 за 10.2019 - 11.10.2019	текущий ремонт уличного освещения с установкой энергосберегающих ламп.rar
7	Текущий ремонт спортплощадки 20х40м №50А по ул. Абая в г. Жанатас Сарысуского района	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, 1 мкр., 10 дом.	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Жанатас отдел физической культуры и спорта акимата Сарысуского района"	2019, сентябрь	Договор о государственных закупках работ №34 от 2019-07-29, сч фактура №24 от 30.09.2019. Акт выполненных работ №190036/00/1 от 30.09.2019. - 30.09.2019	Текущий ремонт спортплощадки 20х40м №50А по ул. Абая в г. Жанатас Сарысуского района.rar
8	Текущий ремонт зданий Департамента юстиции Жамбылской области. г.Тараз, ул Толе би 55 дом	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, г.Тараз ул Толе би 55	Республиканское государственное учреждение "Департамент юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан"	2019, май	Договор о государственных закупках работ №72 от 2019-04-24, сч фактура №1 от 08.05.2019 №2 от 29.05.2019. Акт приемки выполненных работ №1 от 08.05.2019 и №2 от 27.05.2019 - 29.05.2019	Текущий ремонт зданий Департамента юстиции Жамбылской области. г.Тараз, ул Толе би 55 дом.rar
9	Текущий ремонт отопительной системы здания №2 школы-лицей имени М.Жумабаева Мойынкумского района Жамбылской области	ҚАЗАҚСТАН Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Мойынқұм а.,	Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мойынкумского района"	2019, август	Договор о государственных закупках работ №190394 от 2019-08-05, сч фактура №14 от 15.08.2019. Акт выполненных работ №1 за 08.2019 - 15.08.2019	Текущий ремонт отопительной системы здания №2 школы-лицей имени М.Жумабаева.rar
10	Согласно по сметной документации Текущий ремонт баскетбольной площадки 34,1х18,7 м в спортшколе №10 в 1 мкр., г. Жанатас Сарысуского района	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, 1 мкр., 10 дом.	КГУ "Детско-юношеская спортивная школа города Жанатас отдел физической культуры и спорта акимата Сарысуского района"	2019, сентябрь	Договор о государственных закупках работ №32 от 2019-07-29, сч фактура №10 от 27.08.2019 и №18 от 20.09.2019. Акт приемки выполненных работ №1 от 08.2019 и №2 от 09.2019 - 20.09.2019	Текущий ремонт баскетбольной площадки 34,1х18,7 м.rar

11	Замена кровельных перекрытий	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, улица Толе би 106	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского района Жамбылской области"	2019, июль	Договор о государственных закупках работ №05/19-98 от 2019-06-06, сч фактура №4 от 10.07.2019. Акт выполненных работ за 07.2019 - 10.07.2019	Замена кровельных перекрытий.rar
12	"Текущий ремонт административного здания Департамента внутреннего государственного аудита Жамбылской области по следующему адресу: Жамбылская область, г.Тараз, ул. Бейбитшилик, 25, 1 н.п.	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, г.Тараз, ул. Бейбитшилик, 25, 1 н.п.	Государственное учреждение "Жамбылский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"	2020, июль	АКТ приемки выполненных работ за июль 2020г. Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством 64 15.05.2020	2020 Текущий ремонт.pdf contract_print_10122737.pdf
13	Устройство детской игровой площадки 30х1 Ом в с.Жайлауколь, Камкалы и Шыганак, Сарысуского района.	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Сарысуский район	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Камкалинского сельского округа Сарысуского района"	2020, июнь	Акт выполненных работ за июнь 2020г. Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством 23 13.04.2020	2020 Устройство детской площадки.pdf contract_print_9982726.pdf
14	Текущий ремонт фасадов зданий Таразского ЛРД ТОО Камкор Локомотив	ҚАЗАҚСТАН Тараз	Филиал «Таразское локомотивноремонтное депо» ТОО «Камкор Локомотив"	2014, октябрь	Акт вып работ за октябрь 2014 - 31.10.2014	тек рем фасад.rar
15	Текущи ремонт кровли здания корпуса №2 сш имени М.Жумабаева в с.Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области	ҚАЗАҚСТАН Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Мойынқұм а.,	Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мойынкумского района"	2019, август	Договор о государственных закупках работ №190390 от 2019-08-05, сч фактура №12 от 15.08.2019. Акт выполненных работ №1 за 08.2019 - 15.08.2019	Текущи ремонт кровли здания корпуса №2 сш имени М.Жумабаева.rar
16	Текущий ремонт отделения милосердия и административного корпуса дома пристарелых и инвалидов №1	ҚАЗАҚСТАН Тараз	КГУ Дом интернат для пристарелых и инвалидов №1 Управления занятости и социальных программ акимата жамбылской области	2015, июнь	Акт выполненных работ за июнь 2015 - 30.06.2015	тек рем дом итер и пристар.rar
17	Согласно по сметной документации Текущий ремонт футбольной площадки 43,1х23,2 м в спортшколе №10 в 1 мкр., г. Жанатас Сарысуского района	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, 1 мкр., 10 дом.	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Жанатас отдел физической культуры и спорта акимата Сарысуского района"	2019, сентябрь	Договор о государственных закупках работ №31 от 2019-07-29, сч фактура №17 от 20.09.2019. Акт приемки выполненных работ №190033/00/1 от 20.09.2019 - 05.09.2019	Текущий ремонт футбольной площадки 43,1х23,2 м в спортшколе №10 в 1 мкр., г. Жанатас Сарысуского района.rar

18	Текущий ремонт Таразского локомотивного ремонтного депо ТОО «Камкор Локомотив	ҚАЗАҚСТАН Тараз	Филиал «Таразское локомотивноремонтное депо» ТОО «Камкор Локомотив»	2013, ноябрь	Акты вып работ за ноябрь 2013 - 30.11.2013	+2013.rar
19	текщий ремонт водонапорной башни и замены водопроводной трубы села Турлыбай батыр Жамбылского сельского округа Меркеского района Жамбылской области с подключением вновь водимой скважины к электрическим сетям ТОО ЖЭС	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Меркенский район, с.Турлыбай батыр КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Меркенский район, с.Турлыбай батыр, 1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"	2019, сентябрь	Договор о государственных закупках работ №61 от 2019-07-10, сч фактура №8 от 21.08.2019 №15 от 23.09.2019 №20 от 23.09.2019. Акт выполненных работ №1 от 08.2019, №2 от 09.2019 и №190063/00/3 от 23.09.2019 - 23.09.2019	текщий ремонт водонапорной башни и замены водопроводной трубы.rar
20	Ограждение зеленых насаждении по улице Волкова в селе Кордай	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай улица Волкова	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"	2019, декабрь	Договор о государственных закупках работ №129 от 2019-08-07, сч фактура №2 от 30.12.2019. Акт выполненных работ №1 за 12.2019 - 30.12.2019	Ограждение зеленых насаждении по улице Волкова в селе Кордай.rar
21	Текущий ремонт здания пункта Департамента по делам обороны по Жамбыслкой области	ҚАЗАҚСТАН Тараз	КГУ «Специализированная база аппарата акима Жамбылской области"	2014, октябрь	Акты вып работ за октябрь 2014 - 31.10.2014	тек рем сбор пуункт оборона.rar
22	Благоустройство аллей в поселке Цемзавод в селе Кордай	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай Цемвавод	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"	2019, декабрь	Договор о государственных закупках работ №136 от 2019-09-13, сч фактура №22 от 25.09.2019 №1 от 30.12.2019. Акт выполненных работ №1 за 09.2019 и №2 за 12.2019 - 30.12.2019	Благоустройство аллей в поселке Цемзавод в селе Кордай.rar
23	Текущий ремонт административной зданий УГД по Кордайскому району	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"	2019, октябрь	Договор о государственных закупках работ №108 от 2019-07-10, сч фактура №7 от 19.08.2019 №16 от 18.09.2019 №29 от 25.10.2019. Акт выполненных работ №1 от 17.09.2019 и №2 от 09.2019 - 25.10.2019	Текущий ремонт административной зданий УГД по Кордайскому району.rar

24	Текущий ремонт кровли цеха БПР филиала «Таразского ЛРД ТОО Камкор Локомотив»	ҚАЗАҚСТАН Тараз	филиала «Таразского ЛРД ТОО Камкор Локомотив»	2017, апрель	Акт о приемке от 19.04.2017 года, акт вып работ за апрель 2017 года - 19.04.2017	тек рем здании БПР.rar
25	Текущий ремонт здания медпункта ТРЛД	ҚАЗАҚСТАН Тараз	Филиал «Таразское локомотивноремонтное депо» ТОО «Камкор Локомотив	2014, июнь	Акт вып работ за июнь 2014 - 30.06.2014	тек рем мед пункт.rar
26	Текущий ремонт летнего театра в селе Сарыкемер Сарыкемерского сельского округа Байзакского района Жамбылской области	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер, ул.Байзак батыра №99	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сарыкемерского сельского округа"	2019, октябрь	Договор о государственных закупках работ №84 от 2019-08-07, сч фактура №21 от 24.09.2019 №28 от 11.10.2019. Акт выполненных работ №190084/00/1 от 24.09.2019 и №2 за 10.2019 - 11.10.2019	Текущий ремонт летнего театра в селе Сарыкемер.rar
27	Текущий ремонт здании музея	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Байзакский район 080100, Жамбылская область, Байзакский район, с. Сарыкемер, улица Байзак батыра №102а	Государственное коммунальное казенное предприятие "Районный историко-краеведческий музей" отдела культуры и развития языков акимата Байзакского района	2019, август	Договор о государственных закупках работ №20 от 2019-06-27, сч фактура №11 от 28.08.2019. Акт выполненных работ №190025/00/1 от 28.08.2019 - 28.08.2019	Текущий ремонт здании музея.rar
28	Работы по текущему ремонту для мини футбольной площадки который находится по адресу Жамбылская область Байзакский район село Сарыкемер	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер Н.Мамыраимов №2	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №2 отдела физической культуры и спорта акимата Байзакского района в селе Сарыкемер"	2019, август	Договор о государственных закупках работ №56 от 2019-07-05, сч фактура №9 от 23.08.2019. Акт приемки выполненных работ от 08.2019 - 23.08.2019	Работы по текущему ремонту для мини футбольной площадки который находится по адресу Жамбылская область Байзакский район село Сарыкемер.rar
29	Текущий ремонт спортплощадки №18/1 в 1 мкр., г. Жанатас Сарысуского района	ҚАЗАҚСТАН Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, 1 мкр., 10 дом.	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Жанатас отдел физической культуры и спорта акимата Сарысуского района"	2019, сентябрь	Договор о государственных закупках работ №33 от 2019-07-29, сч фактура №19 от 20.09.2019 №23 от 30.09.2019. Акт выполненных работ №190035/00/1 от 20.09.2019 и №190035/00/2 от 30.09.2019 - 30.09.2019	Текущий ремонт спортплощадки №181 в 1 мкр., г. Жанатас Сарысуского района.rar

---

Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескертпе:

1. 1. Құрылыс-монтаж жұмыстарына тиісті рұқсаты (хабарламасы) бар және қолданыстағы объектілерді ағымдағы және орташа жөндеу жөніндегі жұмыстарды мемлекеттік сатып алуға қатысатын әлеуетті өнім берушілер конкурстық құжаттамада көзделген материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде біліктілік талаптарына сәйкес деп танылады.

Бұл ретте осы қосымшаның 4 және 5-тармақтарының талаптары мұндай әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды.

2. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаса, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

3. Егер конкурстың мәні автомобиль жолдарын орташа жөндеу болып табылған жағдайда автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні ағымдағы жөндеу болып табылған жағдайда жаңа объектілерді салу, қолданыстағы объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

4. Жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурс мәні автомобиль жолдарын орташа жөндеу жөніндегі жұмыстар болып табылған жағдайда, орындалған жұмыстарды қабылдау және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің тиісті электрондық көшірмелері жұмыс тәжірибесін растайтын құжаттар болып табылады.

6. Бір жылдан астам мерзімге жасалған шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде жұмыстардың аяқталған жылы танылады.

7. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну конкурстық құжаттамада көрсетілген мәліметтер бойынша ғана міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарына ие болу бөлігінде талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмауы мүмкін..

8. Жалға алу шартының электрондық көшірмесі немесе алдын ала жалға алу шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте шарттар бойынша жалдау мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

9. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

10. Осы қосымшаның қаржылық тұрақтылығы бөлігінде 2-тармағының, 4, 5 және 6-тармақтарының талаптары қосалқы мердігерлерге қолданылмайды.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 5-1
к конкурсной документации

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ, не связанных со строительством)

Наименование заказчика: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кылышбайского сельского округа Мойынкумского района"**
Наименование организатора: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел финансов акимата Мойынкумского района"**

№ конкурса: **5416813-1**
Наименование конкурса: **Работы по 1 лоту**

№ лота: **40614726-ОК1**
Наименование лота: **Работы по ремонту/благоустройству территории**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **011240000070 ТОО "Арқат Өркендеу"**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (лицензии), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (лицензий) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (лицензия)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ	Строительно-монтажные работы	II категория	13011239, 2013-06-07	Государственная лицензия на занятие строительно-монтажными работами II категории.pdf

Данный пункт заполняется в случае, если выполнения работ требует получения соответствующего разрешения, направления уведомления.

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяется веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик должен подтвердить, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

4. Сведения о наличии требуемых материальных ресурсов, необходимых для выполнения работ с приложением электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование материальных ресурсов	Количество имеющихся единиц	Состояние (новое, хорошее, плохое)	Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)

5. Сведения о требуемых трудовых ресурсах, необходимых для выполнения работ с приложением

электронных копий подтверждающих документов.

№	Наименование специальности (квалификации)	Ф. И. О. работников (приложить электронную копию документа, удостоверяющего личность)	Документ о квалификации (указать номер и дату выдачи диплома об образовании, сертификата, аттестата и т.д., приложить их электронные копии)	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Директор	ЖАРҚЫНБЕК АЛМАЗ ЖАРҚЫНБЕКҰЛЫ		Уд.лич.pdf

6. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов (заполняется в случае наличия).

№	Наименование работы	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Дата и номер выдачи документа	Год, месяц завершения работ	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
1	Текущий ремонт центрального стадиона	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Жамбылский район Абай көшесі 127	Коммунальное государственное учреждение "Отдел физической культуры и спорта акимата Жамбылского района Жамбылской области"	Договор о государственных закупках работ №22 от 2019-07-10, сч фактура №25 от 30.09.2019. Акты выполненных работ №1 и №2 за 09.2019 - 30.09.2019	2019, сентябрь	Текущий ремонт центрального стадиона.rar
2	Благоустройство набережной по ул.Алимбаева	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай Жибек жолы 278	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"	Договор о государственных закупках работ №111 от 2019-06-07, сч фактура №6 от 06.08.2019. Акт выполненных работ №1 за 08.2019 и №2 за 08.2019	2019, август	Благоустройство набережной по ул.Алимбаева.rar
3	Установка парапета крыши здания	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, улица Толе би 106	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского района Жамбылской области"	Договор о государственных закупках работ №05/19-98 от 2019-06-06, сч фактура №3 от 30.06.2019. Акт выполненных работ за 07.2019 - 01.07.2019	2019, июль	Установка парапета крыши здания.rar
4	Текущий ремонт здания отдела образования в селе Мойынкум по улице Кабышева дом 4 корпус А-ремонт электроосвещения	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Мойынкумский район, с.Мойынкум, ул Кабышева 4	Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мойынкумского района"	Договор о государственных закупках работ №190393 от 2019-08-05, сч фактура №13 от 15.08.2019. Акт выполненных работ №1 за 08.2019 - 15.08.2019	2019, август	Текущий ремонт здания отдела образования в селе Мойынкум.rar

5	Текущий ремонт здания ГОПС №1	КАЗАХСТАН г.Тараз, ул.Сагындыкова 10	АО «Казпочта»	Акт о приемке от 18.11.2015 года, акты вып работ за ноябрь 2015 года - 18.11.2015	2015, ноябрь	тек рем ГОПС Сагындыкова 10.rar
6	текущий ремонт уличного освещения с установкой энергосберегающих ламп	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай	Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский оздоровительный лагерь "Балауса" отдела образования акимата Кордайского района Жамбылской области"	Договор о государственных закупках работ №23 от 2019-06-13, сч фактура №26 от 08.10.2019 №27 от 11.10.2019. Акт выполненных работ б/н за 09.2019 и №2 за 10.2019 - 11.10.2019	2019, октябрь	текущий ремонт уличного освещения с установкой энергосберегающих ламп.rar
7	Текущий ремонт спортплощадки 20х40м №50А по ул. Абая в г. Жанатас Сарысуского района	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, 1 мкр., 10 дом.	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Жанатас отдел физической культуры и спорта акимата Сарысуского района"	Договор о государственных закупках работ №34 от 2019-07-29, сч фактура №24 от 30.09.2019. Акт выполненных работ №190036/00/1 от 30.09.2019. - 30.09.2019	2019, сентябрь	Текущий ремонт спортплощадки 20х40м №50А по ул. Абая в г. Жанатас Сарысуского района.rar
8	Текущий ремонт зданий Департамента юстиции Жамбылской области. г.Тараз, ул Толе би 55 дом	КАЗАХСТАН Жамбылская область, г.Тараз ул Толе би 55	Республиканское государственное учреждение "Департамент юстиции Жамбылской области Министерства юстиции Республики Казахстан"	Договор о государственных закупках работ №72 от 2019-04-24, сч фактура №1 от 08.05.2019 №2 от 29.05.2019. Акт приемки выполненных работ №1 от 08.05.2019 и №2 от 27.05.2019 - 29.05.2019	2019, май	Текущий ремонт зданий Департамента юстиции Жамбылской области. г.Тараз, ул Толе би 55 дом.rar
9	Текущий ремонт отопительной системы здания №2 школы-лицей имени М.Жумабаева Мойынкумского района Жамбылской области	КАЗАХСТАН Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Мойынқұм а.,	Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мойынкумского района"	Договор о государственных закупках работ №190394 от 2019-08-05, сч фактура №14 от 15.08.2019. Акт выполненных работ №1 за 08.2019 - 15.08.2019	2019, август	Текущий ремонт отопительной системы здания №2 школы-лицей имени М.Жумабаева.rar
10	Согласно по сметной документации Текущий ремонт баскетбольной площадки 34,1х18,7 м в спортшколе №10 в 1 мкр., г. Жанатас Сарысуского района	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, 1 мкр., 10 дом.	КГУ "Детско-юношеская спортивная школа города Жанатас отдел физической культуры и спорта акимата Сарысуского района"	Договор о государственных закупках работ №32 от 2019-07-29, сч фактура №10 от 27.08.2019 и №18 от 20.09.2019. Акт приемки выполненных работ №1 от 08.2019 и №2 от 09.2019 - 20.09.2019	2019, сентябрь	Текущий ремонт баскетбольной площадки 34,1х18,7 м.rar

11	Замена кровельных перекрытий	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, улица Толе би 106	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кордайского района Жамбылской области"	Договор о государственных закупках работ №05/19-98 от 2019-06-06, сч фактура №4 от 10.07.2019. Акт выполненных работ за 07.2019 - 10.07.2019	2019, июль	Замена кровельных перекрытий.rar
12	"Текущий ремонт административного здания Департамента внутреннего государственного аудита Жамбылской области по следующему адресу: Жамбылская область, г.Тараз, ул. Бейбитшилик, 25, 1 н.п.	КАЗАХСТАН Жамбылская область, г.Тараз, ул. Бейбитшилик, 25, 1 н.п.	Государственное учреждение "Жамбылский департамент государственного имущества и приватизации Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан"	АКТ приемки выполненных работ за июль 2020г. Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством 64 15.05.2020	2020, июль	2020 Текущий ремонт.pdf contract_print_10122737.pdf
13	Устройство детской игровой площадки 30х1 Ом в с.Жайлауколь, Камкалы и Шыганак, Сарысуского района.	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Сарысуский район	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Камкалинского сельского округа Сарысуского района"	Акт выполненных работ за июнь 2020г. Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством 23 13.04.2020	2020, июнь	2020 Устройство детской площадки.pdf contract_print_9982726.pdf
14	Текущий ремонт фасадов зданий Таразского ЛРД ТОО Камкор Локомотив	КАЗАХСТАН Тараз	Филиал «Таразское локомотивноремонтное депо» ТОО «Камкор Локомотив"	Акт вып работ за октябрь 2014 - 31.10.2014	2014, октябрь	тек рем фасад.rar
15	Текущи ремонт кровли здания корпуса №2 сш имени М.Жумабаева в с.Мойынкум Мойынкумского района Жамбылской области	КАЗАХСТАН Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Мойынқұм а.,	Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Мойынкумского района"	Договор о государственных закупках работ №190390 от 2019-08-05, сч фактура №12 от 15.08.2019. Акт выполненных работ №1 за 08.2019 - 15.08.2019	2019, август	Текущи ремонт кровли здания корпуса №2 сш имени М.Жумабаева.rar
16	Текущий ремонт отделения милосердия и административного корпуса дома пристарелых и инвалидов №1	КАЗАХСТАН Тараз	КГУ Дом интернат для пристарелых и инвалидов №1 Управления занятости и социальных программ акимата жамбылской области	Акт выполненных работ за июнь 2015 - 30.06.2015	2015, июнь	тек рем дом итер и пристар.rar
17	Согласно по сметной документации Текущий ремонт футбольной площадки 43,1х23,2 м в спортшколе №10 в 1 мкр., г. Жанатас Сарысуского района	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, 1 мкр., 10 дом.	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Жанатас отдел физической культуры и спорта акимата Сарысуского района"	Договор о государственных закупках работ №31 от 2019-07-29, сч фактура №17 от 20.09.2019. Акт приемки выполненных работ №190033/00/1 от 20.09.2019 - 05.09.2019	2019, сентябрь	Текущий ремонт футбольной площадки 43,1х23,2 м в спортшколе №10 в 1 мкр., г. Жанатас Сарысуского района.rar

18	Текущий ремонт Таразского локомотивного ремонтного депо ТОО «Камкор Локомотив	КАЗАХСТАН Тараз	Филиал «Таразское локомотивноремонтное депо» ТОО «Камкор Локомотив»	Акты вып работ за ноябрь 2013 - 30.11.2013	2013, ноябрь	+2013.rar
19	текщий ремонт водонапорной башни и замены водопроводной трубы села Турлыбай батыр Жамбылского сельского округа Меркеского района Жамбылской области с подключением вновь водимой скважины к электрическим сетям ТОО ЖЭС	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Меркенский район, с.Турлыбай батыр КАЗАХСТАН, Жамбылская область, Меркенский район, с.Турлыбай батыр, 1	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района"	Договор о государственных закупках работ №61 от 2019-07-10, сч фактура №8 от 21.08.2019 №15 от 23.09.2019 №20 от 23.09.2019. Акт выполненных работ №1 от 08.2019, №2 от 09.2019 и №190063/00/3 от 23.09.2019 - 23.09.2019	2019, сентябрь	текщий ремонт водонапорной башни и замены водопроводной трубы.rar
20	Ограждение зеленых насаждении по улице Волкова в селе Кордай	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай улица Волкова	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"	Договор о государственных закупках работ №129 от 2019-08-07, сч фактура №2 от 30.12.2019. Акт выполненных работ №1 за 12.2019 - 30.12.2019	2019, декабрь	Ограждение зеленых насаждении по улице Волкова в селе Кордай.rar
21	Текущий ремонт здания пункта Департамента по делам обороны по Жамбыслкой области	КАЗАХСТАН Тараз	КГУ «Специализированная база аппарата акима Жамбылской области"	Акты вып работ за октябрь 2014 - 31.10.2014	2014, октябрь	тек рем сбор пуункт оборона.rar
22	Благоустройство аллей в поселке Цемзавод в селе Кордай	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай Цемвавод	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Кордайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области"	Договор о государственных закупках работ №136 от 2019-09-13, сч фактура №22 от 25.09.2019 №1 от 30.12.2019. Акт выполненных работ №1 за 09.2019 и №2 за 12.2019 - 30.12.2019	2019, декабрь	Благоустройство аллей в поселке Цемзавод в селе Кордай.rar
23	Текущий ремонт административной зданий УГД по Кордайскому району	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай	Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Кордайского района Жамбылской области"	Договор о государственных закупках работ №108 от 2019-07-10, сч фактура №7 от 19.08.2019 №16 от 18.09.2019 №29 от 25.10.2019. Акт выполненных работ №1 от 17.09.2019 и №2 от 09.2019 - 25.10.2019	2019, октябрь	Текущий ремонт административной зданий УГД по Кордайскому району.rar
24	Текущий ремонт кровли цеха БПР филиала «Таразского ЛРД ТОО Камкор Локомотив»	КАЗАХСТАН Тараз	филиала «Таразского ЛРД ТОО Камкор Локомотив»	Акт о приемке от 19.04.2017 года, акт вып работ за апрель 2017 года - 19.04.2017	2017, апрель	тек рем здании БПР.rar

25	Текущий ремонт здания медпункта ТРЛД	КАЗАХСТАН Тараз	Филиал «Таразское локомотивноремонтное депо» ТОО «Камкор Локомотив	Акт вып работ за июнь 2014 - 30.06.2014	2014, июнь	тек рем мед пункт.rar
26	Текущий ремонт летнего театра в селе Сарыкемер Сарыкемерского сельского округа Байзакского района Жамбылской области	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер, ул.Байзак батыра №99	Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Сарыкемерского сельского округа"	Договор о государственных закупках работ №84 от 2019-08-07, сч фактура №21 от 24.09.2019 №28 от 11.10.2019. Акт выполненных работ №190084/00/1 от 24.09.2019 и №2 за 10.2019 - 11.10.2019	2019, октябрь	Текущий ремонт летнего театра в селе Сарыкемер.rar
27	Текущий ремонт здании музея	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Байзакский район 080100, Жамбылская область, Байзакский район, с. Сарыкемер, улица Байзак батыра №102а	Государственное коммунальное казенное предприятие "Районный историко-краеведческий музей" отдела культуры и развития языков акимата Байзакского района	Договор о государственных закупках работ №20 от 2019-06-27, сч фактура №11 от 28.08.2019. Акт выполненных работ №190025/00/1 от 28.08.2019 - 28.08.2019	2019, август	Текущий ремонт здании музея.rar
28	Работы по текущему ремонту для мини футбольной площадки который находится по адресу Жамбылская область Байзакский район село Сарыкемер	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Байзакский район, с.Сарыкемер Н.Мамыраимов №2	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа №2 отдела физической культуры и спорта акимата Байзакского района в селе Сарыкемер"	Договор о государственных закупках работ №56 от 2019-07-05, сч фактура №9 от 23.08.2019. Акт приемки выполненных работ от 08.2019 - 23.08.2019	2019, август	Работы по текущему ремонту для мини футбольной площадки который находится по адресу Жамбылская область Байзакский район село Сарыкемер.rar
29	Текущий ремонт спортплощадки №18/1 в 1 мкр., г. Жанатас Сарысуского района	КАЗАХСТАН Жамбылская область, Сарысуский район, г.Жанатас, 1 мкр., 10 дом.	Коммунальное государственное учреждение "Детско-юношеская спортивная школа города Жанатас отдел физической культуры и спорта акимата Сарысуского района"	Договор о государственных закупках работ №33 от 2019-07-29, сч фактура №19 от 20.09.2019 №23 от 30.09.2019. Акт выполненных работ №190035/00/1 от 20.09.2019 и №190035/00/2 от 30.09.2019 - 30.09.2019	2019, сентябрь	Текущий ремонт спортплощадки №181 в 1 мкр., г. Жанатас Сарысуского района.rar

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1.Потенциальные поставщики, имеющие соответствующее разрешение (лицензию) на строительно-монтажные работы и участвующие в государственных закупках работ по текущему и среднему ремонтам существующих объектов признаются соответствующими квалификационным требованиям в части обладания материальными и трудовыми ресурсами, предусмотренными в конкурсной документации.

При этом требования пунктов 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на таких потенциальных поставщиков.

2. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

3. В случае, если предметом конкурса является средний ремонт автомобильной дороги, то учитывается опыт работы строительства, реконструкции, капитального и среднего ремонта автомобильных дорог.

В случае, если предметом конкурса является текущий ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, капитального и текущего ремонта существующих объектов.

4. Документами, подтверждающими опыт работы, являются электронные копии актов выполненных работ.

5. В случае, если предметом конкурса являются работы по среднему ремонту автомобильных дорог, документами, подтверждающими опыт работы являются соответствующие электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию.

6. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения работ.

7. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

8. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

9. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

10. Требования пунктов 2 в части финансовой устойчивости, 4, 5 и 6 настоящего приложения не распространяются на субподрядчиков.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии).