1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				4 322 539,72				
		Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге				100 282,92				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25%	Тенге				99 513,51				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				90 446,72				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				4 612 782,87				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				4 612 782,87				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				4 612 782,87				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				4 773 545,28				
		ИТОГО	Тенге				4 773 545,28				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				572 825,43				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**5 346 370,71**				
		Конкурсная скидка					**0,9995661**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**5 344 050,84**				
		Локальная смета 2-1-6 Устройство тротуаров									
		УСТРОЙСТВО ЖБ АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ БА-3									
15	**С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**165,92**	**66865,00**	**--**	**11094241**	**--**	**11094241**	**--**	**11981780**
					--	**--**	**--**	**--**		**887539**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11981780**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11094241**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**887539**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				11 981 780,00				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				373 831,54				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	Тенге				177 920,81				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				250 670,65				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				12 784 202,99				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				12 784 202,99				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				12 784 202,99				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				13 229 751,64				
		ИТОГО	Тенге				13 229 751,64				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				1 587 570,20				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**14 817 321,84**				
		Конкурсная скидка					**0,9995661**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**14 810 892,37**				
		Локальная смета 2-1-4 Водоотвод с проезжей части									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОСБРОСЫ С ПРИКРОМОЧНОГО ЛОТКА									
3	С121-040304-0105 2104-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92**	шт.	12	25654,00 --	-- --	307848 --	-- --	307848	-- 24628	332476
		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Б-2-20(18)-25									
5	С121-040502-0108 2104-0502-0108 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-2-20-25 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	шт.	12	1603,00 --	-- --	19236 --	-- --	19236	-- 1539	20775
		УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ Б-1-20-50 НА КРОМКЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
10	С121-040502-0104 2104-0502-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-1-20-50 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	шт.	272	4223,00 --	-- --	1148656 --	-- --	1148656	-- 91892	1240548
		БЕТОННЫЙ ЛОТОК ПО ОТКОСУ НАСЫПИ Б-6									
15	С121-040502-0203 2104-0502-0203	**Лотки телескопические Б-6 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	шт.	105	2972,00 --	-- --	312060 --	-- --	312060	-- 24965	337025
		ГАСИТЕЛЬ У ПОДОШВЫ НАСЫПИ									
20	С121-040502-0301 2104-0502-0301	**Блоки упора Б-9 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	шт.	4	4564,00 --	-- --	18256 --	-- --	18256	-- 1460	19716
24	С121-040304-0105 2104-0304-0105 РСНБ РК 2015	**Балки лотков каналов Б5, размерами 300 мм х 300 мм х 2650 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92**	шт.	24	25654,00 --	-- --	615696 --	-- --	615696	-- 49256	664952
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2615492**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2421752**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**193740**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**193751,25**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2 615 492,00				
		Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				81 603,35				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,15%	Тенге				84 958,50				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				55 641,08				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				2 837 694,93				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62%	Тенге				2 837 694,93				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				2 837 694,93				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,0348515	Тенге				2 936 592,86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО	Тенге				2 936 592,86				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				352 391,14				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**3 288 984,00**				
		Конкурсная скидка					**0,9995661**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**3 287 556,86**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**65 212 408,03**				

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя управления

_____ **С.Самуратов**

Исполнитель:

ТОО "Есик Жолдары"
Директор

_____ **П. А.Круль**

Представитель технического надзора:

ТОО "RTA Proffi"

_____ **Езмахунов Р.Р.**