Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"

(наименование организации)

"Согласован"

Сводный сметный расчет в сумме 14731,76 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 1578,40 тыс.тенге

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Средний ремонт улицы №8 до А-2 в мкр Асар-2 г.Шымкент в Каратауском районе. (Завершение)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		Сметный расчет стоимости строительства	13153,36	0,00	0,00	13153,36
4	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%			1578,40	1578,40
		Всего по сводному сметному расчету	**13153,36**	**0,00**	**1578,40**	**14731,76**

Директор ТОО "Производственно-строительная компания «АЛГА»"

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шым

"Утвержден/Согласован

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 14731,756 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1578,402 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт улицы №8 до А-2 в мкр. Асар-2 г.Шымкент в Каратауском районе. (Завершение)

(наименование стройки)

в текущих ценах 2018 года.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	Асар-2	Средний ремонт улицы №8 до А-2 в мкр. Асар-2 г.Шымкент в Каратауском районе.	12895,445	--	--	12895,445
		Всего по главе	**12895,445**	--	--	**12895,445**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	–	–	–	–
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	–	–	–	–
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	–	–	–	–
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**12895,445**	–	–	**12895,445**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**12895,445**	–	–	**12895,445**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						
		Всего по главе	–	–	–	–
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**12895,445**	–	–	**12895,445**
2	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	257,909	--	--	257,909
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**13153,354**	–	–	**13153,354**
3	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1578,402	1578,402
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**13153,354**	–	**1578,402**	**14731,756**

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник сметного отдела

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт улицы №8 до А-2 в мкр. Асар-2 г.Шымкент в Каратауском районе. (Завершение)
Шифр стройки Асар-2(Завершение)
Наименование объекта - Средний ремонт улицы №8 до А-2 в мкр. Асар-2 г.Шымкент в Каратауском районе.
Шифр объекта Асар-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(Локальный сметный расчет)

на Средний ремонт

(наименование работ и затрат)

Основание:

Сметная стоимость	12895,445	тыс.тенге
Сметная заработная плата	457,155	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,362	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,4902562	96611,94	1642,85	240588	4091	236497	2098	262101
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	1943		19415	
2	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	7115,0176	1286,60	91,30	9154203	649604	8235412	490072	10415816
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	269187	184583		771542	
3	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	7115,0176	288,36	0,04	2051708	307	2049959	1557	2217527
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	1442	--		164261	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12895444
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				270629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					654002			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					186526			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10521868		
		- Накладные расходы	Тенге							493727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							955218	

Составил Баймаханов А.