Конкурстық құжаттамаға
5-қосымша

Біліктілігі туралы мәліметтер

(құрылыс саласындағы (құрылыс-монтаждау жұмыстары және жобалау бойынша жұмыстар)
жұмыстарды сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші (қосалқы мердігер) толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:**"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі**
Ұйымдастырушының атауы:**"Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы" мемлекеттік мекемесі**

№ Конкурстың: **5790571-2**
Конкурстың атауы : **"Қызылорда облысы Шиелі кентінде 220/35/10 кВ "Шиелі" ҚС қайта жаңғырту" жобасының жоба-сметалық құжаттамасын әзірлеу**

Лот №: **44039875-ОК1**
Лот атауы: **Работы по строительному проектированию**

БСН/ЖСН/ССН /СЕН және әлеуетті өнім берушінің атауы **000440003325 "Улмад" ЖШС**

1. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде олар туралы мәлімет болмаған жағдайда, рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмелерін қоса бере отырып, Қазақстан Республикасының рұқсаттар және хабарламалар туралы заңнамасына сәйкес берілген рұқсаттың (хабарламаның) болуы туралы мәліметтер.

№	Рұқсаттың (хабарламаның атауы)	Қызмет түрі	Ерекше шарттар (санаты)	Құжаттың берілген күні мен нөмірі	Рұқсаттың (хабарламаның) электрондық көшірмесі
1	Государственная лицензия	Проектная деятельность	I категория	18008151, 2018-04-23	2.Proektnaya licenzia.pdf
2	Государственная лицензия	Изыскательская деятельность	-	ГСЛ № 000801, 2007-06-08	3.izyskatelnata lizenzia.pdf
3	свидетельство об аккредитации	на право осуществлении экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах	первого и второго уровней ответственности	00091, 2019-09-18	Аккредитация Тех.обследование Улмад.pdf Тех.обследование Улмад - Заверенный.pdf
4	свидетельство об аккредитации	на право управления проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства	-	KZ80VWC00001386, 2020-01-15	Управления проектами в области архитектуры.pdf

2. Тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық берешегінің жоқтығы туралы, сондай-ақ әлеуетті өнім берушінің қаржылық тұрақтылығы туралы мәліметтерді веб-портал мемлекеттік кірістер органдарының мәліметтері негізінде автоматты түрде айқындайды.

3. Банкроттық не тарату рәсімі туралы мәліметтер (әлеуетті өнім беруші банкрот болып табылмайтынын және тарату рәсіміне жатпайтынын растайды).

Принадлежность к процедуре банкротства	Жоқ

4. Материалдық және еңбек ресурстарына ие болу осы қосымшаның 1-тармағында көзделген Рұқсаттар мен хабарламалар туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген тиісті рұқсатпен (хабарламамен) расталады.

5. 5. Конкурста сатып алынатындарға ұқсас (ұқсас) ағымдағы жылдың алдындағы соңғы он жыл ішінде орындалған жұмыстар тәжірибесінің болуы туралы мәліметтер электрондық депозитарийдегі құжаттарға сәйкес расталады (болған жағдайда толтырылады).

№	Орындалған жұмыстар туралы мәліметтердің нөмірі	Жұмыстың атауы	Құрылыс объектілері бойынша әлеуетті өнім берушінің мәртебесі (бас мердігер, бас жобалаушы /қосалқы мердігер)	Құрылыстың түрі (жаңа құрылыс, бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу)	Ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші - қалыпты, үшінші - төмендетілген)	Объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар)	Функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар)	Жұмысты орындау орны (объектінің орналасқан жері)	Тапсырыс берушінің атауы	Жұмысты аяқтау жылы, айы	Растайтын құжаттың атауы, күні және нөмірі	Қосымша құжаттардың электронды көшірмесі
0	748258	«Капитальный ремонт канала Сайрам су правобережный в Каратауского района г.Шымкент»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	бірінші – жоғары	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"	2020, февраль	заключение № 19-0069/20 24.02.2020	РП_Капитальный_ремонт_канала_Сайрам_су_правобережный_в_Каратауского_района_г.Шымкент (1).pdf
1	748323	"Реконструкция гидроузла Айтек Кызылординской области"	бас мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Кызылординская область	Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"	2020, октябрь	заключение № 19-0351/20 06.10.2020	РП_Реконструкция_гидроузла_Айтек_Кызылординской_области (1).pdf
2	748343	«Капитальный ремонт канала «Сай ниже водопада» в жилом массиве Сайрам города Шымкент»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"	2020, февраль	заключение № 19-0073/20 25.02.2020	Сай_ниже_водопада.pdf
3	748440	«Строительство сетей газоснабжения в селах Д. Конаев - Абылхайыр в населенных пунктах на территории района Т.Рыскулова Жамбылской области»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Джамбульская область	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"	2020, июль	заключение № 19-0252/20 22.07.2020	Заключение_Конаев-Абылхайыр.pdf
4	748224	«Капитальный ремонт канала «Шымкент» в Енбекшинском районе г. Шымкент»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"	2020, февраль	заключение № 19-0072/20 25.02.2020	РП_Капитальный_ремонт_канала_«Шымкент»_в_Енбекшинском_районе_г._Шымкент.pdf
5	748245	«Капитальный ремонт канала Л-1 в с/о Кызылкум Шардаринского района Туркестанской области»»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Шардаринский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2020, декабрь	заключение № 19-0454/20 15.12.2020	РП_Капитальный_ремонт_канала_Л-1_в_с-о_Кызылкум_Шардаринского_района_Туркестанской_области.pdf
6	747361	«РП "Капитальный ремонт канала "Котерме" с ПК-45+00 по ПК60+00 Сайрамского района Туркестанской области	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2020, октябрь	заключение № 18-0156/20 27.10.2020	Заключение_Котерме.pdf
7	747475	«Капитальный ремонт канала Кок в Енбекшинском районе г. Шымкент»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"	2020, февраль	заключение № 19-0070/20 24.02.2020	Кок.pdf
8	748212	«Капитальный ремонт канала «Чумчак» Каратауского района города Шымкент»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"	2020, февраль	заключение № 19-0074/20 25.02.2020	РП_Капитальный_ремонт_канала_«Чумчак»_Каратауского_района_города_Шымкент.pdf
9	675775	«Строительство восточной объездной дороги города Шымкент. I очередь (от дороги №1 до улицы Аль-Фараби)»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2020, октябрь	Заключение гос.экспертизы № 01-0500/20 29.10.2020	Закл_РП_Строительство_восточной_объездной_дороги_города_Шымкент._I_очередь.pdf
10	610926	Строительство продолжения улицы Утегенова от ул. Толеметова до мкр. Шымкент сити протяженностью 2.3 км в г. Шымкент (вторая очередь)	бас мердігер	жаңа құрылыс	бірінші – жоғары	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2020, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 19-0339/20 29.09.2020	Заключение_Утегенова.pdf
11	476055	«Строительство продолжения улицы Утегенова от ул. Толеметова до мкр. Шымкент сити, протяженностью 2,3км в г. Шымкент (первая очередь)»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2020, май	Заключение гос.экспертизы № 19-0146/20 04.05.2020	РП Строительство продолжения улицы Утегенова от ул. Толеметова до мкр. Шымкент сити, протяженностью 2.3км в г. Шымкент (первая очередь) 4-х полосная.pdf
12	423054	«Реконструкция Кировского водохранилища в пос. Тоган Акжаикского района Западно-Казахстанской области»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	реконструкциялау	бірінші – жоғары	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, поселок Тоган	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2020, май	Заключение гос.экспертизы № 04-0115/20 19.05.2020	Реконструкция Кировского водохранилища 2020.pdf
13	475870	«Строительство продолжения улицы Утегенова от ул. Толеметова до мкр. Шымкент сити, протяженностью 2,3км в г. Шымкент (первая очередь)»»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2020, май	Заключение гос.экспертизы № 19-0146/20 04.05.2020	РП Строительство продолжения улицы Утегенова от ул. Толеметова до мкр. Шымкент сити, протяженностью 2.3км в г. Шымкент (первая очередь) 4-х полосная.pdf
14	147752	«РП «Капитальный ремонт канала Култума в Сарыагашском районе»»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2020, январь	Заключение № 19-0027/20 29.01.2020	РП Капитальный ремонт канала Култума в Сарыагашском районе.pdf

15	73946	«Строительство инженерных сетей подводящего газопровода в микрорайоне «Асар-2» города Шымкент»	бас мердігер	жаңа құрылыс	бірінші – жоғары	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	2019, декабрь	Заключение гос.экспертизы № 19-0467/19 25.12.2019	Асар-2 заключение.pdf
16	66158	«Строительство водохранилища «Икан-Су» в с/о Жана Икан города Туркестан ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г. Туркестан	Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан	2017, декабрь	Заключение гос.экспертизы № 19-0492/17 27.12.2017	ТЕО Ikan-Su.pdf
17	65985	«Капитальный ремонт дороги по ул. Азимбаева, н.п.Темирлан, Ордабасинского района, ЮКО»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Ордабасинский район, Туркестанская область	Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"	2019, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 19-0275/19 09.09.2019	Азимбаева от 07.06.2019.pdf
18	66119	«Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Мынбулак, Байдибекского района, ЮКО»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Байдибекский район, Туркестанская область	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек	2018, май	Заключение гос.экспертизы № 19-0177/18 22.05.2018	Мынбулак 15.02.2018.pdf
19	60951	«Капитальный ремонт отводов канала К-30-41 (К-30-41-1, К-30-41- 3, К-30-41-5, К-30-41-2, К-30-41-4, К-30-41А, К-30-41А-1, К-30-41А-3, К-30-41А-2, К-30-41А-5, К-30-41А-7, К-30-41А-9, К-30-41А11, К-30- 41А-4, К-30-41А-6) Мактааральского района Туркестанской области»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Мактааральский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2019, август	Заключение № 19-0229/19 14.08.2019	Заключ отводы каналов К30-41.....pdf
20	60962	«Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Кутарыс и Кызылжар с/о Кутарыс Сайрамского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2019, февраль	Заключение № 19-0027/19 08.02.2019	2.Кутарыс Кызылжар.pdf
21	60701	«Строительство школы на 1200 мест в г. Туркестан Туркестанской области»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы обьектілер	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	2019, октябрь	Заключение № 19-0324/19 07.10.2019	Заключение Школа 1200 мест.pdf
22	60863	ТЭО «Модернизация ирригационных сетей для орошаемых земель» в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Жамбылской областях Республики Казахстан»	бас мердігер	жаңғырту	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Казахстан	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2019, апрель	Заключение № 19-0082/19 03.04.2019	Заключение ТЭО АБР 05.02.2019 года №1107400003640(40)..pdf
23	60918	«Капитальный ремонт внутриквартальных улиц «РЗД 114» в н/п Т. Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2019, апрель	Заключение № 19-0099/19 19.04.2019	Заключение РЗД-114.pdf
24	60223	«Строительство инфраструктуры (водопроводные сети – 4854 кв.м, электрические сети 4854 кв.м, автомобильные дороги - 20476 кв. м) на территории 32,0 га в селе Аксуабад, с/о Колкент Сайрамского района, ЮКО (автомобильные дороги)»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел строительства Сайрамского района"	2019, октябрь	Заключение № 19-0369/19 30.10.2019	Аксуабад Дорога.pdf
25	60291	«Капитальный ремонт улицы Науруз в н/п Жаскешу в Тюлькубасском районе»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2019, август	Заключение № 19-0228/19 13.08.2019	заключения «Кап ремонт ул.Науруз в н.п Жаскешу в Тюлькубасском районе.pdf
26	50093	«Строительство подъездной улицы к аэропорту города Шымкент»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2019, август	Заключение № 19-0225/19 08.08.2019	Аэропорт дорога 25.04.2019.pdf
27	50139	«Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2019, август	Заключение № 19-0266/18 17.08.2018	Таскешу сайрам газ.pdf
28	46296	«Строительство питьевого водоснабжения населенного пункта Бескубыр сельского округа Кошкарата, улиц М.Ауезова и Парасат Сарыагашского района, ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2017, сентябрь	Заключение экспертизы КСК-0007/17 12.09.2017	Сводное заключение Бескубыр.pdf
29	46292	«Капитальный ремонт ул. "Жандарбеков" в н/п Машат, Тюлькубасского района, ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, май	Заключение № 19-0180/18 24.05.2018	ул.Жандарбеков Тюлькубас.pdf
30	46145	«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кызылбастау Машат» Тюлькубасского района, ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Толебийский район, Туркестанская область	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, май	Заключение гос.экспертизы 19-0185/18 25.05.2018	Кызылбастау-Машат улица 12.02.2018.pdf
31	45941	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-8 «граница Республики Узбекистан-Шардара-Арысь-Темирлан-М- 32» км 231+500 Ордабасинского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Ордабасинский район, Туркестанская область	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2018, май	Заключение гос.экспертизы 19-0172/18 15.05.2018	КХ-8 мост в орабасинском районе 01.03.2018.pdf
32	46316	«Капитальный ремонт магистрального канала Үлкен Келес Сарыагашского района»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0434/18 26.12.2018	Үлкен Келес.pdf
33	46307	«Строительство газопровода на отдельных улицах н/п Канагат Сарыагашского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2016, август	Заключение гос.экспертизы 19-0292/16 09.08.2016	Канагат газ заключение.pdf
34	46304	«Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района»	Бас жобалаушы /қосалқы мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2018, август	Заключение № 19-0266/18 17.08.2018	Таскешу сайрам газ.pdf
35	45768	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-68 «Балыкшы - Абай - Пистели - Жаскешу» км 4+950 Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2018, май	Заключение гос.экспертизы 19-0173/18 15.05.2018	01.03.2018 года КХ-86 Балыкшы -Абай Пистели.pdf
36	43309	Благоустройство и зоны отдыха и детской и игровой площадки в с.Берген Караспанского сельского округа Ордбасийнского района ЮКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Ордабасинский район	Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"	2014, декабрь	Заключение № 19-1146/14 29.12.2014	5.Благоустройства Берген Караспан.pdf

37	43332	Реконструкция автомобильной дороги КХ-37 Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 4,9-6,15 в Сайрамском районе ЮКО	бас мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2014, декабрь	Заключение № 19-1123/14 23.12.2014	7.zaklyucheniye avtodorogi KKH-37.pdf
38	43282	Строительство подводящего газопровода в населенные пункты:Октустик, Жамбыл сельский округа Тасарык, Майбулак, Каратобе сельский округ Каратобе Толебийского района ЮКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"	2014, август	Заключение № 19-0619/14 29.08.2014	4.Толеби, Тасарык.pdf
39	43257	Строительство подводящего газопровода в населенные пункты: Тасарык сельского округа Тасарык,Каскасу сельского округа Каскасу,Диханкол сельского округа Когалы,расположенные в Толебийском районе ЮКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"	2014, август	Заключение № 19-0646/14 06.09.2014	3.Толеби, Тасарык ауыл.pdf
40	43255	Строительство моста на автомобильной дороге КХ-28 "Коксайек-Ысканбек " км 0+200 Толебийского района ЮКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Толебийский район, Туркестанская область	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2013, декабрь	Заключение гос.экспертизы 19-1393/13 26.12.2013	13.заключение автодороги КХ-28.pdf
41	43245	Строительство подводящего газопровода в населенные пункты: Жанатурмыс,Ысканбек, Кайнар сельского округа Алатау Толебийского района ЮКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"	2014, сентябрь	Заключение № 19-0706/14 16.09.2014	2.Толеби, Алатау.pdf
42	43187	«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жылыбулак сельского округа Жанабазар Казыгуртского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Казыгуртский район	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	2015, декабрь	Заключение № 19-0676/15 04.12.2015	21.zaklyucheniye FAP zhylybulak.pdf
43	43219	Строительство газапровода в населенных пунктах Коныртобе, Сарыжылга,Санырау с/о Ошакты Сарыагашского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"	2013, октябрь	Заключение гос.экспертизы 19-1090/13 23.10.2013	11.заключение газопровода Ошакты.pdf
44	43180	Строительство газапровода в н.п. Нурлы Жол с/о Куркелес Сарыагашского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"	2013, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 19-1024/13 30.09.2013	8.zaklyucheniye gazoprovod Nurly Zhol Kurkeles.pdf
45	43193	Строительство газопровода в н.п. Акниет с/о Куркелес Сарыагашского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"	2013, октябрь	Заключение гос.экспертизы 19-1085/13 22.10.2013	9.заключение газопровода Куркелес ауыл.pdf
46	43204	Строительство газопровода в н.п. Жана Арык с/о Куркелес Сарыагашского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"	2013, октябрь	Заключение гос.экспертизы 19-1060/13 10.10.2013	10.заключение газопровода Куркелес.pdf
47	43223	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Туракты-Каратас" Байдибекский район ЮКО"	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Байдибекский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек	2015, январь	Заключение № 19-0028/15 13.01.2015	24.zaklyucheniye most Turakty-Karatas.pdf
48	43234	Строительство подводящего газопровода от АГРС Касклак к населенным пунктам Кызылсенгир, Тугыртас в сельском округе Кызылкия Казыгуртского района ЮКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Казыгуртский район	Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"	2014, сентябрь	Заключение № 19-0737/14 24.09.2014	1.zaklyucheniye Kyzylkiya Kazygurt.pdf
49	43170	Строительство газапровода в н.п. Енкес с/о Куркелес Сарыагашского района	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"	2013, октябрь	Заключение гос.экспертизы 19-1059/13 09.10.2013	7.zaklyucheniye gazoprovod Kurkeles Yenkes.pdf
50	40715	Капитальный ремонт подвесного пешеходного моста от н/п Тайманова к н/п Акжар через реку Боралдай Байдибекский район ЮКО	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Байдибекский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек	2015, апрель	Заключение № 19-0233/15 08.04.2015	8.zaklyucheniye peshekhodnyy most Taymanov-Akzhar.pdf
51	40683	"Реконструкция автомобильной дороги КХ-37 "Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 0+3,9 в Сайрамском районе ЮКО"	бас мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области"	2015, август	Заключение № 19-0449/15 12.08.2015	7.zaklyucheniye avtodorogi KKH-37 Shymkent-Kyzylasker-Tuyyetas km 0+3.9.pdf
52	40689	Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (3 очередь)	бас мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Шардаринский район	Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"	2013, январь	Заключение гос.экспертизы 19-0058/13 31.01.2013	5.заключение плотина Арнасай 4 очеред.pdf
53	43158	Строительство подводящего газопровода к населенные пункты: Кызылкум, Сюткент,Ак алтын,Егизкум,и Достык Шардаринского района ЮКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Шардаринский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"	2013, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 19-1021/13 28.09.2013	6.2013.Заключение газопровода к н.п. Кызылкум.pdf
54	40564	"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в н/п Бозай, Тентексай, Тартогай, Шолан-Тобе с/о Бозай Сарыагашского района ЮКО"	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, август	Заключение № 19-0475/15 21.08.2015	3.zaklyucheniye el.setey 100,4 kV Bozay.pdf
55	40643	Капитальный ремонт подъездной автодороги к населенному пункту Акжар км 0-10 Байдибекского района	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Байдибекский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек	2015, апрель	Заключение № 19-0253/15 15.04.2015	6.zaklyucheniye avdoroga k n.p.Akzhar km 0-10.pdf
56	40635	Капитальный ремонт распределительных каналов из КМК и ШМК с сооружениями в Шардарийском районе ЮКО (3 очередь)	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Шардаринский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2013, апрель	Заключение гос.экспертизы 19-0263/13 05.04.2013	4. заключение каналы КМК и ШМК 3 очередь.pdf
57	40591	"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в н/п Майдабозай, Бекбота, Ащыкол, Калгансар, Копкудык, Байгабыл, с/о Жамбыл Сарыагашского района ЮКО"	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, август	Заключение № 19-0459/15 18.08.2015	4.zaklyucheniye el.setey 100,4 kv s.o Zhambyl.pdf
58	40605	"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в н/п Жанаконыс, Жамбыл-1, Байтерек, Бескубар с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО"	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, август	Заключение № 19-0454/15 14.08.2015	5.zaklyucheniye el.setey 100,4 kV Zhanakonys.pdf

59	40499	Реконструкция межхозяйственного канала К-24-1-1 в Мактааральском районе ЮКО	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Мактааральский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2013, январь	Заключение гос.экспертизы 19-0028/13 18.01.2013	2.zaklyucheniye kanala 24-1-1.pdf
60	40449	Реконструкция катострофического сбросного сооружения на канале Достык ПК-1053+80 в Мактааральском районе ЮКО	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Мактааральский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2013, апрель	Заключение гос.экспертизы 19-0293/13 09.04.2013	1.zaklyucheniye kanala Dostyk.pdf
61	40312	Реконструкция Кызылкумского магистрального канала с автоматизацией водоучета и водораспределения Шардаринского и Арысского районов Юко (4 очередь)	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Шардаринский и Арысский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2012, июнь	Заключение гос.экспертизы 19-0322/12 07.06.2012	2012 Шарнара и Арыс. Кызылкум.pdf
62	40377	«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в н/п 1-Мамыр, Шынар, Кошкарата, Ушкын с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, август	Заключение № 19-0444/15 10.08.2015	1.zaklyucheniye el setey 100.4 kV 1 mamyr.pdf
63	40455	«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в н/п Алгабас, Аманжар, Макташи, Карабура, Бесагул с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, август	Заключение № 19-0442/15 07.08.2015	2.zaklyucheniye el setey 100.4 kV Algabas.pdf
64	40146	«Реконструкция насосных станций на каналах К-24, К-24-1, К-26-1, К-30-30а, и К-21-Б в Мактааральском районе ЮКО»	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Мактааральский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, апрель	Заключение гос.экспертизы 19-0181/11 09.04.2011	8. Реконструкция насосный станций Мактаарал.pdf
65	40184	Благоустройство и освещение улицы Т.Толендиулы в н/п Жемисти с/о Жемисти Сарыагашский район	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, апрель	Заключение № 19-0243/15 10.04.2015	15.zaklyucheniye blagoustroystvo i osveshcheniye ul.Tolendiuly.pdf
66	40307	ОКО Сарыагаш ауданы Дербісек ауылдық округі Шонгар ата және Артықбай көшелерін абаттандыру және жарықтандыру	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, март	Заключение № 19-0210/15 28.03.2015	16.zaklyucheniye blagoustroystvo i osveshcheniye.pdf
67	40163	«Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87км с отводящими каналами: К-13а – 0,32 км., К-13-3 – 5,476км., К-13-6 – 12,297 км. с автоматизацией водоучета и водораспределение в Мактааральском районе ЮКО»	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Мактааральский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 19-0625/11 21.09.2011	8.канал Мактаарал.pdf
68	40186	«Реконструкция межхозяйственных коллекторов К-1 протяженностью 33,12км и К-2 протяженностью 7,68 км с устьевыми сооружениями при Арысь-Туркестанском массиве орошения в Ордабасинском районе, ЮКО»	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Ордабасинский район, Туркестанская область	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, август	Заключение гос.экспертизы 19-0440/11 04.08.2011	9.Ордабасы. Арыс-Туркестан.pdf
69	40009	«Капитальный ремонт водохранилища Акылбексай с подводящими и отводящими каналами в Сарыагашском районе ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, октябрь	Заключение гос.экспертизы 19-0673/11 05.10.2011	7.Водохр. Акылбексай Сарыагашский район.pdf
70	40078	Благоустройство и освещение улицы Абая в населенном пункте Дархан с/о Куркелес Сарыагашский район БКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, март	Заключение № 19-0174/15 13.03.2015	13.zaklyucheniye blagoustroystvo i osveshcheniye tsentral'nykh ulitsy Abaya.pdf
71	39694	«Реконструкция водомерных сооружений, автоматизация водоучета и водораспределения на основных каналах Мактааральского района ЮКО (II-очередь)	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Мактааральский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, декабрь	Заключение гос.экспертизы 19-0704/11 14.10.2011	6. Реконструкция водоучета и т.д. 2- очередь.pdf
72	39657	Капитальный ремонт распределительных каналов из КМК и ШМК с сооружениями в Шардарийском районе ЮКО (2 очередь)	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Шардаринский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2012, январь	Заключение гос.экспертизы 19-0052/12 31.01.2012	2012г КМК и ШМК 2 очередь.pdf
73	39683	«Реконструкция Кызылкумского магистрального канала с автоматизацией водоучета и водораспределения Шардаринского и Арысского районов ЮКО (III-очередь)	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Шардаринский и Арысский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, декабрь	Заключение гос.экспертизы 19-0864/11 23.12.2011	5.КМК 3-очередь.pdf
74	39501	«Капитальный ремонт водохранилища «Баба-Ата» электрификацией и автоматизацией водоучета и водораспределения в Слзакском районе ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Созакский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, апрель	Заключение гос.экспертизы 19-0185/11 11.04.2011	3. Baba-Ata.pdf
75	39505	Благоустройство и освещение улиц Т.Орынбаева, Ешмат ата и Д.Кунаева в н/п Акжар в с/о Акжар Сарыагашского района ЮКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, январь	Заключение № 19-0058/15 22.01.2015	10.zaklyucheniye blagoustroystvo i osveshcheniye ulits T.Orynbayeva, Yeshmat ata i D.Kunayeva.pdf
76	39467	Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (1 очередь)	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Шардаринский район	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, апрель	Заключение гос.экспертизы 19-0211/11 26.04.2011	1.Арнасайская плотина 1 очерез.pdf
77	39489	Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (3 очередь)	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Шардаринский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, декабрь	Заключение гос.экспертизы 19-0848/11 15.12.2011	2.Арнасайская плотина 2 очерез.pdf

78	39566	Благоустройство с освещением улицы Ы.Алтынсарина в поселке Коктерек Сарыагашского района ЮКО	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, январь	Заключение № 19-0076/15 28.01.2015	2015г. Сарыагаш, Коктерек (благоустройство).pdf
79	39313	«Капитальный ремонт водохранилища Аксумбе в Созакском районе Южно-Казахстанской области»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Созакский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0097/16 23.02.2016	11.zaklyucheniye vodokhranilishcha Aksumbe.pdf
80	39260	«Капитальный ремонт водохранилища «Бакырлы» в Созакском районе ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Созакский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0092/16 22.02.2016	10.zaklyucheniye vodokhranilishcha «Bakyrly».pdf
81	39223	Реконструкция Кызылкумского магистрального канала с автоматизацией водоучета и водораспределения Шардаринского и Арысского районов ЮКО (3 очередь) корректировка	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Шардаринского и Арысского районов	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2016, июнь	Заключение № 19-0196/16 01.06.2016	9.zaklyucheniye Kyzylkumskiy magistral'nyy kanal.pdf
82	39147	«Строительство подводящего и внутриквартальных сетей газоснабжения в н/п Сарыарка с/о Боген Байдибекского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Байдибекский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек	2016, ноябрь	Заключение № 19-0442/16 21.11.2016	8.zaklyucheniye gazosnabzheniya v n-p Sarkyrama s-o Bogen.pdf
83	38668	«Капитальный ремонт канала "Ленинжолы" Казыгуртского района, ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Казыгуртский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0086/16 19.02.2016	3.zaklyucheniye kanala Leninzholy.pdf
84	38561	«Капитальный ремонт канала НС-1 Отрарского района, ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0085/16 19.02.2016	1.zaklyucheniye kanala NS-1.pdf
85	38590	«Капитальный ремонт канала «Құдайберген» в с/о Коксарай Отырарского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0093/16 22.02.2016	2.zaklyucheniye kanala «Kydayhergen».pdf
86	39102	«Капитальный ремонт канала Карабастау Казыгуртского района Южно-Казахстанской области»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Казыгуртский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0099/16 24.02.2016	6.zaklyucheniye kanala Karabastau.pdf
87	39017	«Капитальный ремонт каналов КМ-1, КМ-2 имени Талха Айменова Отрарского района, ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0091/16 22.02.2016	4.zaklyucheniye kanalov KM-1, KM-2.pdf
88	39086	«Капитальный ремонт канала "Берди" в сельском округе Талапты Отрарского района, ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0090/16 22.02.2016	5.zaklyucheniye kanala Berdi.pdf
89	38355	«Капитальный ремонт канала Бозарык в сельском округе Мақкум Отырарского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2017, декабрь	Заключение № 19-0454/17 21.12.2017	2.zaklyucheniye kanala Bozaryk.pdf
90	38124	«Строительство системы газоснабжения отделения Тассай в жилом массиве Сайрам города Шымкент, ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	2017, декабрь	Заключение № 19-0494/17 27.12.2017	5.zaklyucheniye gazosnabzheniya otdeleniya Tassay.pdf
91	38200	«Строительство электрических сетей улиц мкр. Телевышка в а/п Т. Рысқулова Майлыкенского с/о Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2017, декабрь	Заключение № КСК-0017/17 29.12.2017	2.zaklyucheniye el.setey ulits mkr. Televyshka.pdf
92	38308	«Строительство канала Бабата для пополнения озера Кызылколь в Созакском районе ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Созакский район	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата Созакского района"	2017, июль	Заключение № 19-0249/17 28.07.2017	1.zaklyucheniye kanala Babata.pdf
93	38067	«Строительство подводящего и внутриквартальных газораспределительных сетей населенного пункта Оразалиев, сельского округа Колкент, Сайрамского района, ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2017, октябрь	Заключение № 19-0338/17 02.10.2017	1.zaklyucheniye gaz setey n-p Orazaliyev, s-o Kolkent.pdf
94	37610	Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-23 "Жанакорган- Балтаколь-Коксарай" км 103-106 Отырарского района ЮКО	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2017, июль	Заключение № ЭЦКос-0116/17 23.08.2017	2.zaklyucheniye avtodorogi KKH-23 Zhanakorgan- Baltakol'-Koksaray km 103-106.pdf
95	37717	«Реконструкция автомобильной дороги КХ-64 «Т. Рыскулова – Тюлькубас» км 0-7 Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	реконструкциялау	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2017, сентябрь	Заключение № 01-0437/17 11.09.2017	3.zaklyucheniye avtodorogi KKH-64 «T. Ryskulova – Tyul'kubas» km 0-7.pdf
96	37794	«Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-82 «Шымкент-Коксайек-Сайрам» км 83,8-103,3 в Сайрамском районе ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2017, май	Заключение № 19-0125/17 18.05.2017	7.zaklyucheniye avtodorogi KKH-82 «Shymkent-Koksayyek-Sayram» km 83.8-103.3.pdf
97	37907	«Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-84 «Туркестан-Балтаколь» км 19-45,1»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2017, август	Заключение № 01-0367/17 01.08.2017	8.zaklyucheniye avtodorogi KKH-84 «Turkestan-Baltakol'» km 19-45.1.pdf
98	37744	"Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-85 «р/д А-2 Актас-Рабат-р/д А-2» км 0-30"	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2017, апрель	Заключение № 14-0070/17 06.04.2017	5.zaklyucheniye avtodorogi KH-85 «rd A-2 Aktas-Rabat-rd A-2» km 0-30.pdf
99	37584	«Строительство моста на автомобильной дороге КХ-58 «Туркестан – Балтаколь – Нуртас аул – Шорнак – Карнак – Кентау» км 69+520 город Туркестан ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші - қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Туркестанская область	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2017, август	Заключение № 01-0364/17 01.08.2017	1.zaklyucheniye avtodoroge KKH-58 «Turkestan – Baltakol' – Nurtas aul – Shornak – Karnak -Kentau» km 69+520.pdf

100	35980	«Реконструкция Кызылкумского магистрального канала с автоматизацией водоучёта и водораспределения Шардаринского и Арысского районов ЮКО (III-очередь). Корректировка»	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Шардаринского и Арысского районов	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2018, декабрь	Заключение № 19-0391/18 14.12.2018	27.zaklyucheniye Kyzylkumskogo magistral'nogo kanala.pdf
101	35925	«Капитальный ремонт канала Жоғарғы Көкірек Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0361/18 28.11.2018	25.zaklyucheniye kanala Zhogargy kokirek.pdf
102	35805	«Капитальный ремонт русла канала Жана Шек от Казбакалейторга до ул.Аймаутова города Шымкент»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	2018, декабрь	Заключение № 19-0370/18 06.12.2018	23.zaklyucheniye kanala Zhana Shek.pdf
103	35790	«Капитальный ремонт канала Төменгі МК Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0350/18 26.11.2018	22.zaklyucheniye kanala Tomengi MK.pdf
104	35816	«Капитальный ремонт канала Жоғарғы Аққала Сайрамского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	2018, декабрь	Заключение № 19-0393/18 14.12.2018	24.zaklyucheniye kanala Zhogargy Akkala.pdf
105	35945	«Капитальный ремонт канала Жоғарғы МК Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0373/18 07.12.2018	26.zaklyucheniye kanala Zhogargy MK.pdf
106	35624	«Капитальный ремонт канала Кулый МК Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0363/18 28.11.2018	16.zaklyucheniye kanala kanala Kulyy MK.pdf
107	35688	«Капитальный ремонт канала Қызыл МК Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0374/18 07.12.2018	17.zaklyucheniye kanala K.yzyl MK.pdf
108	35741	«Капитальный ремонт канала МК Кен Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0372/18 06.12.2018	19.zaklyucheniye kanala MK Ken.pdf
109	35708	«Капитальный ремонт канала Помбай в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0362/18 28.11.2018	18.zaklyucheniye kanala Pombay.pdf
110	35754	«Капитальный ремонт канала Р-3А Толебийского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0401/18 19.12.2018	20.zaklyucheniye kanala R-3A.pdf
111	35773	«Капитальный ремонт канала Таш Толебийского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0388/18 13.12.2018	21.zaklyucheniye kanala Tash.pdf
112	35553	«Капитальный ремонт канала Сурым в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0379/18 11.12.2018	11.zaklyucheniye kanal Surym.pdf
113	35566	«Капитальный ремонт канала Таш оң жарық Толебийского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0426/18 25.12.2018	12.zaklyucheniye kanala Tash On Zharyk.pdf
114	35583	«Строительство канала «Кызыл-сай» из водохранилища «Жамбыл» для водоподачи на орошаемые земли площадью 1250 га в с/о Жамбыл Байдибекского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Байдибекский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0384/18 12.12.2018	13.zaklyucheniye kanala «Kyzyl-say» iz vodokhranilishcha «Zhambyl».pdf
115	35605	«Капитальный ремонт канала Бала-Кулан Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0382/18 11.12.2018	15.zaklyucheniye kanala Bala-Kulan.pdf
116	35537	«Шымкент қаласы Қаратау ауданындағы Өтеміс каналын күрделі жөндеу»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0371/18 06.12.2018	10.zaklyucheniye kanal Otemis.pdf
117	35595	«Капитальный ремонт канала Айналма в Толебийском районе Южно - Казахстанской области»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0421/18 24.12.2018	14.zaklyucheniye kanala Aynalma.pdf
118	35489	«Капитальный ремонт канала Котерме Сайрамского района Южно-Казахстанской области»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0397/18 19.12.2018	7.zaklyucheniye kanal Koterme.pdf
119	35469	«Капитальный ремонт канала Игилик в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0416/18 24.12.2018	6.zaklyucheniye kanal Igilik.pdf
120	35440	«Капитальный ремонт канала Шаншар-құлақ Сарыагашского района Южно-Казахстанской области»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0422/18 25.12.2018	4.zaklyucheniye kanala Shanshar kulak.pdf
121	35520	«Капитальный ремонт канала Кызыл узын Толебийского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0399/18 19.12.2018	9.zaklyucheniye kanal Kyzyl uzyn.pdf
122	35458	«Капитальный ремонт канала Шошым в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0355/18 27.11.2018	5.zaklyucheniye kanala Shoshym.pdf

123	35496	«Капитальный ремонт канала Кызыл арык Сайрамского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0394/18 14.12.2018	8.zaklyucheniye kanal Kyzyl aryk.pdf
124	35408	«Капитальный ремонт канала Өсіл Сайрамского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0380/18 11.12.2018	2.zaklyucheniye kanala Ösil Sayramskogo rayona.pdf
125	35420	«Капитальный ремонт канала МК Танта Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0351/18 26.11.2018	3.zaklyucheniye kanala MK Tanta.pdf
126	35405	«Капитальный ремонт канала Р-4-2 в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0357/18 27.11.2018	1.zaklyucheniye kanala R-4-2 (1).pdf
127	34991	Капитальный ремонт 12 скважин вертикального дренажа в селе Шаульдер Отрарского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0378/18 11.12.2018	zaklyucheniye 12 skvazhin v sele Shaul'der.pdf
128	34450	«Строительство систем природного газа населенного пункта Тоган сельского округа Кайнарбулак Сайрамского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2018, август	Заключение № 19-0267/18 17.08.2018	1.zaklyucheniye prirodnogo gaza Togan.pdf
129	34704	«Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2018, август	Заключение № 19-0266/18 17.08.2018	5.zaklyucheniye gaz Taskeshu.pdf
130	33380	«Капитальный ремонт улицы Жантурова в н/п Т. Рыскулова с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0334/18 13.11.2018	31.zaklyucheniye ulitsy Zhanturova v np T. Ryskulova.pdf
131	33569	«Капитальный ремонт ул. Акынбекова г. Арыс, ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Арыс	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс	2018, май	Заключение № 19-0167/18 11.05.2018	32.Kap.remont ulicy Akynbekova Arys.pdf
132	33581	«Строительство улицы без названия №3 в микрорайоне Достык (подъезд к автоЦону), жилой массив Кокбулак (транспортно-логистический центр), микрорайон Нуртас улицы Шугыла (подъезд к садику), жилой массив Кайнар булак улицы без названия (подъезд к школе 1200 мест) в городе Шымкент ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2017, октябрь	Заключение № 19-0359/17 09.10.2017	33.Stroitelstvo ulicy № 3 mkr. Dostyk Kokbulak.pdf
133	33246	«Капитальный ремонт улицы Абая в н/п Т. Рыскулов Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0337/18 14.11.2018	28.zaklyucheniye ulitsy Abaya v n-p T. Ryskulov.pdf
134	33256	«Капитальный ремонт улицы Абирова в н/п Т. Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0344/18 19.11.2018	29.zaklyucheniye ulitsy Abirova v np T. Ryskulova.pdf
135	33366	«Капитальный ремонт улицы Конаева в н/п Т.Рыскулова с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0335/18 14.11.2018	30.zaklyucheniye ulitsy Kunayeva.pdf
136	33188	«Капитальный ремонт ул. «Ерубаев» в н/п Балыкты, Тюлькубасского района, ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, май	Заключение № 19-0182/18 25.05.2018	25.zaklyucheniye ul.«Yerubayev» v np Balykty.pdf
137	33208	«Капитальный ремонт улиц «Алатау» в н/п Т. Рыскулова, в с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, июнь	Заключение № 19-0208/18 19.06.2018	26.zaklyucheniye ulits Alatau.pdf
138	33228	«Капитальный ремонт улиц в н/п Азаттык Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, июнь	Заключение № 19-0205/18 15.06.2018	27.zaklyucheniye ulits v np Azattyk.pdf
139	33145	«Капитальный ремонт внутриквартальных улиц в н/п Т. Рыскулова мкр. «Телевышка», с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, май	Заключение № 19-0158/18 03.05.2018	22.zaklyucheniye mkr. Televyshka. s-o Maylykent.pdf
140	33160	«Капитальный ремонт улицы «Спатай батыра» в н/п Балыкты Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, июль	Заключение № 19-0206/18 18.06.2018	23.zaklyucheniye Spatay batyr.pdf
141	33178	«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения «Тастыбулак-Коксагыз-Майтобе- Кожамберды» Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, июнь	Заключение № 19-0210/18 19.06.2018	24.zaklyucheniye Tastybulak-Koksagyz-Maytobe.pdf
142	33012	«Капитальный ремонт внутриквартальных улиц в н/п Т. Рыскулова мкр. Жанкент, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, апрель	Заключение № 19-0151/18 26.04.2018	21.zaklyucheniye mkr Zhankent ul.Ryskulova.pdf
143	32928	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге районного значения КХТL-20 «Еклинди-Акмешит» Толебийского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"	2018, август	Заключение № 19-0269/18 20.08.2018	18.zaklyucheniye KKHTL-20.pdf

144	32851	«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Дауан Бакыбек» в н.п. Т. Рыскулова с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, март	Заключение № 19-0085/18 03.03.2018	15.zaklyucheniye avtodorogi «Dauan Bakybek».pdf
145	32869	«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения «РЗД -115» Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, май	Заключение № 19-0188/18 31.05.2018	16.zaklyucheniye avtodorogi RZD-115.pdf
146	32422	«Капитальный ремонт автомобильной дороги КХМR-44 «КХ-100 граница РУ-Мырзакент-Жетысай-граница РУ» - подъезд к селу Бакконыс-3 в Мактааральском районе ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Мактааральский район	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»	2018, январь	Заключение № ОСэр-0002/18 11.01.2018	8.zaklyucheniye avtomobil'noy dorogi KXMR-44.pdf
147	30479	«Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п Оймауыт и Акарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2019, июнь	Заключение № 19-0159/19 21.06.2019	5. Gaz Oymaut i Akarys Sayram.pdf
148	31982	Капитальный ремонт улицы Жамбыл в н/п Тюлькубас Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2019, август	Заключение № 19-0221/19 05.08.2019	6. Kap.remont ul.Zhambyl Tulkubas.pdf
149	32017	«Капитальный ремонт улицы Пернебаев в н/п Тюлькубас Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2019, август	Заключение № 19-0222/19 05.08.2019	7. Kap.remont ul.Pernebayeva Tulkubas.pdf
150	31574	«Капитальный ремонт улицы Аймбетова в н/п Састобе Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2019, август	Заключение № 19-0223/19 05.08.2019	5. Kap.remont ul.Aymbetova np.Sastobe Tulkubas.pdf
151	29317	«РП "Реконструкция 22-х колодцев с трубопроводом для обводнения пастбищ уч. Кату (Буакан), Узынбулак, Аксай (Уйенка) Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области"»	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Алматинская область	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	2019, октябрь	Заключение № 18-0158/19 02.10.2019	25.18-0158 22 колодца.pdf
152	29250	«Строительство сетей газоснабжения природным газом населенного пункта Колкент сельского округа Колкент Сайрамского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2019, июнь	Заключение № 19-0157/19 21.06.2019	19.Заключение Колкент газ 2019г..pdf
153	28974	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-69 «Тастумсык-Жыланды-Азаттылык-Шукарбулак» км 20+700 в Тюлькубасском районе»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2019, февраль	Заключение № 19-0040/19 15.02.2019	11. КХ-69 капремонт моста автомобильной дороги.pdf
154	29076	«Реконструкция автомобильной дороги № 1 от Индустриальной зоны «Ордабасы» до строящейся дороги (ПК0+00-ПК8+10) в г. Шымкент»	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2019, май	Заключение № 19-0122/19 06.05.2019	17.zaklyucheniye Industrial'noy zony «Ordabasy».pdf
155	29070	«Капитальный ремонт внутриквартальных улиц «РЗД 114» в н/п Т. Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО»	бас мердігер	қайта жаңарту және күрделі жөндеу	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2019, апрель	Заключение № 19-0099/19 19.04.2019	16. zaklyucheniye «RZD 114» v np Ryskulova.pdf
156	29048	«Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жаналапан, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент» (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Жаналапан)»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	2019, апрель	Заключение № КСК-0018/19 09.04.2019	14.Строительство водопроводных сетей н.п.Жаналапан.pdf
157	28891	«Строительство сетей природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2019, февраль	Заключение № 19-0033/19 08.02.2019	3. Кайнарбулак газ Сарыарык.pdf
158	28903	«Модернизация ирригационных сетей для орошаемых земель» в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Жамбылской областях Республики Казахстан»	бас мердігер	жаңғырту	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН РК	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2019, апрель	Заключение № 19-0082/19 03.04.2019	4.ТЭО Водохранилище АБР.pdf
159	28834	«Реконструкция мостов по проспекту Республики р. Карасу, мост по проспекту Абая р. Кошкар ата, мост по Ленгерской шоссе р. Сайрам су в г. Шымкент. Мост по Ленгерскому шоссе через р. Сайрам су»	бас мердігер	реконструкциялау	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2019, февраль	Заключение № 19-0052/19 27.02.2019	1.Реконструкция мостов Шымкент.pdf
160	28884	«Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Кутарыс и Кызылжар с/о Кутарыс Сайрамского района ЮКО»	бас мердігер	жаңа құрылыс	екінші – қалыпты	техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар	өзге де құрылыстар	ҚАЗАҚСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2019, февраль	Заключение № 19-0027/19 08.02.2019	2.Кутарыс газ Кызылжар.pdf

---

Біліктілік туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын

Ескерту

1. Егер осы конкурста жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылмаған жағдайда растаушы құжаттардың электрондық көшірмелерінің болмауы тиісті шартты жеңілдікке әсер етеді.

2. Егер конкурстың нысанасы жаңа объектілер салу, сондай-ақ бар объектілерді кеңейту, техникалық қайта жасақтау, жаңғырту, реконструкциялау, қайта жаңарту және күрделі жөндеу болып табылған

жағдайда, «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі Заңның 20-бабына сәйкес сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысаны бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері (бұдан әрі - орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері) жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

Егер әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі бар болған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелерін ұсынады.

Объектіні пайдалануға қабылдау актілерінде қосалқы мердігер туралы мәліметтер болмаған жағдайда, осы қосалқы мердігер туралы мәліметтер көрсетілген сәйкестік туралы декларацияның электрондық көшірмелерін қосымша ұсынады.

Егер конкурс нысанасы автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі жөндеу болып табылса, жұмыс тәжірибесін растайтын құжат - орындалған жұмыстарды қабылдау (сертификаттар, шартты бағаның ведомосіне сәйкес орындалған жұмыстарды қабылдау актілері) және объектілерді пайдалануға қабылдау актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

3. Егер жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу конкурс нысанасы болып табылған жағдайда сараптаманың оң қорытындысының электрондық көшірмесі жұмыс тәжірибесін растаушы құжат болып табылады.

4. Егер конкурс нысанасы құрылыспен, жұмыс тәжірибесін растаушы құжаттармен байланысы жоқ жұмыстардың өзге түрлері болып табылған жағдайда орындалған жұмыстар актілерінің электрондық көшірмелері болып табылады.

5. Егер конкурстың нысанасы жаңа құрылыс болып табылған жағдайда жаңа объектілер құрылысының жұмыс тәжірибесі ғана ескеріледі.

Автомобиль жолдары мен (немесе) инженерлік желілерді реконструкциялау бойынша жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен (немесе) автомобиль жолдарының жаңа құрылысы кезінде ескеріледі.

6. Егер конкурстың нысанасы кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және реконструкциялау болып табылған жағдайда, онда күрделі жөндеуді қоспағанда, жаңа объектілерді салу, кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жасақтау және қолданыста бар объектілерді реконструкциялау жұмысының тәжірибесі ескеріледі.

7. Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурстың мәні жобалау-сметалық құжаттаманы түзету немесе байланыстыру жөніндегі жұмыстар болып табылса, жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, түзету, байланыстыру жөніндегі жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы ағымдағы жөндеу болып табылса, онда жаңа объектілерді салу, қолдағы бар объектілерді кеңейту, жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру, реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарының тәжірибесі ескеріледі.

8. Құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесі құрылыс объектілерінің функционалдық мақсаты мен салалық тиесілілігіне (құрылыс түрлері бойынша бұдан бұрын орындалған жұмыстардың ұқсастығы немесе сәйкестігі) және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында айқындалған олардың техникалық күрделілігіне сүйене отырып есептеледі.

9. Әлеуетті өнім берушінің құрылыс саласындағы жұмыс тәжірибесін (құрылыс-монтаждау жұмыстары мен жобалау) есептеу кезінде жиынтықта:

1) ғимараттар мен құрылыстардың жауапкершілік деңгейі (бірінші – жоғары, екінші – қалыпты, үшінші – төмендетілген) есептеледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, тек жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары) және екінші (қалыпты) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы жауапкершілік деңгейі үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыс болып табылған жағдайда, жауапкершілік деңгейі бірінші (жоғары), екінші (қалыпты) және үшінші (төмендетілген) ғимарат пен құрылыстың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

2) объектілердің техникалық жағынан күрделілігі (техникалық жағынан күрделі объектілерге жататын ғимараттар мен құрылыстар және техникалық жағынан күрделі объектілерге жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар).

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілер (кешендер) болып табылған жағдайда, тек техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) жұмыс тәжірибесі ескеріледі.

Егер конкурс нысанасы техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстар болып табылған жағдайда, техникалық жағынан күрделі объектілердің (кешендердің) және техникалық жағынан күрделі объектілерге (кешендерге) жатпайтын ғимараттар мен құрылыстардың жұмыс тәжірибесі ескеріледі;

3) функционалдық мақсаты (өнеркәсіп объектілері, өндіріс ғимараттары, құрылыстар, тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер, өзге де құрылыстар);

4) тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерінің жұмыстарын қоспағанда, бұрын орындалған жұмыстар конкурс нысанасымен «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы Заңның (бұдан әрі – «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заң) Бірінші санаттағы рұқсаттар (лицензиялар) тізбесінің 5 және 6-бөлімдерінде көзделген лицензияланатын қызмет түрінің бір түрінде болған жағдайда, олардың ұқсастығы немесе сәйкестігі ескеріледі.

10. Инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

Автомобиль жолдары және инженерлік желілер мен жүйелердің (инженерлік желілер мен жүйелердің бірнеше түрі) кешенді құрылысы (жаңа құрылыс, қолданыстағы объектілерді кеңейту, техникалық тұрғыдан қайта жарақтандыру, жаңғырту, реконструкциялау, қалпына келтіру және күрделі жөндеу) кезінде жұмыс тәжірибесі автомобиль жолдарының жұмыс тәжірибесінің болуы және инженерлік желілер мен жүйелер түрлерінің ең болмағанда бірінің болуы ескеріле отырып есептелу керек.

11. Егер конкурс нысанасы аумақтарды абаттандыру немесе аула аумақтарын күрделі жөндеу және лицензияланатын түрлерді орындау көзделетін жұмыстар болып табылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасында көзделген барлық лицензияланатын жұмыстар бойынша тәжірибенің болуы ескеріледі.

12. Егер жұмыс тәжірибесінің болуы біліктілік талабы болып табылған жағдайда, қосалқы мердігер ретінде жұмыс тәжірибесі жиынтықта мынадай шарттар сақталған кезде ескеріледі:

1) бір жылдың ішінде қосалқы мердігер ретінде орындалған жұмыстардың кемінде екі объектісі болған кезде бір жыл жұмыс тәжірибесі беріледі. Жылына орындалған жұмыстардың екі объектісінен көп

жұмыс тәжірибесі болған кезде, бір жылдан көп жұмыс тәжірибесін беруге жол берілмейді;

2) қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі конкурс нысанасына сәйкес келетін объектілерде жұмыстар (бір немесе бірнеше) орындалған кезде ескеріледі. Бұл ретте қосалқы мердігердің жұмыс тәжірибесі тек «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы» Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрлері бойынша ескеріледі.

13. Мерзімі бір жылдан асатын шарттар бойынша жұмыс тәжірибесін есептеу кезінде құрылыс аяқталған жыл танылады.

14. Растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін ұсыну тек көрсетілуі конкурстық құжаттамада көзделген мәліметтер бойынша міндетті. Егер конкурстық құжаттамада тиісті материалдық және еңбек ресурстарының болуы бөлігіндегі талаптар көзделмеген жағдайда, растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері ұсынылмайды.

15. Жалдау шартының электрондық көшірмесі не алдын ала жалдау шартының электрондық көшірмесі материалдық ресурстарды жалға алу құқығын растайтын құжат болып табылады. Бұл ретте, шарттар бойынша жалға алу мерзімі конкурстық құжаттамада белгіленген жұмыстарды орындау мерзімінен кем болмауға тиіс.

16. Материалдық ресурстарды қосалқы жалдау шартының электрондық көшірмесін ұсынуға жол берілмейді.

17. Осы қосымшаның қаржылық тұрақтылығы бөлігінде 2-тармағының, 4 және 5-тармақтарының талаптары қосалқы мердігерлерге қолданылмайды.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Приложение 5
к конкурсной документации

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком (субподрядчиком) при закупках работ в сфере строительства
(строительно-монтажные работы и работы по проектированию)

Наименование заказчика: **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области"**
Наименование организатора: **Государственное учреждение "Управление государственных закупок Кызылординской области"**

№ конкурса: **5790571-2**
Наименование конкурса: **Разработка проектно-сметной документации по проекту "Реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Шиели" в поселке Шиели Кызылординской области"**

№ лота: **44039875-ОК1**
Наименование лота: **Работы по строительному проектированию**

БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика **ТОО "Улмад" 000440003325**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (уведомления)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1	Государственная лицензия	Проектная деятельность	I категория	18008151, 2018-04-23	2.Proektnaya licenzia.pdf
2	Государственная лицензия	Изыскательская деятельность	-	ГСЛ № 000801, 2007-06-08	3.izyskatelnata lizenzia.pdf
3	свидетельство об аккредитации	на право осуществлении экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах	первого и второго уровней ответственности	00091, 2019-09-18	Аккредитация Тех.обследование Улмад.pdf Тех.обследование Улмад - Заверенный.pdf
4	свидетельство об аккредитации	на право управления проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства	-	KZ80VWC00001386, 2020-01-15	Управления проектами в области архитектуры.pdf

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяются веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не

является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

Принадлежность к процедуре банкротства	Нет

4. Обладание материальными и трудовыми ресурсами подтверждается соответствующим разрешением (уведомлением), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, предусмотренным пунктом 1 настоящего приложения.

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, подтверждаются согласно документам, находящимся в электронном депозитарии (заполняется в случае наличия).

№	Номер сведений о выполненных работах	Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный)	Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам)	Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Электронная копия подтверждающих документов (ссылка)
	748258	«Капитальный ремонт канала Сайрам су правобережий в Каратауского района г.Шымкент»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	первый – повышенный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"	2020, февраль	заключение № 19-0069/20 24.02.2020	РП_Капитальный_ремонт_канала_Сайрам_су_правобережий_в_Каратауского_района_г.Шымкент (1).pdf
	748323	"Реконструкция гидроузла Айтек Кызылординской области"	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN Кызылординская область	Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"	2020, октябрь	заключение № 19-0351/20 06.10.2020	РП_Реконструкция_гидроузла_Айтек_Кызылординской_области (1).pdf
	748343	«Капитальный ремонт канала «Сай ниже водопада» в жилом массиве Сайрам города Шымкент»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"	2020, февраль	заключение № 19-0073/20 25.02.2020	Сай_ниже_водопада.pdf
	748440	«Строительство сетей газоснабжения в селах Д. Конаев - Абылхайыр в населенных пунктах на территории района Т.Рыскулова Жамбылской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN Джамбульская область	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Т.Рыскулова"	2020, июль	заключение № 19-0252/20 22.07.2020	Заключение_Конаев-Абылхайыр.pdf
	748224	«Капитальный ремонт канала «Шымкент» в Енбекшинском районе г. Шымкент»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"	2020, февраль	заключение № 19-0072/20 25.02.2020	РП_Капитальный_ремонт_канала_«Шымкент»_в_Енбекшинском_районе_г._Шымкент.pdf
	748245	«Капитальный ремонт канала Л-1 в с/о Кызылкум Шардаринского района Туркестанской области»»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN Шардаринский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2020, декабрь	заключение № 19-0454/20 15.12.2020	РП_Капитальный_ремонт_канала_Л-1_в_с-о_Кызылкум_Шардаринского_района_Туркестанской_области.pdf
	747361	«РП "Капитальный ремонт канала "Котерме" с ПК-45+00 по ПК60+00 Сайрамского района Туркестанской области	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2020, октябрь	заключение № 18-0156/20 27.10.2020	Заключение_Котерме.pdf
	747475	«Капитальный ремонт канала Кок в Енбекшинском районе г. Шымкент»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"	2020, февраль	заключение № 19-0070/20 24.02.2020	Кок.pdf
	748212	«Капитальный ремонт канала «Чумчак» Каратауского района города Шымкент»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент"	2020, февраль	заключение № 19-0074/20 25.02.2020	РП_Капитальный_ремонт_канала_«Чумчак»_Каратауского_района_города_Шымкент.pdf
	675775	«Строительство восточной объездной дороги города Шымкент. I очередь (от дороги №1 до улицы Аль-Фараби)»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN г. Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2020, октябрь	Заключение гос.экспертизы № 01-0500/20 29.10.2020	Закл_РП_Строительство_восточной_объездной_дороги_города_Шымкент._I_очередь.pdf
	610926	Строительство продолжения улицы Утегенова от ул. Толеметова до мкр. Шымкент сити протяженностью 2.3 км в г. Шымкент (вторая очередь)	Генеральный подрядчик	новое строительство	первый - повышенный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN г. Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2020, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 19-0339/20 29.09.2020	Заключение Утегенова.pdf
	476055	«Строительство продолжения улицы Утегенова от ул. Толеметова до мкр. Шымкент сити, протяженностью 2,3км в г. Шымкент (первая очередь)»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN г. Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2020, май	Заключение гос.экспертизы № 19-0146/20 04.05.2020	РП Строительство продолжения улицы Утегенова от ул. Толеметова до мкр. Шымкент сити, протяженностью 2,3км в г. Шымкент (первая очередь) 4-х полосная.pdf
	423054	«Реконструкция Кировского водохранилища в пос. Тогап Ажаикского района Западно-Казахстанской области»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция	первый - повышенный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN Западно-Казахстанская область, Ажаикский район, поселок Тогап	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2020, май	Заключение гос.экспертизы № 04-0115/20 19.05.2020	Реконструкция Кировского водохранилища 2020.pdf
	475870	«Строительство продолжения улицы Утегенова от ул. Толеметова до мкр. Шымкент сити, протяженностью 2,3км в г. Шымкент (первая очередь)»»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN г. Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2020, май	Заключение гос.экспертизы № 19-0146/20 04.05.2020	РП Строительство продолжения улицы Утегенова от ул. Толеметова до мкр. Шымкент сити, протяженностью 2,3км в г. Шымкент (первая очередь) 4-х полосная.pdf
	147752	«РП «Капитальный ремонт канала Култума в Сарыагашском районе»»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2020, январь	Заключение № 19-0027/20 29.01.2020	РП Капитальный ремонт канала Култума в Сарыагашском районе.pdf
	73946	«Строительство внижневерных сетей подводящего газопровода в микрорайоне «Асар-2» города Шымкент»	Генеральный подрядчик	новое строительство	первый – повышенный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	2019, декабрь	Заключение гос.экспертизы № 19-0467/19 25.12.2019	Асар-2_заключение.pdf
	66158	«Строительство водохранилища «Икан-Су» в с/о Жана Икан города Туркестан ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN г. Туркестан	Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан	2017, декабрь	Заключение гос.экспертизы № 19-0492/17 27.12.2017	ТЕО Икан-Су.pdf
	65985	«Капитальный ремонт дороги по ул. Азимбаева, н.п.Темирлан, Ордабасинского района, ЮКО»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN Ордабасинский район, Туркестанская область	Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"	2019, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 19-0275/19 09.09.2019	Азимбаева от 07.06.2019.pdf
	66119	«Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Манбулак, Байдибекского района, ЮКО»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	KAZAXCTAN Байдибекский район, Туркестанская область	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек	2018, май	Заключение гос.экспертизы № 19-0177/18 22.05.2018	Манбулак 15.02.2018.pdf

60951	«Капитальный ремонт отводов канала К-30-41 (К-30-41-1, К-30-41-3, К-30-41-5, К-30-41-2, К-30-41-4, К-30-41А, К-30-41А-1, К-30-41А-3, К-30-41А-2, К-30-41А-5, К-30-41А-7, К-30-41А-9, К-30-41А11, К-30- 41А-4, К-30-41А-6) Мактааральского района Туркестанской области»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Мактааральский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2019, август	Заключение № 19-0229/19 14.08.2019	Заключ отводы каналов К30-41 ....pdf
60962	«Строительство сетей газоснабжения природным газом п.п. Кутарыс и Кызылжар с/о Кутарысс Сайрамского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2019, февраль	Заключение № 19-0027/19 08.02.2019	2.Кутарыс Кызылжар.pdf
60701	«Строительство школы на 1200 мест в г. Туркестан Туркестанской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно-гражданского назначения	КАЗАХСТАН Туркестанская область	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	2019, октябрь	Заключение № 19-0324/19 07.10.2019	Заключение Школа 1200 мест.pdf
60863	ТЭО «Модернизация ирригационных сетей для орошаемых земель» в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Жамбылской областях Республики Казахстан»	Генеральный подрядчик	модернизация	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Казахстан	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2019, апрель	Заключение № 19-0082/19 03.04.2019	Заключение ТЭО АБР 05.02.2019 года №1107400003640(40)..pdf
60918	«Капитальный ремонт внутриквартальных улиц «РЗД 114» в н/п Т. Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2019, апрель	Заключение № 19-0099/19 19.04.2019	Заключение РЗД-114.pdf
60223	«Строительство инфраструктуры (водопроводные сети - 4854 кв.м, электрические сети 4854 кв.м, автомобильные дороги - 20476 кв. м) на территории 32,0 га в селе Аксубай, с/о Келкент Сайрамского района, ЮКО (автомобильные дороги)»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел строительства Сайрамского района"	2019, октябрь	Заключение № 19-0369/19 30.10.2019	Аксубай Дорога.pdf
60291	«Капитальный ремонт улицы Науруз в п/п Жаскешу в Тюлькубасском районе»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2019, август	Заключение № 19-0228/19 13.08.2019	заключения «Кап ремонт ул.Науруз в п.п Жаскешу в Тюлькубасском районе.pdf
50093	«Строительство подъездной улицы к аэропорту города Шымкент»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2019, август	Заключение № 19-0225/19 08.08.2019	Аэропорт дорога 25.04.2019.pdf
50139	«Строительство сетей газоснабжения природным газом п.п Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2019, август	Заключение № 19-0266/18 17.08.2018	Таскешу сайрам газ.pdf
46296	«Строительство питьевого водоснабжения населенного пункта Бескубыр сельского округа Кошкарата, улиц М.Ауезова и Парасат Сарыагашского района, ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2017, сентябрь	Заключение экспертизы КСК-0007/17 12.09.2017	Сводное заключение Бескубыр.pdf
46292	«Капитальный ремонт ул. "Жандарбеков" в п/п Машат, Тюлькубасского района, ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, май	Заключение № 19-0180/18 24.05.2018	ул.Жандарбеков Тюлькубас.pdf
46145	«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кызылбастау Машат» Тюлькубасского района, ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толебийский район, Туркестанская область	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, май	Заключение гос.экспертизы 19-0185/18 25.05.2018	Кызылбастау-Машат улица 12.02.2018.pdf
45941	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-8 «граница Республики Узбекистан- Шардара-Арысь-Темирлан-М- 32» км 231+500 Ордабасинского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Ордабасинский район, Туркестанская область	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2018, май	Заключение гос.экспертизы 19-0172/18 15.05.2018	КХ-8 мост в ордабасинском районе 01.03.2018.pdf
46316	«Капитальный ремонт магистрального канала Улкен Келес Сарыагашского района»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0434/18 26.12.2018	Улкен Келес.pdf
46307	«Строительство газопровода на отдельных улицах п/п Канагат Сарыагашского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2016, август	Заключение гос.экспертизы 19-0292/16 09.08.2016	Канагат газ заключение.pdf
46304	«Строительство сетей газоснабжения природным газом п.п. Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района»	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2018, август	Заключение № 19-0266/18 17.08.2018	Таскешу сайрам газ.pdf
45768	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-68 «Балыкшы - Абай - Пистели - Жаскешу» км 4+950 Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2018, май	Заключение гос.экспертизы 19-0173/18 15.05.2018	01.03.2018 года КХ-86 Балыкшы -Абай Пистели.pdf
43309	Благоустройство и зоны отдыха и детской и игровой площадки в с.Берген Караспанского сельского округа Ордбасинского района ЮКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Ордабасинский район	Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района"	2014, декабрь	Заключение № 19-1146/14 29.12.2014	5.Благоустройства Берген Караспан.pdf
43332	Реконструкция автомобильной дороги КХ-37 Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 4,9-6,15 в Сайрамском районе ЮКО	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2014, декабрь	Заключение № 19-1123/14 23.12.2014	7.zaklyucheniye avtodorogi KKH-37.pdf
43282	Строительство подводящего газопровода в населенные пункты:Оитустик, Жамбыл сельский округа Тасарык, Майбулак, Каратобе сельский округ Каратобе Толебийского района ЮКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"	2014, август	Заключение № 19-0619/14 29.08.2014	4.Толеби. Тасарык.pdf
43257	Строительство подводящего газопровода в населенные пункты: Тасарык сельского округа Тасарык, Каскасу сельского округа Каскасу,Диханкол сельского округа Когалы,расположенные в Толебийском районе ЮКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"	2014, август	Заключение № 19-0646/14 06.09.2014	3.Толеби. Тасарык ауыл.pdf
43255	Строительство моста на автомобильной дороге КХ-28 "Коксайек-Нысанбек " км 0+200 Толебийского района ЮКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толебийский район, Туркестанская область	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2013, декабрь	Заключение гос.экспертизы 19-1393/13 26.12.2013	13.заключение автодороги КХ-28.pdf
43245	Строительство подводящего газопровода в населенные пункты: Жанатурмыс,Нысанбек, Кайнар сельского округа Алатау Толебийского района ЮКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"	2014, сентябрь	Заключение № 19-0706/14 16.09.2014	2.Толеби. Алатау.pdf
43187	«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жылыбулак сельского округа Жанабазар Казыгуртского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Казыгуртский район	Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"	2015, декабрь	Заключение № 19-0676/15 04.12.2015	21.zaklyucheniye FAP zhylybulak.pdf
43219	Строительство газапровода в населенных пунктах Коныртобе, Сарыжылга,Самырау с/о Ошакты Сарыагашского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"	2013, октябрь	Заключение гос.экспертизы 19-1090/13 23.10.2013	11.заключение газопровода Ошакты.pdf
43180	Строительство газапровода в н.п. Нурлы Жол с/о Куркелес Сарыагашского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"	2013, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 19-1024/13 30.09.2013	8.zaklyucheniye gazoprovod Nurly Zhol Kurkeles.pdf

	43193	Строительство газопровода в н.п. Акинет с/о Куркелес Сарыагашского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"	2013, октябрь	Заключение гос.экспертизы 19-1085/13 22.10.2013	9.заключение газопровода Куркелес аул.pdf
	43204	Строительство газопровода в н.п. Жана Арык с/о Куркелес Сарыагашского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"	2013, октябрь	Заключение гос.экспертизы 19-1060/13 10.10.2013	10.заключение газопровода Куркелес.pdf
	43223	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге "Туракты-Каратас" Байдибекский район ЮКО"	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Байдибекский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек	2015, январь	Заключение № 19-0028/15 13.01.2015	24.zaklyucheniye most Turakty-Karatas.pdf
	43234	Строительство подводящего газопровода от АГРС Каякап к населенным пунктам Кызылсенгир, Тугыртас в сельском округе Кызылкия Казыгуртского района ЮКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Казыгуртский район	Государственное учреждение "Отдел жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"	2014, сентябрь	Заключение № 19-0737/14 24.09.2014	1.zaklyucheniye Kyzylkiya Kazygurt.pdf
	43170	Строительство газапровода в н.п. Енкес с/о Куркелес Сарыагашского района	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"	2013, октябрь	Заключение гос.экспертизы 19-1059/13 09.10.2013	7.zaklyucheniye gazoprovod Kurkeles Yenkes.pdf
	40715	Капитальный ремонт подвесного пешеходного моста от в/п Тайманова к н/п Акжар через реку Борандай Байдибекский район ЮКО	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Байдибекский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек	2015, апрель	Заключение № 19-0233/15 08.04.2015	8.zaklyucheniye peshekhodnyy most Taymanov-Akzhar.pdf
	40683	"Реконструкция автомобильной дороги КХ-37 "Шымкент-Кызыласкер-Туйетас" км 0+3,9 в Сайрамском районе ЮКО"	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области"	2015, август	Заключение № 19-0449/15 12.08.2015	7.zaklyucheniye avtodorogi KKH-37 Shymkent-Kyzylasker-Tuyyetas km 0+3.9.pdf
	40689	Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (3 очередь)	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Шардаринский район	Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"	2013, январь	Заключение гос.экспертизы 19-0058/13 31.01.2013	5.заключение плотина Арнасай 4 очерел.pdf
	43158	Строительство подводящего газопровода к населенные пункты: Кызылкум, Сюктент,Ак алтын,Егизкум,и Достык Шардаринского района ЮКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Шардаринский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"	2013, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 19-1021/13 28.09.2013	6.2013 Заключение газопровода к н.п. Кызылкум.pdf
	40564	"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в п/п Бозай, Тентексай, Тартогай, Шолан-Тобе с/о Бозай Сарыагашского района ЮКО"	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, август	Заключение № 19-0475/15 21.08.2015	3.zaklyucheniye el.setey 100.4 kV Bozay.pdf
	40643	Капитальный ремонт подъездной автодороги к населенному пункту Акжар км 0-10 Байдибекского района	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Байдибекский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек	2015, апрель	Заключение № 19-0253/15 15.04.2015	6.zaklyucheniye avtodoroga k n.p Akzhar km 0-10.pdf
	40635	Капитальный ремонт распределительных каналов из КМК и ШМК с сооружениями в Шардаринйском районе ЮКО (3 очередь)	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Шардаринский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2013, апрель	Заключение гос.экспертизы 19-0263/13 05.04.2013	4. заключение каналы КМК и ШМК 3 очередь.pdf
	40591	"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в п/п Майдабулак, Бекбота, Ашылол, Калгансыр, Копкудык, Байгабыл, с/о Жамбыл Сарыагашского района ЮКО"	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, август	Заключение № 19-0459/15 18.08.2015	4.zaklyucheniye el.setey 100.4 kv s.o Zhambyl.pdf
	40605	"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в п/п Жанаконыс, Жамбыл-1, Байтерек, Бескубыр с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО"	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, август	Заключение № 19-0454/15 14.08.2015	5.zaklyucheniye el.setey 100.4 kV Zhanakonys.pdf
	40499	Реконструкция межхозяйственного канала К-24-1-1 в Мактааральском районе ЮКО	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Мактааральский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2013, январь	Заключение гос.экспертизы 19-0028/13 18.01.2013	2.zaklyucheniye kanala 24-1-1.pdf
	40449	Реконструкция катострофического сбросного сооружения на канале Достык ПК-1053+80 в Мактааральском районе ЮКО	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Мактааральский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2013, апрель	Заключение гос.экспертизы 19-0293/13 09.04.2013	1.zaklyucheniye kanala Dostyk.pdf
	40312	Реконструкция Кызылкумского магистрального канала с автоматизацией водоучета и водораспределения Шардаринского и Арысского районов Юко (4 очередь)	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Шардаринский и Арысский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2012, июнь	Заключение гос.экспертизы 19-0322/12 07.06.2012	2012 Шардара и Арыс. Кызылкум.pdf
	40377	«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в п/п 1-Мамыр, Шынар, Кошкарата, Ушкын с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, август	Заключение № 19-0444/15 10.08.2015	1.zaklyucheniye el.setey 100.4 kV 1 mamyr.pdf
	40455	«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в п/п Алгабас, Аманжар, Макташы, Карабура, Бесауыл с/о Кошкарата Сарыагашского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, август	Заключение № 19-0442/15 07.08.2015	2.zaklyucheniye el.setey 100.4 kV Algabas.pdf
	40146	«Реконструкция насосных станций на каналах К-24, К-24-1, К-26-1, К-30-30а, и К-21-Б в Мактааральском районе ЮКО»	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Мактааральский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, апрель	Заключение гос.экспертизы 19-0181/11 09.04.2011	8. Реконструкция насосный станций Мактаарал.pdf
	40184	Благоустройство и освещение улицы т.Толендиулы в п/п Жемиста с/о Жемисти Сарыагашский район	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, апрель	Заключение № 19-0233/15 10.04.2015	15.zaklyucheniye blagoustroystvo i osveshcheniye ul.Tolendiuly.pdf
	40307	ОКО Сарыагаш ауданы Дербісек ауылдық округі Шөлгар ата және Артанбай көшелерін абаттандыру және жарықтандыру	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, март	Заключение № 19-0210/15 28.03.2015	16.zaklyucheniye blagoustroystvo i osveshcheniye.pdf
	40163	«Реконструкция магистрального канала К-13 протяженностью 5,87км с отводящими каналами: К-13а - 0,32 км., К-13-3 – 5,476км., К-13-6 – 12,297 км. с автоматизацией водоучета и водораспределение в Мактааральском районе ЮКО»	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Мактааральский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, сентябрь	Заключение гос.экспертизы 19-0625/11 21.09.2011	8.канал Мактаарал.pdf

40186	«Реконструкция межхозяйственных коллекторов К-1 протяженностью 33,12км и К-2 протяженностью 7,68 км с устьевыми сооружениями при Арысь-Туркестанском массиве орошения в Ордабасинском районе, ЮКО»	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Ордабасинский район, Туркестанская область	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, август	Заключение гос.экспертизы 19-0440/11 04.08.2011	9.Ордабасы. Арыс-Туркестан.pdf
40009	«Капитальный ремонт водохранилища Акылбексай с подводящими и отводящими каналами в Сарыагашском районе ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, октябрь	Заключение гос.экспертизы 19-0673/11 05.10.2011	7.Водохр. Акылбексай Сарыагашский район.pdf
40078	Благоустройство и освещение улицы Абая в населенном пункте Дархан с/о Куркелес Сарыагашский район ЮКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, март	Заключение № 19-0174/15 13.03.2015	13.zaklyucheniye blagoustroystvo i osveshcheniye tsentral'nykh ulitsy Abaya.pdf
39694	«Реконструкция водомерных сооружений, автоматизация водоучета и водораспределения на основных каналах Мактааральского района ЮКО (II-очередь)	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Мактааральский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, декабрь	Заключение гос.экспертизы 19-0704/11 14.10.2011	6. Реконструкция водоучета и т.д. 2- очередь.pdf
39657	Капитальный ремонт распределительных каналов из КМК и ШМК с сооружениями в Шардаринском районе ЮКО (2 очередь)	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Шардаринский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2012, январь	Заключение гос.экспертизы 19-0052/12 31.01.2012	2012г КМК и ШМК 2 очередь.pdf
39683	«Реконструкция Кызылкумского магистрального канала с автоматизацией водоучета и водораспределения Шардаринского и Арысского районов ЮКО (III-очередь)	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Шардаринский и Арысский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, декабрь	Заключение гос.экспертизы 19-0864/11 23.12.2011	5.КМК 3-очередь.pdf
39501	«Капитальный ремонт водохранилища «Баба-Ата» электрификацией и автоматизацией водоучета и водораспределения в Сзакском районе ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Созакский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, апрель	Заключение гос.экспертизы 19-0185/11 11.04.2011	3. Baba-Ata.pdf
39505	Благоустройство и освещение улиц Т.Орымбаева, Ешмат ата и Д.Кунаева в н/п Ажжар в с/о Ажжар Сарыагашского района ЮКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, январь	Заключение № 19-0058/15 22.01.2015	10.zaklyucheniye blagoustroystvo i osveshcheniye ulits T.Orymbayeva, Yeshmat ata i D.Kunayeva.pdf
39467	Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (1 очередь)	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Шардаринский район	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, апрель	Заключение гос.экспертизы 19-0211/11 26.04.2011	1.Арнасайская плотина 1 очерез.pdf
39489	Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (3 очередь)	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Шардаринский район	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2011, декабрь	Заключение гос.экспертизы 19-0848/11 15.12.2011	2.Арнасайская плотина 2 очерез.pdf
39566	Благоустройство с освещением улицы Ы.Алтынсарина в поселке Коктерек Сарыагашского района ЮКО	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"	2015, январь	Заключение № 19-0076/15 28.01.2015	2015г. Сарыагаш, Коктерек (благоустройство).pdf
39313	«Капитальный ремонт водохранилища Аксумбе в Созакском районе Южно-Казахстанской области»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Созакский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0097/16 23.02.2016	11.zaklyucheniye vodokhranilishcha Aksumbe.pdf
39260	«Капитальный ремонт водохранилища «Бакырлы» в Созакском районе ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Созакский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0092/16 22.02.2016	10.zaklyucheniye vodokhranilishcha «Bakyrly».pdf
39223	Реконструкция Кызылкумского магистрального канала с автоматизацией водоучета и водораспределения Шардаринского и Арысского районов ЮКО (3 очередь) корректировка	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Шардаринского и Арысского районов	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2016, июнь	Заключение № 19-0196/16 01.06.2016	9.zaklyucheniye Kyzylkumskiy magistral'nyy kanal.pdf
39147	«Строительство подводящего и внутриквартальных сетей газоснабжения в н/п Саркырама с/о Боген Байдибекского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Байдибекский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек	2016, ноябрь	Заключение № 19-0442/16 21.11.2016	8.zaklyucheniye gazosnabzheniya v n.p Sarkyrama s.o Bogen.pdf
38668	«Капитальный ремонт канала "Ленинжолы" Казыгуртского района, ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Казыгуртский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0086/16 19.02.2016	3.zaklyucheniye kanala Leninzholy.pdf
38561	«Капитальный ремонт канала НС-1 Отрарского района, ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0085/16 19.02.2016	1.zaklyucheniye kanala NS-1.pdf
38590	«Капитальный ремонт канала «Кудайберген» в с/о Коксарай Отырарского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0093/16 22.02.2016	2.zaklyucheniye kanala «Kydaybergen».pdf
39102	«Капитальный ремонт канала Карабастау Казыгуртского района Южно-Казахстанской области»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Казыгуртский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0099/16 24.02.2016	6.zaklyucheniye kanala Karabastau.pdf
39017	«Капитальный ремонт каналов КМ-1, КМ-2 имени Талка Айменова Отрарского района, ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0091/16 22.02.2016	4.zaklyucheniye kanalov KM-1, KM-2.pdf
39086	«Капитальный ремонт канала "Берди" в сельском округе Талапты Отрарского района, ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2016, февраль	Заключение № 19-0090/16 22.02.2016	5.zaklyucheniye kanala Berdi.pdf
38355	«Капитальный ремонт канала Бозарык в сельском округе Маякум Отырарского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2017, декабрь	Заключение № 19-0454/17 21.12.2017	2.zaklyucheniye kanala Bozaryk.pdf
38124	«Строительство системы газоснабжения отделения Тассай в жилом массиве Сайрам города Шымкент, ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	2017, декабрь	Заключение № 19-0494/17 27.12.2017	5.zaklyucheniye gazosnabzheniya otdeleniya Tassay.pdf

38200	«Строительство электрических сетей улиц мкр. Телевышка в п/п Т. Рыскулова Майлыкенского с/о Толькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Толькубасского района"	2017, декабрь	Заключение № KCK-0017/17 29.12.2017	2.zaklyucheniye el.setey silits mkr. Televyshka.pdf
38308	«Строительство канала Бабата для пополнения озера Кызылколь в Созакском районе ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Созакский район	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата Созакского района"	2017, июль	Заключение № 19-0249/17 28.07.2017	1.zaklyucheniye kanala Babata.pdf
38067	«Строительство подводящего и внутриквартальных газораспределительных сетей населенного пункта Оразалиев, сельского округа Колкент, Сайрамского района, ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2017, октябрь	Заключение № 19-0338/17 02.10.2017	1.zaklyucheniye gaz.setey n-p Orazaliyev, s-o Kolkent.pdf
37610	Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-23 "Жанакорган- Балтакөль-Коксарай" км 103-106 Отырарского района ЮКО	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2017, июль	Заключение № ЭЦКос-0116/17 23.08.2017	2.zaklyucheniye avtodorogi KKH-23 Zhanakorgan- Baltakol'-Koksaray km 103-106.pdf
37717	«Реконструкция автомобильной дороги КХ-64 «Т. Рыскулова - Тюлькубас» км 0-7 Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2017, сентябрь	Заключение № 01-0437/17 11.09.2017	3.zaklyucheniye avtodorogi KKH-64 «T. Ryskulova - Tyul'kubas» km 0-7.pdf
37794	«Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-82 «Шымкент-Коксайек-Сайрам» км 83,8-103,3 в Сайрамском районе ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области".	2017, май	Заключение № 19-0125/17 18.05.2017	7.zaklyucheniye avtodorogi KKH-82 «Shymkent-Koksayyek-Sayram» km 83,8-103.3.pdf
37907	«Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-84 «Туркестан-Балтаколь» км 19-45,1»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области".	2017, август	Заключение № 01-0367/17 01.08.2017	8.zaklyucheniye avtodorogi KKH-84 «Turkestan-Baltakol'» km 19-45,1.pdf
37744	"Капитальный ремонт автомобильной дороги КХ-85 «р/д А-2 Актас-Рабат-р/д А-2» км 0-30"	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2017, апрель	Заключение № 14-0070/17 06.04.2017	5.zaklyucheniye avtodorogi KH-85 «rd A-2 Aktas-Rabat-rd A-2» km 0-30.pdf
37584	«Строительство моста на автомобильной дороге КХ-58 «Туркестан – Балтаколь - Нуртас аул - Шорнак - Карнак - Кентау» км 69+520 город Туркестан ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Туркестанская область	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2017, август	Заключение № 01-0364/17 01.08.2017	1.zaklyucheniye avtodoroge KKH-58 «Turkestan – Baltakol' – Nurtas aul - Shornak – Karnak -Kentau» km 69+520.pdf
35980	«Реконструкция Кызылкумского магистрального канала с автоматизацией водоучёта и водораспределения Шардаринского и Арысского районов ЮКО (III-очередь). Корректировка»	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Шардаринского и Арысского районов	Туркестанский филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2018, декабрь	Заключение № 19-0391/18 14.12.2018	27.zaklyucheniye Kyzylkumskogo magistral'nogo kanala.pdf
35925	«Капитальный ремонт канала Жогарғы Көкірек Толькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0361/18 28.11.2018	25.zaklyucheniye kanala Zhogargy kokirek.pdf
35805	«Капитальный ремонт русла канала Жана Шек от Казбикалейторга до ул.Аймаутова города Шымкент»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	2018, декабрь	Заключение № 19-0370/18 06.12.2018	23.zaklyucheniye kanala Zhana Shek.pdf
35790	«Капитальный ремонт канала Төменгі МК Толькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0350/18 26.11.2018	22.zaklyucheniye kanala Tamengi MK.pdf
35816	«Капитальный ремонт канала Жогарғы Аққала Сайрамского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	2018, декабрь	Заключение № 19-0393/18 14.12.2018	24.zaklyucheniye kanala Zhogargy Akkala.pdf
35945	«Капитальный ремонт канала Жогарғы МК Толькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0373/18 07.12.2018	26.zaklyucheniye kanala Zhogargy MK.pdf
35624	«Капитальный ремонт канала Кулый МК Толькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0363/18 28.11.2018	16.zaklyucheniye kanala kanala Kuhy MK.pdf
35688	«Капитальный ремонт канала Қызыл МК Толькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0374/18 07.12.2018	17.zaklyucheniye kanala Kyzyl MK.pdf
35741	«Капитальный ремонт канала МК Кен Толькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0372/18 06.12.2018	19.zaklyucheniye kanala MK Ken.pdf
35708	«Капитальный ремонт канала Помбай в Толькубасском районе Южно-Казахстанской области»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0362/18 28.11.2018	18.zaklyucheniye kanala Pombay.pdf
35754	«Капитальный ремонт канала Р-3А Толебийского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0401/18 19.12.2018	20.zaklyucheniye kanala R-3A.pdf
35773	«Капитальный ремонт канала Таш Толебийского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0388/18 13.12.2018	21.zaklyucheniye kanala Tash.pdf
35553	«Капитальный ремонт канала Сурым в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0379/18 11.12.2018	11.zaklyucheniye kanal Surym.pdf
35566	«Капитальный ремонт канала Таш оң жарық Толебийского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0426/18 25.12.2018	12.zaklyucheniye kanala Tash On Zharyk.pdf
35583	«Строительство канала «Кызыл-сай» из водохранилища «Жамбыл» для водоподачи на орошаемые земли площадью 1250 га в с/о Жамбыл Байдибекского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Байдибекский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0384/18 12.12.2018	13.zaklyucheniye kanala «Kyzyl-say» iz vodokhranilishcha «Zhambyl» .pdf
35605	«Капитальный ремонт канала Бала-Кулан Толькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0382/18 11.12.2018	15.zaklyucheniye kanala Bala-Kulan.pdf
35537	«Шымкент қаласы Қаратау ауданындағы Өтеміс каналын күрделі жөндеу»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0371/18 06.12.2018	10.zaklyucheniye kanal Otemis.pdf
35595	«Капитальный ремонт канала Айналма в Толебийском районе Южно - Казахстанской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0421/18 24.12.2018	14.zaklyucheniye kanala Aynalma.pdf
35489	«Капитальный ремонт канала Котерме Сайрамского района Южно-Казахстанской области»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0397/18 19.12.2018	7.zaklyucheniye kanal Koterme.pdf

35469	«Капитальный ремонт канала Игилик в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0416/18 24.12.2018	6.zaklyucheniye kanal Igilik.pdf
35440	«Капитальный ремонт канала Шаншар-құлақ Сарыагашского района Южно-Казахстанской области»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0422/18 25.12.2018	4.zaklyucheniye kanala Shanshar kulak.pdf
35520	«Капитальный ремонт канала Кызыл узун Толебийского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0399/18 19.12.2018	9.zaklyucheniye kanal Kyzyl uzyn.pdf
35458	«Капитальный ремонт канала Шошым в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0355/18 27.11.2018	5.zaklyucheniye kanala Shoshym.pdf
35496	«Капитальный ремонт канала Кызыл арык Сайрамского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0394/18 14.12.2018	8.zaklyucheniye kanal Kyzyl aryk.pdf
35408	«Капитальный ремонт канала Әсіл Сайрамского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0380/18 11.12.2018	2.zaklyucheniye kanala Әsil Sayramskogo rayona.pdf
35420	«Капитальный ремонт канала МК Танта Тулькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0351/18 26.11.2018	3.zaklyucheniye kanala MK Tanta.pdf
35405	«Капитальный ремонт канала Р-4-2 в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сарыагашский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0357/18 27.11.2018	1.zaklyucheniye kanala R-4-2 (1).pdf
34991	Капитальный ремонт 12 скважин вертикального дренажа в селе Шаульдер Отрарского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Отырарский район	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Туркестанской области"	2018, декабрь	Заключение № 19-0378/18 11.12.2018	zaklyucheniye 12 skvazhin v sele Shaul'der.pdf
34450	«Строительство систем природного газа населенного пункта Тоган сельского округа Кайнарбулак Сайрамского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2018, август	Заключение № 19-0267/18 17.08.2018	1.zaklyucheniye prirodnogo gaza Togan.pdf
34704	«Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Таскешу с/о Кайнарбулак Сайрамского района»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2018, август	Заключение № 19-0266/18 17.08.2018	5.zaklyucheniye gaz Taskeshu.pdf
33380	«Капитальный ремонт улицы Жантурова в п/п Т. Рыскулова с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0334/18 13.11.2018	31.zaklyucheniye ulitsy Zhanturova v np T. Ryskulova.pdf
33569	«Капитальный ремонт ул. Акынбекова г. Арыс, ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Арыс	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" города Арыс	2018, май	Заключение № 19-0167/18 11.05.2018	32.Kap.remont ulicy Akynbekova Arys.pdf
33581	«Строительство улицы без названия №3 в микрорайоне Достык (подъезд к автоЦону), жилой массив Кокбулак (транспортно-логистический центр), микрорайон Нуртас улицы Шугыла (подъезд к садику), жилой массив Кайнар булак улицы без названия (подъезд к школе 1200 мест) в городе Шымкент ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	сооружения	КАЗАХСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2017, октябрь	Заключение № 19-0359/17 09.10.2017	33.Stroitelstvo ulicy № 3 mkr. Dostyk Kokbulak.pdf
33246	«Капитальный ремонт улицы Абая в п/п Т. Рыскулов Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0337/18 14.11.2018	28.zaklyucheniye ulitsy Abaya v n-p T. Ryskulov.pdf
33256	«Капитальный ремонт улицы Абирова в п/п Т. Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0344/18 19.11.2018	29.zaklyucheniye ulitsy Abirova v np T. Ryskulova.pdf
33366	«Капитальный ремонт улицы Конаева в п/п Т.Рыскулова с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, ноябрь	Заключение № 19-0335/18 14.11.2018	30.zaklyucheniye ulitsy Kunayeva.pdf
33188	«Капитальный ремонт ул. «Ерубаев» в п/п Балыкты, Тюлькубасского района, ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, май	Заключение № 19-0182/18 25.05.2018	25.zaklyucheniye ul.«Yerubayev» v np Balykty.pdf
33208	«Капитальный ремонт улиц «Алатау» в п/п Т. Рыскулова, в с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, июнь	Заключение № 19-0208/18 19.06.2018	26.zaklyucheniye ulits Alatau.pdf
33228	«Капитальный ремонт улиц в п/п Азаттык Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, июнь	Заключение № 19-0205/18 15.06.2018	27.zaklyucheniye ulits v np Azattyk.pdf
33145	«Капитальный ремонт внутриквартальных улиц в п/п Т. Рыскулова мкр. «Телевышка», с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, май	Заключение № 19-0158/18 03.05.2018	22.zaklyucheniye mkr. Televyshka. s-o Maylykent.pdf
33160	«Капитальный ремонт улицы «Спатай батыра» в п/п Балыкты Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, июль	Заключение № 19-0206/18 18.06.2018	23.zaklyucheniye Spatay batyr.pdf
33178	«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения «Тастыбулак-Коксагыз-Майтобе- Кожамберды» Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, июнь	Заключение № 19-0210/18 19.06.2018	24.zaklyucheniye Tastybulak-Koksagyz-Maytobe.pdf
33012	«Капитальный ремонт внутриквартальных улиц в п/п Т. Рыскулова мкр. Жанкент, с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, апрель	Заключение № 19-0151/18 26.04.2018	21.zaklyucheniye mkr.Zhankent ul.Ryskulova.pdf

32928	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге районного значения КХТL-20 «Екпинди-Акмешит» Толебийского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Толебийский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"	2018, август	Заключение № 19-0269/18 20.08.2018	18.zaklyucheniye KKHTL-20.pdf
32851	«Капитальный ремонт автомобильной дороги «Дауан Бакыбек» в н.п. Т. Рыскулова с/о Майлыкент Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, март	Заключение № 19-0085/18 03.03.2018	15.zaklyucheniye avtodorogi «Dauan Bakybek» .pdf
32869	«Капитальный ремонт автомобильной дороги районного значения «РЗД -115» Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2018, май	Заключение № 19-0188/18 31.05.2018	16.zaklyucheniye avtodorogi RZD-115.pdf
32422	«Капитальный ремонт автомобильной дороги КХМR-44 «КХ-100 граница РУ-Мырзакент-Жетысай-граница РУ» - подъезд к селу Бакконыс-3 в Мактааральском районе ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Мактааральский район	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района»	2018, январь	Заключение № ОСар-0002/18 11.01.2018	8.zaklyucheniye avtomobil'noy dorogi KXMR-44.pdf
30479	«Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п Оймаумт и Акарыс, сельского округа Кутарыс, Сайрамского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2019, июнь	Заключение № 19-0159/19 21.06.2019	5. Gaz Oymaut i Akarys Sayram.pdf
31982	Капитальный ремонт улицы Жамбыл в н/п Тюлькубас Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2019, август	Заключение № 19-0221/19 05.08.2019	6. Kap.remont ul.Zhambyl Tulkubas.pdf
32017	«Капитальный ремонт улицы Пернебаев в н/п Тюлькубас Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2019, август	Заключение № 19-0222/19 05.08.2019	7. Kap.remont ul.Pernebayeva Tulkubas.pdf
31574	«Капитальный ремонт улицы Айымбетова в н/п Састобе Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2019, август	Заключение № 19-0223/19 05.08.2019	5. Kap.remont ul.Aymbetova np.Sastobe Tulkubas.pdf
29317	«РП "Реконструкция 22-х колодцев с трубопроводом для обводнения пастбищ уч. Кату (Буккан), Узынбулак, Аксай (Уйенки) Узынбулакского с/о Кегенского района Алматинской области"»	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Алматинская область	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	2019, октябрь	Заключение № 18-0158/19 02.10.2019	25.18-0158 22 колодца.pdf
29250	«Строительство сетей газоснабжения природным газом населенного пункта Колкент сельского округа Колкент Сайрамского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2019, июнь	Заключение № 19-0157/19 21.06.2019	19.Заключение Колкент газ 2019г. .pdf
28974	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге КХ-69 «Тастумсык-Жыланды-Азаттылык-Шукырбулак» км 20+700 в Тюлькубасском районе»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области"	2019, февраль	Заключение № 19-0040/19 15.02.2019	11. КХ-69 капремонт моста автомобильной дороги.pdf
29076	«Реконструкция автомобильной дороги № 1 от Индустриальной зоны «Ордабасы» до строящейся дороги (ПК0+00-ПК8+10) в г. Шымкент»	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2019, май	Заключение № 19-0122/19 06.05.2019	17.zaklyucheniye Industrial'noy zony «Ordabasy» .pdf
29070	«Капитальный ремонт внутриквартальных улиц «РЗД 114» в н/п Т. Рыскулова Тюлькубасского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Тюлькубасский район	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тюлькубасского района"	2019, апрель	Заключение № 19-0099/19 19.04.2019	16. zaklyucheniye «RZD 114» v np Ryskulova.pdf
29048	«Строительство водопроводных сетей для населенных пунктов Кызылжар, Жаналалап, Игилик, 20 лет Независимости РК, Кокбулак города Шымкент» (Внутриквартальные водопроводные сети населенного пункта Жаналалап)»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент"	2019, апрель	Заключение № КСК-0018/19 09.04.2019	14.Строительство водопроводных сетей н.п.Жаналалап.pdf
28891	«Строительство сетей природного газа населенного пункта Сарыарык, сельского округа Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2019, февраль	Заключение № 19-0033/19 08.02.2019	3. Кайнарбулак газ Сарыарык.pdf
28903	«Модернизация ирригационных сетей для орошаемых земель» в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской и Жамбылской областях Республики Казахстан»	Генеральный подрядчик	модернизация	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН РК	Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии,геологии и природных ресурсов Республики Казахстан	2019, апрель	Заключение № 19-0082/19 03.04.2019	4.ТЭО Водохранилище АБР.pdf
28834	«Реконструкция мостов по проспекту Республики р. Карасу, мост по проспекту Абая р. Кошкар ата, мост по Ленгерской шоссе р. Сайрам су в г. Шымкент. Мост по Ленгерскому шоссе через р. Сайрам су»	Генеральный подрядчик	реконструкция	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН г.Шымкент	Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"	2019, февраль	Заключение № 19-0052/19 27.02.2019	1.Реконструкция мостов Шымкент.pdf
28884	«Строительство сетей газоснабжения природным газом н.п. Кутарыс и Кызылжар с/о Кутарыс Сайрамского района ЮКО»	Генеральный подрядчик	новое строительство	второй - нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	прочие сооружения	КАЗАХСТАН Сайрамский район	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"	2019, февраль	Заключение № 19-0027/19 08.02.2019	2.Кутарыс газ Кызылжар.pdf

---

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание

1. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

2. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным

органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию).

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае, если предметом конкурса является строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены) и приемки объектов в эксплуатацию.

3. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.

4. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов.

Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей.

5. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

6. В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

7. В случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации.

В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации.

8. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

9. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:

1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня

ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности;

2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).

В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам);

3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);

4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (далее – Закон «О разрешениях и уведомлениях») с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

10. Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

11. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.

12. В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается;

2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях".

Под объектом понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

13. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства.

14. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

15. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

16. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

17. Требования пунктов 2 в части финансовой устойчивости, 4 и 5 настоящего приложения не распространяются на субподрядчиков.

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество (при наличии).