Расчет опыта работы и условной скидки членами конкурсной комиссии

Итого %	5.5

Год	3

ТОО "Энергохолдинг LTD"

БИН: 000440000132

Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный)	Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам)	Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа
Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа № 1 имени Алтынсарина с дошкольным мини-центром "	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов				Алматинская область, г.Капчагай	Государственное учреждение "Отдел образования города Капшагай"	Сентябрь 2020	Акты приемки выполненных работ, Акт приемки объекта в эксплуатацию 2020-09-28 344 Просмотреть
Строительство КНС в микрорайоне Улжан-1 в г. Алматы	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство				г.Алматы, Алатауский район	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Декабрь 2020	Акты приемки выполненных работ, Акт приемки объекта в эксплуатацию 2020-12-25 б/н Просмотреть

Строительство коммунальных электрических сетей с. Акши, Енбекшиказахского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство				Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Акши	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"	Октябрь 2015	Акты приемке вып работ за июль, август, октябрь 2015 г, Акт гос комиссии о приемке объекта в эксплуатацию 2015-10-23 б/н Просмотреть
Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (2 очередь)	Генеральный подрядчик	новое строительство				Алматинская область, Енбекшиказахский район, Асинский с.о., с. Кызылшарык и новостройки	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"	Декабрь 2020	Акт приемки объекта в эксплуатацию, Акт приемки выполненных работ 2020-12-28 б/н Просмотреть
Строительство коммунальных электрических сетей с.Каратурык Енбекшиказахского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство				Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Каратурык	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"	Октябрь 2015	Акты приемке вып работ за июль, август, октябрь 2015 г, Акт гос комиссии о приемке объекта в эксплуатацию 2015-10-23 б/н Просмотреть
Реконструкция бесхозных электрических сетей Медеуского района по адресу: г. Алматы, пр. Достык	Генеральный подрядчик	реконструкция				Медеуский район, пр. Достык	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Ноябрь 2015	Акт о приемке выполненных работ за июнь 2015 г, Акт гос приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию 2015-11-26 № 261 Просмотреть
Строительство коммунальных электрических сетей с. Достык Енбекшиказахского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство				Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Достык	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"	Сентябрь 2015	Акты вып работ за июль, август, сентябрь 2015 г, Акт гос комиссии о приемке объекта в эксплуатацию 2015-09-30 б/н Просмотреть

Реконструкция бесхозных электрических сетей Алмалинского р-на ул. Жамбула/ул. Исаева	Генеральный подрядчик	реконструкция				г.Алматы, ул. Жамбула/ул. Исаева	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Декабрь 2014	Акт вып работ за октябрь 2014 г, Акт гос приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию 2014-12-25 № 446 Просмотреть
Электроснабжение существующего дачного массива по адресу г.Алматы, Алатауский район между поселками Кок-Кайнар и Красный трудовик	Генеральный подрядчик	реконструкция				Алатауский район, между поселками Кок-Кайнар и Красный трудовик	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Декабрь 2014	Акты о приемке вып работ за август, ноябрь 2013 г, Акт гос прием комиссии о приемке объекта в эксплуатацию 2014-12-12 № 325 Просмотреть
Строительство коммунальных электрических сетей с.Каипова Енбекшиказахского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство				Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Каипов	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"	Октябрь 2015	Акты приемки вып работ за июль, август, октябрь 2015 г, Акт гос комиссии о приемке объекта в эксплуатацию 2015-10-23 б/н Просмотреть
Реконструкция бесхозных электрических сетей расположенных по адресу: г. Алматы, Медеуский район, ул. Байжанова/ ул. Кажымукана	Генеральный подрядчик	реконструкция				Медеуский район, ул. Байжанова / ул.Кажымукана	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Ноябрь 2015	Акты приемке выполненных работ за июнь 2015 г, Акт гос приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию 2015-11-26 № 260 Просмотреть
Строительство коммунальных электрических сетей с. Азат, Енбекшиказахский район, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство				Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Азат	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"	Август 2015	Акты приемке вып работ за июль, август 2015 г, Акт гос приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию 2015-08-10 б/н Просмотреть

Электроснабжение жилого массива в с. Жанакурылыс, Жамбылского района, Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство				Алматинская область, Жамбылский район, с. Жанакурылыс	Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района	Декабрь 2020	Акт прием. комиссии о приемке постр.объекта в эксп.,декларация,Акт выполненных работ 2020-12-07 23 Просмотреть
Реконструкция бесхозных электрических сетей расположенных по адресу: Алмалинский район,ул. Наурызбай батыра-Әйтеке би	Генеральный подрядчик	реконструкция				Алмалинский район, ул. Наурызбай батыра-Әйтеке би	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Декабрь 2014	Акт выполненных работ за октябрь 2014 г, Акт гос приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию 2014-12-25 № 452 Просмотреть
Строительство водопровода в с.Шунгай (в том числе электроснабжение водозаборных и водопроводных сооружений)	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство				Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с.Шунгай	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"	Сентябрь 2020	Акты приемки выполненных работ, Акт приемки объекта в эксплуатацию 2020-09-23 б/н Просмотреть
Реконструкция канализационной сети от ж/д №52 по ул.Айтеке би (№65 по ул.Тулебаева) от ж/д № 67 по ул.Тулебаева города Алматы	Генеральный проектировщик/субподрядчик	реконструкция				канализационная сеть от ж/д №52 по ул.Айтеке би (№65 по ул.Тулебаева) от ж/д № 67 по ул.Тулебаева города Алматы	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.	Август 2020	Акты приемки выполненных работ, Акт приемки объекта в эксплуатацию 2020-08-10 б/н Просмотреть
Строительство коммунальных электрических сетей с.Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство				Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Тургень	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"	Сентябрь 2015	Акты приемки вып работ за июнь, июль, август, сентябрь 2015 г, Акт гос комиссии о приемке объекта в эксплуатацию 2015-09-25 б/н Просмотреть

Строительство коммунальных электрических сетей с. Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство				Алматинская область, Енбекшиказахский район, с.Тескенсу	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Енбекшиказахского района"	Сентябрь 2015	Акты приемкb вып работ за июль, август, сентябрь 2015 г, Акт гос комиссии о приемке объекта в эксплуатацию 2015-09-30 б/н Просмотреть

Вернуться назад (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/workExperience/showReviewWorkExperience/applications/0/5996550/15825380)

Итого %	5.5

Год	3