**КОМУ:** Департамент внутреннего государственного аудита по г. Алматы

**ОТ**: ТОО «ARSO»

Исх. № 160 от 02.08.2021 г.

ТОО «ARSO» желает обжаловать протокол итогов № 5550275 от 28.08.2021 г., по конкурсу № 5959185-1 ««Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы-лицея №166 по адресу: г. Алматы, Алатауский район, ул. Горняцкая,5. (Лит. А. В)» для КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы ». ТОО «ARSO» выражает не согласие с неприсвоением условной скидки по опыту работы.

- ***Касательно опыта работы:***

Согласно п. 9 приложения 5 к конкурсной документации, опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности

Согласно единой позиции, принятой Министерством финансов Республики Казахстан, при расчете опыта работы в сфере строительства потенциального поставщика необходимо В СОВОКУПНОСТИ учитывать **техническую сложност**ь объекта строительства и (I, II, III уровни ответственности), **функциональное назначение** (объекты производственного, жилищно-гражданского назначения и прочие сооружения) и **отраслевую принадлежность** (вид строительства в соответствии с Законом РК "О разрешениях и уведомлениях").

Приложенный опыт работы по данному конкурсу:

| Номер п/п | Наименование работы | Статус генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик | Наименование заказчика | Год, месяц завершения работ | Условная скидка, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт детского сада №186 Мкр Аксай 4 дом 64 Ауэзовского района г. Алматы | Генеральный подрядчик | КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" | 2020, декабрь | 1 |
| 2 | Строительство детского сад на территории КГУ "Школа №187" | субподрядчик | КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" | 2020, декабрь | 0,1 |
| 3 | Сейсмоусиление и капитальный ремонт сш №5 с Акшатоган, Коксуского района, Алматинской области | субподрядчик | Государственное учреждение "Отдел образования Коксуского района" | 2020, декабрь | 0,1 |
| 4 | "Строительство и эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественнымим центрами бизнес комплексами жилыми зонами объектами сферы культурно бытового обслуживания. Инфраструктура транспортными узлами и инженерными коммунникациями" - "СТроительство жилых домов в микрорайоне г. | Генеральный подрядчик | ТОО "HIghwell" | 2018, январь | 1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Актау, мкр.16, дом 43 новое строительство. | | | | |
| 5 | "Строительство и эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественнымим центрами бизнес комплексами жилыми зонами объектами сферы культурно бытового обслуживания. Инфраструктура транспортными узлами и инженерными коммунникациями" - "Строительство жилых домов в микрорайоне г. Актау мкр 16, дом 43, корпус 1- новое, строительство. | Генеральный подрядчик | ТОО "HIghwell" | 2018, январь | 0,2 |
| 6 | "Строительство и эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественнымим центрами бизнес комплексами жилыми зонами объектами сферы культурно бытового обслуживания. Инфраструктура транспортными узлами и инженерными коммунникациями" - "Строительство жилых домов в микрорайоне г. Актау, мкр. 16, дом 42,корпус 3- новое строительство. | Генеральный подрядчик | ТОО "HIghwell" | 2018, июнь | 0,2 |
| 7 | "Строительство и эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественнымим центрами бизнес комплексами жилыми зонами объектами сферы культурно бытового обслуживания. Инфраструктура транспортными узлами и инженерными коммунникациями" - "Строительство жилых домов в микрорайоне г. Актау, мкр. 16, дом 43, корпус 3- новое строительство. | Генеральный подрядчик | ТОО "HIghwell" | 2018, январь | 0,2 |
| 8 | "Строительство и эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественнымим центрами бизнес комплексами жилыми зонами объектами сферы культурно бытового обслуживания. Инфраструктура транспортными узлами и инженерными коммунникациями" - "Строительство жилых домов в микрорайоне г. Актау, мкр 16, дом 43,корпус 2- новое строительство. | Генеральный подрядчик | ТОО "HIghwell" | 2018, июнь | 0,2 |
| 9 | "Строительство и эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественными центрами бизнес комплексами жилыми зонами объектами сферы культурно бытового обслуживания. Инфраструктура транспортными узлами и инженерными коммуникациями" - "Строительство жилых домов в микрорайоне г. Актау, мкр. 16, дом 42,корпус 3- новое строительство. | Генеральный подрядчик | ТОО "HIghwell" | 2018, июнь | 0,2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | "Строительство и эксплуатация жилых комплексов с многофункциональными общественными центрами бизнес комплексами жилыми зонами объектами сферы культурно бытового обслуживания. Инфраструктура транспортными узлами и инженерными коммуникациями" - "Строительство 7-ми этажного жилого дома, второй блок и третий блок –новое строительство | Генеральный подрядчик | ТОО "HIghwell" | 2017, август | 1 |
| 11 | Строительбство 7-ми этажного , первый блок из трех - новое строительство | Генеральный подрядчик | ТОО "HIghwell" | 2016, июнь | 1 |
| 12 | Строительство детского сада на 120 мест на выделенном земельном участке общеобразовательной школы №65 расположенной по адресу: ул. Сатпаева, 101 Бостандыкского района, г. Алматы ( без инженерных сетей) | Генеральный подрядчик | КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" | 2014, декабрь | 1 |
| 13 | Алматы каласы, Турксіб ауданы, Гете көшесі, 261 мекенжайында орналасқан № 31 мектебін күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту | Генеральный подрядчик | КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" | 2013, август | 1 |
| 14 | Сейсмоусиление и капитальный ремонт сш №5 с Акшатоган, Коксуского района, Алматинскойобласти | субподрядчик | Государственное учреждение "Отдел образования Коксуского района" | 2020, декабрь | 0,1 |
| 15 | Капитальный ремонт Ясли- сада № 122 , в Турксибском районе г, Алматы | Генеральный подрядчик | коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Турксибского района города Алматы | 2012, декабрь | 1 |
| 16 | Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад № 128" с расширением на 2 группы, по ул. Венеры, 26, Жетысуского района, г. Алматы | Генеральный подрядчик | коммунальное государственное учреждение"Аппарат акима Жетысуского района города Алматы | 2014 ноябрь | 0,2 |
| 17 | Капитальный ремонт общеобразовательной школы №146, расположенной по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район пр. Гагарина 311 | Генеральный подрядчик | Коммунальное государственное учреждение "Управление образования города Алматы | 2013, август | 1 |
| 18 | Алматы қаласы, Турксіб ауданы, Гете көшесі, 261 мекенжайында орналасқан № 31 мектебін күрделі жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық нығайту | Генеральный подрядчик | Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы | 2013 август | 1 |
| | | | | | 8,9 |

*Доводим до Вашего сведения что **ТОО «ARSO», БИН 050540006025** (первичная регистрация ТОО 23.05.2005 г.) прошла процедуру реорганизации путем присоединения к ней **ТОО «ТАС Enterprises», БИН 200840002165** на основании Решения участника от 26.03.2021 года, Устава юридического лица, договора присоединения и передаточного акта, с указанием о передаче государственной лицензии на осуществление строительно-монтажных работ МКЛ №016946, дата первичной выдачи 10.12.2004 г., выданной ГУ «Управление государственного архтитектурно-строительного контроля Алматинской области» Акимата Алматинской област, с опытом работы за весь период деятельности работы на основании данной лиицензии. Так как в соответствии с **п. 3 ст. 34 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», при реорганизации***

***в форме присоединения юридического лица-лицензиата к другому юридическому лицу на последнего переоформляются лицензия и (или) приложение к лицензии присоединенного юридического лицалицензиата.***

*Ранее* ***ТОО «TAC Enterprises», БИН 200840002165*** *зарегистрировано в качестве юридического лица 04.08.2020 года в результате реорганизации путем выделения из* ***ТОО «Корпорация «ТАС», БИН 040140001928*** *(первичная регистрация ТОО 21.01.2004 г.) на основании Решения участника от 30.07.2020 года, Устава юридического лица и разделительного баланса, с указанием о передаче государственной лицензии на осуществление строительно-монтажных работ МКЛ №016946, дата первичной выдачи 10.12.2004 г., выданной Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также опыта работы на основании данной лиицензии с момента образования до момента реорганизации* ***ТОО «Корпорация «ТАС».***

*Так как в соответствии* ***с п. 4 ст. 34 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения имеющиеся у него лицензия и (или) приложение к лицензии, при наличии согласия юридического лица, из которого произведено выделение, подлежат переоформлению на одно выделенное в результате реорганизации юридическое лицо только в случае подтверждения соответствия выделенного юридического лица квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании соответствующего вида лицензируемой деятельности и (или) подвида лицензируемого вида деятельности***

*Согласно передаточного акта от 26.03.2021 года, реорганизованное* ***ТОО «TAC Enterprises»*** *передало все права и обязанности, а также полученный путем выделения с* ***ТОО «Корпорация «ТАС»****, опыт работы за весь период существования компании, а* ***ТОО «ARSO»*** *является полным правопреемником по всем правам и обязательствам реорганизованного юридического лица* ***ТОО «TAC Enterprises».*** *Так как в соответствии с п. 2 ст. 46 ГК РК, при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.*

Согласно вышеперечисленного, РГУ «Комитет казначейства Министерство финансов Республики Казахстан» приняло опыт работы в электронном депозитарии, а именно проверил достоверность прилагаемого опыта работы, подтвежденные письмами с Управления градостроительного контроля, Управления городского планирования и урбанистики, Заказчика (письма приложены в эл. депозитарии на каждый объект отдельно) и законность процедуры реорганизации (указано выше), подтвержденные документами с Министерством Юстиции РК, с передачей первичной государственной лицензии ***ТОО «Корпорация «ТАС» и*** опытом работы за весь период осуществления деятельности компании на основании данной лиицензии. Однако, конкурсная комиссия согласно протокола итогов № 5550275 от 28.08.2021 г. не засчитала опыт работы, присвоив 0 балла вместо положенных максимальных 8,9 баллов ТОО «ARSO». На каком основании не был принят подтвержденный опыт работы после проверок всеми инстанциями всего процесса реорганизации компании не известно.

Таким образом, незаконные действия конкурсной комиссии исказили итоги конкурса, исключив возможность победы ТОО «ARSO». Считаем справедливым признать итоги конкурса недействительными и опубликовать их на законных основаниях с учетом всех ошибок конкурсной комиссии без отмены конкурса.

С уважением, директор ТОО «ARSO» Курманов Азамат