Рабочий кабинет Личные данные Профиль участника Внешние сервисы Избранное

Рассмотрение опыта работы

ТОО "ЖАЙЫҚ ЖАРЫҒЫ"
БИН: 060340003927

Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный)	Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам)	Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Просмотреть документы	Конкурсная комиссия							Обжалование решения конкурсной комиссии потенциальным поставщиком	% условной скидки
											Джасузаков Кайрат Болатович	Тайнов Талант Абенович	Медетов Ержан Бауржанулы	Әшімхан Дінсұлтан Дәулетұлы	Орынбасар Талгат Серікұлы	Решение	Процент		
Строительство электролинии в п.Томан Исатайского района	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Атырауская область, Исатайский район, п.Томан	Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"	Апрель 2020	Акт приемки объекта в эксплуатацию и акты выполненных работ 2020-04-22 б.н.	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	1	Согласен Обоснование	1
Освещение внутриквартальных проездов 7-9 мкрн с подземной прокладкой кабельной линии и установкой стальных опор с двух сторон улицы со светодиодными светильниками (от ул. Московской до трассы Уральск-Желаево) в г. Уральск ЗКО	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Западно-Казахстанская область, г. Уральск	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»	Июнь 2020	Акт приемки объекта в эксплуатацию и акт выполненных работ 2020-06-24 б.н.	Просмотреть	Не учитывается Отсутствует аналогичность или схожесть выполненных работ по предмету конкурса	Учитывается	Не учитывается Отсутствует аналогичность или схожесть выполненных работ по предмету конкурса	Учитывается	Учитывается	Учитывается	0.2	Согласен Обоснование	0.2
Строительство инженерных сетей электроснабжения 33 домов в с.Аралтал Бурлинского района ЗКО	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, с. Аралтал	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"	Июнь 2020	Акт приемки объекта в эксплуатацию и акт выполненных работ 2020-06-25 б.н.	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	0.2	Согласен Обоснование	0.2
Строительство электролинии в населенном пункте Зинеден Исатайского района	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Атырауская область, Исатайский район, с. Зинеден	Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"	Июнь 2020	Акт приемки объекта в эксплуатацию и акты выполненных работ 2020-06-26 б.н.	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	0.2	Согласен Обоснование	0.2
Реконструкция уличного освещения по ул.Карменова в с.Чижа-2 Таскалинского района ЗКО	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	реконструкция				Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с. Чижа-2	Государственное учреждение "Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"	Июль 2020	Акт приемки объекта в эксплуатацию и акт выполненных работ 2020-07-24 б.н.	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	0.2	Согласен Обоснование	0.2
Освещение внутриквартальных проездов 7-9 мкр. с подземной прокладкой кабельной линии и установкой стальных опор с двух сторон улицы со светодиодными светильниками (улица №1, улица №2) в г. Уральск ЗКО	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Западно-Казахстанская область, г. Уральск	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»	Июль 2020	Акт приемки объекта в эксплуатацию и акт выполненных работ 2020-07-20 б.н.	Просмотреть	Не учитывается Отсутствует аналогичность или схожесть выполненных работ по предмету конкурса	Учитывается	Не учитывается Отсутствует аналогичность или схожесть выполненных работ по предмету конкурса	Учитывается	Учитывается	Учитывается	0.2	Согласен Обоснование	0.2

Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжения) на участок 11 микрорайоне Коктем в п.Индерборский Индерского района Атырауской области	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Атырауская область, Индерский район, п. Индерборский	Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"	Сентябрь 2020	Акт приемки объекта в эксплуатацию и акты выполненных работ 2020-09-28 б.н.	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	0.2	Согласен Обоснование	0.2
Строительство уличного освещения в поселке Макат Макатского района	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Атырауская область, Макатский район, п.Макат	Государственное учреждение "Макатский районный отдел строительства"	Декабрь 2020	Акт приемки объекта в эксплуатацию и акты выполненных работ 2020-12-29 б.н.	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	0.2	Согласен Обоснование	0.2
Строительство освещения улицы Абулхайрхана в селе Чапаев Акжаикского района Западно-Казахстанской области	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с. Чапаево, ул. Абулхайрхана	Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"	Август 2019	Акт выполненных работ и акт приемки объекта в эксплуатацию 2019-08-02 б.н.	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	0.2	Согласен Обоснование	1
Строительство линии электрификации для освещения улиц г.Кульсары	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Атырауская область, Жылыойский район, г. Кульсары	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"	Август 2019	Акты выполненных работ и акт приемки объекта в эксплуатацию 2019-08-22 б.н.	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	1	Согласен Обоснование	0.2
Электроснабжение 528 земельных участков в селе Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Западно-Казахстанская область, Теректинский район, с. Федоровка	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"	Декабрь 2019	Акты выполненных работ и акт приемки объекта в эксплуатацию 2019-12-10 б.н.	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	0.2	Согласен Обоснование	0.2
Электроснабжение производственной базы, расположенной по адресу: ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Жангирхана, ст-е 35/9	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, ул. Жангирхана, ст-е 35/9	Товарищество с ограниченной ответственностью Торговый дом "НазЭль"	Февраль 2018	Акт выполненных работ и акт приемки объекта в эксплуатацию 2018-02-20 б.н.	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	1	Согласен Обоснование	1
Строительство сетей электроснабжения жилого массива по ул. Т.Жумакаева в пос.Каратобе Каратобинского района ЗКО	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, с.Каратобе, ул. Т.Жумакаева	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"	Декабрь 2018	Договор, акты выполненных работ, акт приемки объекта в эксплуатацию 2018-10-30 83	Просмотреть	Учитывается	Не учитывается Срок завершения работ указанный в сведениях не соответствует сроку завершения указанному в акте приемки объекта в эксплуатацию	Учитывается	Не учитывается Срок завершения работ указанный в сведениях не соответствует сроку завершения указанному в акте приемки объекта в эксплуатацию	Не учитывается Срок завершения работ указанный в сведениях не соответствует сроку завершения указанному в акте приемки объекта в эксплуатацию	Не учитывается	0	Не согласен Обоснование	0.2
Перенос сетей находящиеся на опорах наружного освещения на подземную кабельную линию с установкой стальных опор с двух сторон улицы с светодиодными светильниками по пр Евразия от ул. Чагано-Набережная до п/п в районе 2-й базы (2-х стороннее освещение) в г. Уральск ЗКО	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	реконструкция				ЗКО, г. Уральск, пр. Евразия от п/п 2-я база до ул. Ч.Набережная	Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»	Июль 2015	Договор, акты сдачи-приемки выполненных работ, акт государственной приемочной комиссии 2014-09-08 79/д-ои	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	1	Согласен Обоснование	1
Строительство линий электропередач для газонакопительной станции в Зеленовском районе ЗКО	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, Мичуринский с.о.	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"	Январь 2014	Договор, акты сдачи-приемки выполненных работ, акт государственной приемочной комиссии 2014-05-11 48	Просмотреть	Учитывается	Не учитывается Не соответствует вид строительства	Учитывается	Не учитывается Не соответствует вид строительства	Не учитывается Не соответствует вид строительства	Не учитывается	0	Не согласен Обоснование	1

Электроснабжение микрорайона "Арман" п. Зачаганск г. Уральск ЗКО	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск	Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"	Июнь 2013	Договор, акты сдачи- приемки выполненных работ, акт государственной приемочной комиссии 2013-04-03 2	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	1	Согласен Обоснование	1
Электроснабжение микрорайона "Болашак" п. Зачаганск г. Уральск ЗКО	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск	Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"	Сентябрь 2013	Договор, акты сдачи-приемки выполненных работ, акт государственной приемочной комиссии 2013-04-03 4	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	0.2	Согласен Обоснование	0.2
Электроснабжение комплекса по производству питьевой бутилированной воды в Мичуринском с.о. Зеленовского района ЗКО	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, Мичуринский с.о.	Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"	Декабрь 2013	Акт государственной приемочной комиссии, акты выполненных работ 2013-12-23 б.н.	Просмотреть	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	Учитывается	0.2	Согласен Обоснование	0.2
Строительство электроснабжения 7-ми двухквартирных жилых домов в с. Зеленое Зеленовского района ЗКО (паводок)	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, с. Зеленое	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"	Август 2011	Акт выполненных работ и акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию 2011-08-19 б.н.	Просмотреть	Учитывается	Не учитывается повтор пункта	Учитывается	Не учитывается повтор пункта	Не учитывается повтор пункта	Не учитывается	0	Не согласен Обоснование	1
Строительство электроснабжения жилых домов в с. Переметное Зеленовского района ЗКО (паводок) (корректировка)	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				ЗКО, Зеленовский район, с. Переметное	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"	Август 2011	Акты выполненных работ и акт о приемке построенного объекта в эксплуатацию 2011-08-18 б.н.	Просмотреть	Учитывается	Не учитывается Корректировка не принимается	Учитывается	Не учитывается Корректировка не принимается	Не учитывается Корректировка не принимается	Не учитывается	0	Не согласен Обоснование	0.2
Электроснабжение секторов индивидуального - жилищного строительства в с. Щапово Зеленовского района ЗКО (2-ая очередь)	Генеральный подрядчик/ генеральный проектировщик	новое строительство				ЗКО, Зеленовский район, с. Щапово	Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"	Декабрь 2011	Договор, акты сдачи-приемки выполненных работ, акт государственной приемочной комиссии 2011-11-11 б	Просмотреть	Учитывается	Не учитывается Не соответствует вид строительства	Учитывается	Не учитывается Не соответствует вид строительства	Не учитывается Не соответствует вид строительства	Не учитывается	0	Не согласен Обоснование	0.2

Конкурсная комиссия	Итого %	7.2	Год	5
ДВГА	Итого %	Нет решения	Год	Нет решения
Организатор (возражение)	Итого %	Нет решения	Год	Нет решения
МФ/КВГА (Заключение)	Итого %	Нет решения	Год	Нет решения

Сохранить | Вернуться назад (https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/workExperience/reviewExperienceCameral/applications/5/6031452/15936756)