Приложение 1

ТОО "АкваБилд"

Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	решение конкурсной комиссией	Процент	примечание
Строительство внеплощадочных сетей канализации в мкр. "Актобе-Сити" г. Актобе., строительство канализации 3 очереди	Субподрядчик/субпроектировщик	новое строительство	принято	0,1	не согласны
Строительство внутриквартальных сетей водоснабжения пос. Заречный 1 (2-очередь) г.Актобе	Субподрядчик/субпроектировщик	новое строительство	принято	0,5	не согласны
Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения района новостроек малоэтажной застройки п.Ясный г.Актобе	Субподрядчик/субпроектировщик	новое строительство	принято	0,5	не согласны
Строительство внеплощадочных сетей и сооружений технического водоснабжения индустриальной зоны Актюбинской области	Субподрядчик/субпроектировщик	новое строительство	принято	0,5	не согласны
Строительство водозабора района р.Песчанка со строительством внеплощадочных сетей водоснабжения мкр Актобе-Сити	Субподрядчик/субпроектировщик	новое строительство	принято	0,1	не согласны
Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей водоснабжения жилого массива многоэтажной застройки мкр Батыс-2(1 очередь) г.Актобе	Субподрядчик/субпроектировщик	новое строительство	принято	0,1	не согласны
Строительство водовода д700мм, от насосной станции 2 подъема Тамдинского водозабора до ВОС, со строительством РЧВ РЧВ V=5000м3 г.Актобе	Субподрядчик/субпроектировщик	новое строительство	принято	0,5	не согласны
Строительство внеплощадочных и внутриквартальных сетей теплоснабжения жилого массива многоэтажной застройки мкр Батыс-2(1 очередь) г.Актобе	Субподрядчик/субпроектировщик	новое строительство	принято	0,1	не согласны
Реконструкция самотечного коллектора Д-1500 мм, от ТРК "Алатау" до КНС-11 г. Актобе	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,1	не согласны
Строительство объекта Реконструкция магистрального водовода д800мм с Кундактыкырского водозабора до ВОС ПК 220+00 до ПК 270+00 г.Актобе	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,1	не согласны
Строительство объекта водоснабжения в с.Коминтерн Мартукского района Актюбинской области	Субподрядчик/субпроектировщик	новое строительство	принято	0,5	не согласны

Итого комиссией учтено 3,1