Приложение 1

ТОО "Эталон Север Вод Строй"

Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	решение конкурсной комиссией	Процент	примечание
Реконструкция водовода по ул.Универсальная от ул.Егемен Казахстан до ул.2-я Универсальная в г.Петропавловске Северо- Казахстанской области	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,5	не согласны
Реконструкция отвода магистрального водовода на с.Жаркен Тимирязевского района Северо-Казахстанской области	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,1	не согласны
Устройство сетей ливневой канализации микрорайона «Юбилейная» с подключением в существующий коллектор по ул.Шухова в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области	Субподрядчик/субпроектировщик	новое строительство	принято	0,1	не согласны
Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Знаменское Кызылжарского района СевероКазахстанской области	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,1	не согласны
Реконструкция разводящих сетей водопровода в с.Хмельницкое Тимирязевского района Северо-Казахстанской области	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,5	не согласны
Реконструкция водовода Ø 500 мм по ул.Шухова от ул.Уалиханова до пр. Я.Гашека в г.Петропавловске СКО	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,5	не согласны
Реконструкция напорного коллектора «Южный» от «Южных» решеток до КОС в г.Петропавловске СКО (1-я очередь)	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,5	не согласны
Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов к Булаевскому групповому водопроводу с.Бугровое	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,1	не согласны
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в с.Степное Тимирязевского района Северо-Казахстанской области	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,5	не согласны
Развитие и реконструкция разводящих сетей в г.Булаево района М.Жумабаева (2 очередь)	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,5	не согласны
Реконструкция напорного канализационного коллектора "Южный" от Южных решеток до Канализационных очистных сооружений в г. Петропавловске Северо-Казахстансокй области (2-я очередь - корректировка)	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,5	не согласны

Реконструкция системы водоснабжения в с.Боголюбово Кызылжарского района Северо-Казахстанской области	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,1	не согласны
Реконструкция системы водоснабжения в с.Боголюбово Кызылжарского района Северо-Казахстанской области	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,1	не согласны
Развитие и реконструкция водопроводных сетей в с.Тимирязево Тимирязевского района Северо-Казахстанской области	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,1	не согласны
Реконструкция магистрального канализационного коллектора «Северный» в г.Петропавловске Северо-Казахстанской области	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,1	не согласны
Развитие и реконструкция сетей водоснабжения с. Пресновка, Жамбыльского района, Северо-Казахстанской области	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,1	не согласны
Реконструкция отвода магистрального водовода на с.Хмельницкое Тимирязевского района Северо-Казахстанской области и водопроводных сооружений на площадке	Субподрядчик/субпроектировщик	реконструкция	принято	0,1	не согласны

Итого комиссией учтено

4,4%