Приложение 3
к конкурсной документации

Сведения о квалификации

(заполняется потенциальным поставщиком при закупках работ по разработке ТЭО, ПСД)

1. Общие сведения о потенциальном поставщике:

Наименование **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройПроект»**

БИН/ИИН/ИНН/УНП **040 540 002 742**

2. Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних пятнадцати лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением копий подтверждающих документов* (заполняется в случае наличия).

№ пп	Год	Заказчик	Наименование объекта	Заключение ГЭ		Годы реализации проекта	Стадия проект-ия	Основные показатели
				Дата	Номер			
1	2007	АО "Батыс Транзит"	"Строительство межрегиональной линии электропередачи "Северный Казахстан - Актюбинская область"	19.03.2007	№ 2-115/07	2006-2007	П	500 кВ; 486,7км; АС300/66, ТК-11.0; металл
2	2007	Астанинский филиал "Далековод АО по инжинирингу, производству и строительству"	"Строительство участка второй линии электропередачи 500 кВ транзита Север - Юг Казахстана от ПС Агадырь до ЮК ГРЭС", протяженностью 390 км	16.11.2007	№ 2-637/07		РП	500 кВ; одна цепь; 386,26км; ACSR 330/43, ТК-11, OPGW; металл; демонтаж сущ. конструкций ВЛ 500 кВ (2,4км)
3	2008	АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	"Модернизация НЭС. II этап, АО "KEGOC	06.03.2008	№ 2-59/08	2008-2017	ТЭО	Модернизация 55 ПС; стр-во 2хВЛ 220кВ (61,8+256,615=318,415км)
4	2008	АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (АО "KEGOC")	"Комплекс противоаварийной автоматики ЕЭС Казахстана с учётом строительства второй линии электропередачи 500 кВ Север-Юг Казахстана"	14.04.2008	№ 2-122/08	2008	РП	Реконструкция и ввод новых устройств ПА на 14 ПС

	2008	АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	"Модернизация НЭС. II этап, АО "KEGOC" (корректировка финансово-экономического раздела)	19.05.2008	№ 2-165/08	2009-2016	ТЭО	Модернизация 55 ПС; стр-во 2хВЛ 220кВ (61,8+256,615=318,415км)
6	2008	АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	"Строительство ВЛ 110 кВ Жаркент-Хоргос (Участок ПС Хоргос-Уг.5А)"	31.10.2008	№ 20-806/2008	2009	РП	110 кВ; две цепи; 24,86 км; АС185/29, трос ТК9,1; металл
7	2008	АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	"Строительство ВЛ 110 кВ Жаркент-Хоргос (Участок Уг.5а-ОРУ 110 кВ Жаркент-2)"	11.12.2008	№ 20-892/2008	2009	РП	110 кВ; две цепи; 16,686 км; АС185/29, трос ТК9,1; металл
8	2009	АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	"Модернизация средств релейной защиты, автоматизации подстанции и измерений. ПС 500/220/10 кВ "Нура"	15.05.2009	№ 01-219/09	2008-2009	РП	
9	2009	АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	"Модернизация средств релейной защиты, автоматизации подстанции и измерений. ПС220/110/10 кВ "Кульсары"	15.05.2009	№ 01-220/09	2009	РП	
10	2009	АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	"Модернизация средств релейной защиты, автоматизации подстанции и измерений. ПС500/220/10 кВ "Усть-Каменогорская"	09.06.2009	№ 01-252/09	2009	РП	
11	2009	АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	"Модернизация средств релейной защиты, автоматизации подстанции и измерений. ПС220/110/10 кВ "Тенгиз"	05.08.2009	№ 01-351/09	2009	РП	
12	2009	АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC)	"Модернизация средств релейной защиты, автоматизации подстанции и измерений. ПС220/110/35/10 кВ "Восточная"	10.08.2009	№ 01-366/09	2009	РП	

13	2009	Акимат Мангистайской области. Управление энергетики и коммунального хозяйства Мангистауской области	"Строительство ПС 110/6 кВ "Рахат" с двумя трансформаторами 2х25 МВА и отпайкой ВЛ-110 кВ в г. Жанаозен"	17.08.2009	№ 01-388/09	2008 (ПИР), 2009-2010	ТЭО	110 кВ; две цепи; 9,3км; 3АС 120/19; трос ТК-9,1
14	2009	ГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства Мангистауской области"	"Строительство ВЛ 220 кВ и подстанции ПС 220/110 кВ "Орталык" в г. Актау"	02.12.2009	№ 01-603/09	2008-2009 (ПИР), 2010-2011	ТЭО	ПС 220/110 кВ Орталык мощностью 2х250 МВт; расширение на ПС 220/110/10 кВ ТЭС-3 МАЭК - 2 ячейки 220 кВ.; ВЛ 220 кВ Орталык - ТЭС-3 МАЭК 2х30,3 км (одноцепн.); 3АСКП 300/39; ОКГТ.
15	2011	АО "KEGOC"	"Выдача мощности Мойнакской ГЭС. Строительство ВЛ 220 кВ. Две ВЛ 220 Мойнакская ГЭС - ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС"	14.07.2011	№ 01-248/11	2011	РП	220 кВ; первая цепь - 0,484км; вторая цепь - 0,553км; АС400/51; трос ТК-11; металл
16	2011	АО "KEGOC"	"Выдача мощности Мойнакской ГЭС. Строительство ВЛ 220 кВ. ВЛ 220 кВ ОРУ 220 кВ Мойнакской ГЭС - ПС Шелек"	14.07.2011	№ 01-249/11	2011	РП	220 кВ; одна цепь; 97,73 км; АС400/51, трос ТК-11; металл
17	2011	КГУ "отдел строительства акимата г. Тараз"	"Строительство подстанции 110/10 кВ в массиве "Арай" в г.Тараз"	15.11.2011	№ 08-0496/11	2011	РП	Трансформатор 110/10 кВ, 16 МВ.А
18	2011	АО "Энергоинформ"	"Строительство ВОЛС Астана-Экибастуз"	30.11.2011	№ 01-504/11	2011-2013	РП	ВОЛС встроенный в грозотрос - 325,144км, кабель ОК-24 - 13,170км

	2011	АО "KEGOC"	"Выдача мощности Мойнакской ГЭС. Строительство ВЛ 220 кВ. ВЛ 220 кВ ОРУ 220 кВ Мойнакская ГЭС - ПС Робот"	30.11.2011	№ 01-513/11	2011-2012	РП	220 кВ; одна цепь; 227,78 км; АС400/51, OPGW; металл
20	2011	КГУ "отдел строительства акимата г. Тараз"	"Строительство высоковольтной линии от ПС "Пригородный" до ПС "Байтерек" в г.Тараз"	14.12.2011	№ 08-0568/11	2011-2012	РП	110 кВ; 4,95км; АС 120/19; ТК-9,1; жб
21	2012	ТОО "Жамбылские ГЭС"	"Малая ГЭС на реке Каракыстак в районе Т. Рыскулова Жамбылской области	09.06.2012	№ 08-0204/12	2011 (ПИР), 2012-2013	РП	Два гидроагрега та мощностью 1030 кВт, один - 100 кВт.
22	2012	АО "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"	"ВЛ-110 кВ Жаркент-хоргос. ОРУ-110 кВ "Жаркент-2"	17.07.2012	№ 18-0563/12	2012-2013	РП	Схема: "Одна рабочая. Секционированная выключателем, и обходная система шин" (110-12)
23	2012	АО "Энергоинформ"	"Строительство ВОЛС Астана-Экибастуз". Корректировка	14.08.2012	№ 01-415/12	2011-2013	РП	OPGW - 339,212км, кабель Pest Opsycom - 0,25км
24	2013	АО "Алатау Жарык Компаниясы"	"Реконструкция оборудования сетей 6 кВ от РП-42 и перевод сетей 6 кВ РП-42 на повышенное напряжение 10 кВ город Алматы"	05.07.2013	№ 02-0458/13	2012 (ПИР), 2013	РП	Замена силового тр-ра ТМ-400/6 кВ на ТМГ-400/10 кВ; замена 24-х ячеек КСО-266 с масляными выкл-ми на КСО2-10 с вакуумным и выкл-ми.
25	2013	АО "KEGOC"	"Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) - Актогай - Талдыкорган - Алма"	30.09.2013	№ 01-0696/13	2012-2014, 2016-2018	ТЭО	Новые ПС500кВ-2шт., расширение ПС500кВ-2шт., 3хВЛ500кВ =883,1км, заходы ВЛ220кВ-143,4км.

26	2014	АО "KEGOC"	"Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск" в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз - ШГЭС (Семей) - Усть-Каменогорск"	02.10.2014	№ 01-0606/14	2014-2015	РП	500 кВ; одна цепь; 192,8 км; АС330/43,АС500/336, OPGW 48ов; металл
27	2015	АО "KEGOC"	"Расширение ОРУ 500 кВ ПС 1150 кВ Экибастузская"	21.05.2015	№ 01-0243/15	2014 (ПИР), 2015-2016	РП	Реактор однофазный шунтирующий 60 МВАр (6 фаз)
28	2015	АО "KEGOC"	"Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 1150 кВ Экибастузская - ПС 500 кВ Семей" в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз-ШГЭС-Усть-Каменогорск"	12.06.2015	№ 01-0278/15	2014-2016	РП	500 кВ; одна цепь; 405,7097км; АС400/51, OPGW 48ов; металл, заходы ВОЛС на НУП 2,17км и 19,474км
29	2016	АО "KEGOC"	"Строительство ВЛ 500 кВ ШГЭС (Семей) - Актогай - Талдыкорган - Алма". Корректировка" ТЭО	17.11.2016	№ 01-0516/16	2012-2018	ТЭО	Новые ПС500кВ-2шт., расширение ПС500кВ-2шт., 3хВЛ500кВ =883,1км, заходы ВЛ220кВ-143,4км.
30	2016	АО "ВК РЭК", г. Усть-Каменогорск	"Строительство ПС 110-10/10 кВ "Центральная" и ВЛ-110 кВ от Усть-Каменогорской ГЭС до ПС "Центральная"	30.11.2016	№ 06-0215/16	2012, 2016-2017	РП	Трансформатор 110/10-10кВ, 40000кВА - 2 к-т; рекция ОРУ 110кВ УКГЭС; 110 кВ; одна цепь - 9,060км; две цепи - 8,941км; АС240/32; OPGW; металл; КЛ-110кВ (две цепи) -0,755 км

31	2016	АО "ВК РЭК", г. Усть-Каменогорск	"Строительство подстанции 110/10-10 кВ Ахмирово, ВЛ 110кВ от ПС 11 до ПС Ахмирово, ВЛ-110 кВ от Ахмирово до ПС Центральная"	02.12.2016	№ 06-0217/16	2012, 2016-2018	РП	Трансформатор 110/10-10кВ, 63000кВА - 2 к-т; 110 кВ; одна цепь; 18,925км и 33,396км; АС240/32; OPGW; металл
32	2016	АО "KEGOC"	"Расширение ОРУ 500 кВ ПС 1150 кВ "Экибастузская" в рамках проекта Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз - ШГЭС - Усть-Каменогорск. Корректировка"	29.12.2016	№ 01-0635/16	2014-2016	РП	Реактор однофазный шунтирующий 60 МВАр (6 фаз)
33	2016	АО "KEGOC"	"Строительство ПС 500/220/10 кВ "Семей" в рамках проекта Строительство ВЛ 500 кВ Экибастуз - ШГЭС - Усть-Каменогорск. Корректировка"	29.12.2016	№ 01-0641/16	2014-2016	РП	Автотрансформатор однофазный силовой 500/220/10кВ, 167МВА - 4 фазы; реактор однофазный шунтирующий, 60000 кВАр - 3 фазы; реактор однофазный шунтирующий управляемый 500 кВ, 60000 кВАр - 3 фазы
34	2017	АО "KEGOC"	"Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 500 кВ Семей - ПС 500 кВ Усть-Каменогорск" в рамках проекта "Строительство ВЛ 500кВ Экибастуз - ШГЭС (Семей) - Усть-Каменогорск". Корректировка"	09.02.2017	№ 01-0069/17	2014-2017	РП	500 кВ; одна цепь; 192,8 км; АС330/43,АС500/336, OPGW 48ов; металл

35	2017	АО "KEGOC"	"Строительство ВЛ 500 кВ "ПС 1150 кВ Экибастузская - ПС 500 кВ Семей" в рамках проекта "Строительство ВЛ 500кВ Экибастуз - ШГЭС - Усть-Каменогорск". Корректировка"	18.08.2017	№ 01-0401/17	2015-2017	РП	500 кВ; одна цепь; 405,7097км; АС400/51, OPGW 48ов; металл, заходы ВОЛС на НУП 2,17км и 19,474км
36	2017	АО "KEGOC"	"Разработка ПСД "Усиление транзита ВОЛС ЮКГРЭС – Агадырь – Экибастузская, создание сети IP VPN"	20.12.2017	№ ПЭЦ-0075/17	2018	РП	Установка на объектах (в зданиях филиалов) АО "KEGOC" оборудования DWDM фирмы HUAWEI (Китай)
37	2017	АО "KEGOC"	"Замена грозотроса по ВЛ 220 кВ ПС "Усть-Каменогорская" - ПС-14"	29.12.2017	№ АРЕ-0052/17	2018	РП	Замена ТК-9.1 на OPGW - 50,5км; протяженность ВЛ - 47 км
38	2019	АО "KEGOC"	"Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов"	04.01.2019	№ 01-0006/19	2017-2023	ТЭО	ОРУ 220кВ: расширение - 4шт.; переустройство - 2 шт.; строительство распред.пункта - 1шт.; 2хУШР, 50Мвар, 220кВ; ВЛ 220кВ: АС300/39; OPGW 24ов; жб, заходы ВОЛС на НРП 5,3км, 9,36км и 0,4км; одна цепь: 134,6+194,1+170,9+183,4+137,7=820,7км; две цепи - 50,4км; КЛ - 3х3х2км.

39	2019	АО "KEGOC"	"Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС". Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2056 Сокол - Костанайская"	06.12.2019	№ ОРД-0112/19	2019-2020	РП	Длина ВЛ - 39,841 км. Замена промежуточных жб опор типа ПБ220-1, стойка СК 26.1-2.3 (33шт); провод АС 300/39, OPGW-0,3А33z, установка оборудования связи (ВОСП Hit 7065, SWT 3000). Ремонт фундаментов и опор
40	2019	АО "KEGOC"	"Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2116 "Сокол-Апановка (т)"	20.12.2019	№ QKZ-0086/19	2019-2020	РП	Длина ВЛ - 66,5 км. Замена промежуточных жб опор типа ПБ220-1, стойка СК 26.1-2.3 (55шт); провод АС 300/39. Ремонт фундаментов и опор
41	2019	АО "KEGOC"	"Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС". Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2096 "Сокол-Кашары"	25.12.2019	№ ҚСҚKAZ-0117/19	2019-2020	РП	Длина ВЛ - 48,97 км. Замена промежуточных жб опор типа ПБ220-1, стойка СК 26.1-2.3 (90шт); провод АС 300/39, OPGW-0,3А33z, установка оборудования связи (ВОСП Hit 7025, SWT 3000). Ремонт фундаментов и опор

42	2019	АО "KEGOC"	"Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС". Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2066 "Костанайская-Центральная"	31.12.2019	№ ҚСҚKAZ-0127/19	2019-2020	РП	Длина ВЛ - 48,809 км. Замена промежуточных жб опор типа ПБ220-1, стойка СК 26.1-2.3 (50шт); провод АС 300/39, OPGW-0,3A33z, установка оборудования связи (ВОСП Hit 7065, SWT 3000). Ремонт фундаментов и опор
43	2020	АО "KEGOC"	"Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС". Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2016 "Сокол - Сарбайская"	14.08.2020	№ НЭ-0104/20	2020	РП	Длина ВЛ - 8,575 км. 6хАС300/39
44	2020	АО "KEGOC"	"Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС". Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2076 "ТГРЭС - Приуральская"	25.08.2020	№ НЭ-0147/20	2022	РП	Длина ВЛ - 43,780 км. Замена промежуточных жб опор типа ПБ220-1, стойка СК 26.1-2.3 (74шт); провод АС 300/39; трос ТК-11 - 48,650 км
45	2020	АО "KEGOC"	"Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС". Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2086 "Приуральская - Кашары"	14.09.2020	№ НЭ-0191/20	2020-2021	РП	Длина ВЛ - 71,735 км. Замена промежуточных жб опор типа ПБ220-1, стойка СК 26.1-2.3 (104шт); провод АС 300/39; трос ТК-11 - 71,735 км

46	2020	АО "KEGOC"	"Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2136 "Апановка (т) - Кусмурын (т), (цепь левая)", Л-2146 "Апановка (т) - Аманкарагай (т), (цепь правая)", Л-2156 "Аманкарагай (т) - Кусмурын (т) , (цепь правая)"	27.10.2020	№ НЭ-0297/20	2021	РП	Провод АС 300/39; трос ТК-11. № 2136 - 98,94км; № 2146 - 59,23км; № 2156 - 49,61км.
47	2020	АО "KEGOC"	"Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС". Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2126 "Лисаковская - Апановка (т)"	18.11.2020	№ AEXP-0074/20	2020-2021	РП	Длина ВЛ - 51,12 км. Замена промежуточных жб опор типа ПБ220-1, стойка СК 26.1-2.3 (71шт); провод АС 300/39 - 159,27 км; трос ТК-11 - 55,6 км
48	2020	АО "KEGOC"	"Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС". Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2026 "Сокол - Сарбайская"	27.11.2020	№ AEXP-0075/20	2020	РП	Длина ВЛ - 8,6 км. Провод 6хАС300/39 - 53,5 км; OPGW 24В 19В40z - 9,31 км. Установка оборудования связи (ВОСП Hit 7025, SWT 3000, TNMS)
49	2020	АО "KEGOC"	"Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС". Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2166 "Кусмурын (т) - Койбагар (т)"	23.12.2020	№ НЭ-0405/20	2022	РП	Длина ВЛ - 42,6 км. Замена промежуточных жб опор типа ПБ220-1, стойка СК 26.1-2.3 (24шт); провод АС 300/39; трос ТК-11

50	2020	АО "KEGOC"	"Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС". Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2106 "Сокол - Лисаковская"	24.12.2020	№ НЭ-0411/20	2021	РП	Длина ВЛ - 63,44 км. Замена металлических опор - 145 шт. Провод АС400/51, ОКГТ-Ц-А-24 G.652D-11.8. Установка оборудования связи (ВОСП Hit 7025 - 2 шт, SWT 3000)
51	2020	АО "KEGOC"	"Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС". Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2186 "ЕГПП - Шалгышы (т)"	24.12.2020	№ НЭ-0412/21	2022	РП	Длина ВЛ - 55,01 км. Замена промежуточных жб опор типа ПБ220-1, стойка СК 26.1-2.3 (59шт); провод АС 300/39; трос ТК-11

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Примечание:

*в случае, если предметом конкурса является строительство, документами, подтверждающими опыт работы, являются копии актов работ и приемки объектов в эксплуатацию;

в случае, если предметом конкурса является иные виды работ, документами, подтверждающими опыт работы, являются копии актов выполненных работ и счетов-фактур;

если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов;

если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта;

если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизация, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

При расчете опыта работы в сфере строительства учитываются функциональное назначение и отраслевая принадлежность объектов строительства и их техническая и (или) технологическая сложность, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

**Представление копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими

материалами и трудовыми ресурсами, копии подтверждающих документов могут не представляться.

Генеральный директор
ТОО «ЭнергоСтройПроект» **В.А. Новоковский**