Сведения о квалификации

№ конкурса: **6149347-2**
Наименование конкурса: **Разработка проектно-сметной документации по реконструкцию и строительство канализационно-очистительных сооружений и системы канализации г. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. (2-очередь)..**

№ лота: **44433435-ОК1.**
Наименование лота: **«Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации».**

1. Общие сведения о потенциальном поставщике:
Наименование **Акционерное общество «Казахский Водоканалпроект»**
БИН/ИИН/ИНН/УНП **080640021018**

2. Объем выполненных потенциальным поставщиком работ в течение последних десяти лет, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, с приложением электронных копий подтверждающих документов* (заполняется в случае наличия).

№	Наименование работы	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик)	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный)	Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам)	Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения)	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа
1	Разработка обоснования инвестиций систем водоснабжения и водоотведения 56 городов РК в 2011 году (I - этап)	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Астана	Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 8(7172) 74-22-37 БИН:	23.12.2011 г.	Акт выполненных работ №б/н от 23.12.2011 г.

								141040008075		
2	Проведение оценки технического состояния инженерных сетей городов РК в 2011 (2 этап - 1 очередь)	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Астана	Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 8(7172) 74-22-37 БИН: 141040008075	23.12.2011 г.	Акт выполненных работ №б/н от 23.12.2011 г.
3	Проведение обследования водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Астана	Комитет по водным ресурсам МСХ РК 8 (7172) 555763, 555840 БИН: 141040008075	15.11.2011 г.	Справка о стоимости оказанных услуг и затрат за ноябрь 2011 года.
4	Проведение оценки технического состояния инженерных сетей малых городов РК	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Астана	Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 8(7172) 74-22-37 БИН: 141040008075	28.11.2012 г.	Акт оказанных услуг №б/н от 28.11.2012 г.
5	Проведение обследования водохозяйственных систем населенных пунктов Республики Казахстан	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Астана	Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 8(7172) 74-22-37 БИН: 141040008075	27.08.2012 г.	Акт оказанных услуг №б/н от 27.06.2012 г.
6	Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция внутригородских сетей г. Жезказган»	Субподрядчик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Жезказган	ТОО «Аква-Рем» 8 (7212) 56 50 42 БИН: 041040004973	11.2013 г.	Заключение №10-0568/13 от 29.11.13 г.
7	Разработка ТЭО	Генеральный	Реконструкция	Первый –	Здания и	Прочие	г. Тараз	ГУ «Отдел	09.	Заключени

	«Реконструкция и развитие системы водоснабжения города Тараз»	проектировщик		повышенный	сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	сооружения		жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» 8 (726) 2560472, 2560498, 2341394 БИН: 050240003228	2013 г.	е №01-0635/13 от 11.09.13 г.
8	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция самотечного канализационного коллектора №10, канализационной насосной станции (КНС)7, напорного коллектора от КНС -7 до станции Аэрации» г. Караганды	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Караганды	ГУ «Отдел строительства города Караганды» 8 (7212) 56-81-03 БИН: 060140010714	11. 2013 г.	Заключение №10-0315/1 от 10.07.13 г.
9	Разработка обоснования инвестиций систем водоснабжения и водоотведения 53 городов Республики Казахстан (3 этап) на 2013 год	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Астана	ГУ "Агентство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства" 8(7172) 74-22-37 БИН: 141040008075	12. 2013 г.	Заключения №19-0990/13 от 19.09.13 г., №19-1019/13 от 27.09.13 г., №19-1042/13 от 03.10.13 г., №19-1074/13 от 16.10.13 г., №10-0493/13 от 31.10.13 г., №13-0254/13 от

										13.12.13 г., №13-0255/13 от 13.12.13 г., №01-1012/13 от 24.12.13 г., №01-1013/13 от 24.12.13 г., №10-0609/13 от 25.12.13 г., №09-0624/13 от 25.12.13г., №14-0604/13 от 25.12.13 г., №12-0664/13 от 25.12.13г., №10-0613/13 от 25.12.13г., №18-0926/13 от 25.12.13г., №18-0924/13 от 25.12.13г., №19-1378/13 от 25.12.13г., №18-0929/13 от 25.12.13г., №02-0984/13 от 25.12.13г., №01-

										1019/13 от 25.12.13г., №06-0415/13 от 25.12.13г., №01-1017/13 от 25.12.13г., №12-0662/13 5от 25.12.13г., №18-0927/13 от 25.12.13г., №18-0928/13 от 25.12.13г., №01-1018/13 от 25.12.13г., №18-0925/13 от 25.12.13г., №10-0610/13 от 25.12.13г., №12-0663/13 от 25.12.13г., №01-1016/13 от 25.12.13г., №16-0955/13 от 25.12.13г.
10	Разработка типовых проектов канализационных насосных станций с погружными электронасосами	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Астана	ГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального	27.02.2014 г.	Заключения №02-0100/14 ÷ №02-0109/14 от

	производительностью 80-160 м3/ч и 620-1040 м3/ч, с напором 6-51 м, 80 м при глубине заложения подводящего коллектора 5,5 и 7,0 м для климатических подрайонов с обычными геологическими условиями и с сейсмической активностью 7,8,9 баллов							хозяйства» 8 (7172) 74 17 87 БИН: 141040008075		27.02.2014 г. (10 заключений)
11	Исследование региональных источников водоснабжения в Атырауской и Мангистауской областях	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Атырау	Атырауский филиал «Виттевеен+Бос Казахстан Б.В.» 8 (7122) 32 01 20 БИН: 031041005291	16.10.2014 г.	Акт выполненных работ №00000000012 от 16.10.2014 г.
12	Разработка обоснования инвестиций систем водоснабжения и водоотведения 22 городов Республики Казахстан (4 этап) на 2014 год	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Астана	ГУ "Министерство национальной экономики РК", 8 (7172) 74-37-98 БИН: 141040004944	12.2014 г.	Заключение №06-0352/14 от 18.11.14г., №02-0840/14 от 25.12.14г., №04-0758/14 от 18.11.14г., №18-0973/14 от 30.12.14г., №13-0266/14 от 19.12.14г., №13-0132/14 от 31.07.14г., №17-0256/14 от 30.10.14г., №10-0395/14 от

										31.10.14г., №01-0233/14 от 30.04.14г., №04-0806/14 от 29.11.14г., №10-0404/14 от 07.11.14г.
13	Разработка типовых проектов канализационных насосных станций с погружными электронасосами производительностью 80-160 м3/ч и 620-1040 м3/ч, с напором 6-51 м, 80 м при глубине заложения подводящего коллектора 5,5 и 7,0 м для климатических подрайонов с обычными геологическими условиями и с сейсмической активностью 7,8,9 баллов	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Астана	РГУ «Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК», 8 (7172) 74-37-98 БИН: 130340008785	12. 2014 г.	Заключение №02-0746/14 от 18.12.14г., №02-0747/14 от 18.12.14г., №02-0749/14 от 18.12.14г., №02-0760/14 от 19.12.14г., №02-0761/14 от 19.12.14г., №02-0764/14 от 19.12.14г., №02-0765/14 от 19.12.14г., №02-0769/14 от 19.12.14г., №02-0771/14 от 19.12.14г., №02-0772/14 от

										19.12.14г., №02-0773/14 от 19.12.14г., №02-0774/14 от 19.12.14г., №02-0775/14 от 19.12.14г., №02-0776/14 от 19.12.14г., №02-0777/14 от 19.12.14г., №02-0778/14 от 19.12.14г., №02-0779 от 19.12.14г., №02-0780/14 от 19.12.14 г., №02-0781/14 от 19.12.14 г., №02-0782/14 от 19.12.14г., №02-0783/14 от 19.12.14г., №02-0784/14 от 19.12.14г., №02-0785/14 от 19.12.14г., №02-

										0786/14 от 19.12.14г., №02-0787/14 от 19.12.14г., №02-0788/14 от 19.12.14г., №02-0789/14 от 19.12.14г., №02-0790/14 от 19.12.14г., №02-0791/14 от 19.12.14г., №02-0792/14 от 19.12.14г., №02-0793/14 от 19.12.14г., №02-0794/14 от 19.12.14г., №02-0795/14 от 19.12.14г., №02-0796/14 от 19.12.14г., №02-0807/14 от 22.12.14г., №02-0808/14 от 22.12.14г., №02-0809/14 от 22.12.14г.,

										№02-0810/14 от 22.12.14г.
14	Выполнение государственного задания по теме: «Обоснование инвестиций»	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Астана	ГУ «Министерство национальной экономики Республики Казахстан» 8 (7172) 74-37-98 БИН: 141040004944	09.2015 г.	Заключение №15-0111/15 от 20.02.15г., №05-0104/15 от 03.04.15г., №06-0056/15 от 02.02.15г., №10-0319/15 от 29.09.15г., №08-0234/15 от 26.06.15г., №05-0105/15 от 03.04.15г, №16-0248/15 от 09.06.15г., №18-0172/15 от 13.02.15г., №09-0093/15 от 20.02.15г., №19-0140/15 от 21.02.15г., №08-0205/15 от 05.06.15г.
15	«Разработка технико-экономического обоснования на строительство	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным	Прочие сооружения	г. Актау	ГУ «Управление архитектуры и градостроительства Мангистауской	09.2015 г.	Заключение №01-0410/15 от 29.09.15 г.

	канализационно-очистного сооружения на 10000 м3/сут в курортной зоне Кендерли Каракиянского района»				объектам			области» 8(7292) 31-36-47 БИН: 021040002943		
16	«Разработка типовых проектов "Водопроводные очистные сооружения" по шести климатическим подрайонам с обычными условиями и сейсмичностью 7, 8 баллов»	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Астана	РГУ «Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан» 8 (7172) 74-37-98 БИН:141040008075	12. 2015 г.	Заключение №02-0641/15 от 15.12.15г., №02-0638/15 от 15.12.15г., №02-0637/15 от 15.12.15г.
17	«Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция площадки №15 со строительством водопроводной насосной станции»	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Алматы	КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» 8 (727) 271-65-50 БИН: 040740002533	12. 2015 г.	Акт выполненных работ №00000000044 от 24.12.2015 г.
18	Разработка технико-экономического расчета на проект "Промышленная разработка месторождения подземных вод Жанасу в Атырауской области и обоснование целесообразности его подключения к магистральному водоводу "Астрахань-Мангышлак" как альтернативного источника	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Кульсары, Промзона 1	ТОО "Sanai-Eurasia Petro Mashinery" 8 (727) 361-90-40 БИН:080940011329	02. 2016 г.	Акт выполненных работ №00000000001 от 10.02.2016 г.

	водоснабжения с учетом прогнозных объемов водопотребления потребителями Атырауской и Мангистауской областей"									
19	«Реконструкция русла реки Есиль. (расширение водозаборной насосной станции в районе пос. Тельмана на реке Есиль)»	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Астана	ГУ «Управление строительства города Астаны» +7(7172) 54 09 39 БИН: 991040001460	03.2016г.	Заключение №03-0048/16 от 16.03.16г.
20	Разработка обоснований инвестиций по водоснабжению и водоотведению города Алматы	Субподрядчик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Астана	РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан» 8 (7172) 74-37-98 БИН:141040008075	22.12.2017 г.	Заключение №01-0641-17 от 22.12.2017 г.
21	Изготовление проектно-сметной документации на строительство канализационного коллектора вдоль улицы Аргынбекова от улицы Жибек жолы до коллектора №2 города Шымкент	Генеральный проектировщик	Реконструкция	Первый – повышенный	Здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	Прочие сооружения	г. Шымкент	ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент» 8 (7252) 339552 БИН: 130940007709	2018 г.	Заключение № 19-0400/18 от 19.12.2018 г.

Генеральный Директор ТОО
«Казахский Водоканалпроект» **И. Казиев**