1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*202*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,27*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155,50*		*48*				
		Сметная стоимость				*653*				
304	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 (пластина поз.3; дист1 - 9,38 кг)								
			0,00938	310025,52	--	2908	--	123	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13145,08*		*123*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*243*				
		Сметная стоимость				*3274*				
305	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 250х14,2 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (пневматическим) и присыпкой слоем грунта толщ.10 см								
			0,0008	369605,19	129246,10	296	103	159	296,00	
		км трубопровода		239620,88	43194,11	192	35	62,1	56,49	
		Накладные расходы -		*198746,00*		*159*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*175628,11*				*141*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23117,89*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45468,10*		*36*				
		Сметная стоимость				*491*				
306	23-010502-0514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250х14,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011								
			0,808	6503,41	--	5255	--	223	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*275,74*		*223*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*275,74*				*223*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*542,33*		*438*				
		Сметная стоимость				*5916*				
307	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	
		Накладные расходы -		*560,62*		*1442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*197*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*388*				
		Сметная стоимость				*5236*				
308	Прайс лист "АгТ PlAsT",стр.	Отвод полиэтиленовый от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 273х6,3								
			1	58035,71	--	58036	--	2461	--	
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2460,71*		*2461*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2460,71*				*2461*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4839,71*		*4840*				
		Сметная стоимость				*65336*				
309	Прайс лист "ArT PlAsT".стр.	Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11. DN 250x273								
			1	254464,29	--	254464	--	10789	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10789,29*		*10789*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10789,29*				*10789*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21220,29*		*21220*				
		Сметная стоимость				*286474*				
310	Прайс лист "ArT PlAsT".стр.	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250								
			1	19642,86	--	19643	--	833	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*832,86*		*833*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*832,86*				*833*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1638,06*		*1638*				
		Сметная стоимость				*22114*				
311	23-021101-1308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 3 мм (толщ.6 мм), d 364/281 мм ГОСТ 15180-86								
			0,001	444124,32	--	444	--	19	--	
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*18830,87*		*19*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18830,87*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*37036,42*		*37*				
		Сметная стоимость				*500*				
312	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концов футляров герметиком								
			2	4260,92	--	8522	--	2739	2,36	
		сальник		1888,05	--	3776	--	60,4	--	
		Накладные расходы -		*1369,40*		*2739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*1140,38*				*2281*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*229,02*				*458*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*450,43*		*901*				
		Сметная стоимость				*12162*				
313	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка из бетона класса В7.5. Устройство								
			0,05	17047,04	661,24	852	33	63	1,35	
		м3		927,81	153,77	46	8	48,5	0,18	
		Накладные расходы -		*1269,61*		*63*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*26*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*745,04*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1465,33*		*73*				
		Сметная стоимость				*989*				
314	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
			1,38	4567,41	118,78	6303	164	949	1,02	
		м3 основания		733,97	29,69	1013	41	62,1	0,04	
		Накладные расходы -		*688,00*		*949*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*654*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,77*				*295*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,43*		*580*				
		Сметная стоимость				*7833*				
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА СТАЛЬНОМ ФУТЛЯРЕ НА ВХОДЕ В ЗЕМЛЮ - 5 шт; /ст.труба Д=32х3, L=1,0 м; без ковера/								
315	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство контрольной трубки на футляре на выходе из земли - труба 32х3 мм, L=1 м без ковера. Устройство**								
			5	4769,89	1385,38	23849	6927	9911	2,74	
		шт.		2270,17	479,49	11351	2397	62,1	0,48	
		Накладные расходы -		*1982,18*		*9911*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*8538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*274,64*				*1373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*540,17*		*2701*				
		Сметная стоимость				*36461*				
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ - серия 5.905-25.05, узел УГ26.00-01 (12 шт) /ГСН.С лист 3/								
316	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	12	6371,26	1385,38	76455	16625	24601	2,74	
		шт.		2270,17	479,49	27242	5754	62,1	0,48	
		Накладные расходы -		*2050,08*		*24601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*20490*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,54*				*4110*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,71*		*8084*				
		Сметная стоимость				*109140*				
317	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (ковер)**								
			0,29172	324022,38	--	94524	--	4008	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13738,55*		*4008*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*4008*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*7883*				
		Сметная стоимость				*106414*				
318	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 /подушка из бетона класса В12,5/**								
			0,048	29730,03	--	1427	--	61	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1260,55*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1260,55*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,25*		*119*				
		Сметная стоимость				*1607*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	СЦ РК 8.04-08-2016: табл.9а	Скидка за марку бетона по прочности на сжатие с В15 до В12,5	0.048	-492,00	--	-24	--	-1	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20,86*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,86*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,03*		*2*				
		Сметная стоимость				*-21*				
320	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	0,36	2887,20	173,07	1039	62	225	1,02	
		м3 основания		733,97	43,26	264	16	62,1	0,05	
		Накладные расходы -		*625,54*		*225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*482,66*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,88*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,02*		*101*				
		Сметная стоимость				*1365*				
321	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (кожух). Установка	0,0396	313462,11	847,41	12413	34	3705	198,00	
		т		158403,96	348,76	6273	14	48,5	0,36	
		Накладные расходы -		*93550,45*		*3705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*3049*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*656*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*1289*				
		Сметная стоимость				*17407*				
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ - серия 5.905-25.05, узел УГ26.00-02 (2 шт) /ГСН.С лист 3/								
322	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	2	6371,26	1385,38	12743	2771	4100	2,74	
		шт.		2270,17	479,49	4540	959	62,1	0,48	
		Накладные расходы -		*2050,08*		*4100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*3415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,54*				*685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,71*		*1347*				
		Сметная стоимость				*18191*				
323	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные. d до 800 мм (ковер)	0,04862	324022,38	--	15754	--	668	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13738,55*		*668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*1314*				
		Сметная стоимость				*17736*				
324	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 /подушка из бетона класса В12.5/	0.008	29730.03	--	238	--	10	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1260,55*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1260,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,25*		*20*				
		Сметная стоимость				*268*				
325	(П РК 8.04-08-2016, табл.9а	**Скидка за марку бетона по прочности на сжатие с В15 до В12,5**								
			0,008	-492,00	--	-4	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--		
		Накладные расходы -		*20,86*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,86*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,03*		*0*				
		Сметная стоимость				*-4*				
326	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы гравийное. Устройство**								
			0,06	2887,20	173,07	173	10	38	1,02	
		м3 основания		733,97	43,26	44	3	62,1	0,05	
		Накладные расходы -		*625,54*		*38*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*482,66*				*29*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,88*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,02*		*17*				
		Сметная стоимость				*227*				
327	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (кожух). Установка								
			0,007	313462,11	847,41	2194	6	655	198,00	
		т		158403,96	348,76	1109	2	48,5	0,36	
		Накладные расходы -		*93550,45*		*655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*116*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*228*				
		Сметная стоимость				*3077*				
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ - серия 5.905-25.05, узел УГ26.00-05 (7 шт) /ГСН.С лист 3/								
328	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
			7	6371,26	1385,38	44599	9698	14351	2,74	
		шт.		2270,17	479,49	15891	3356	62,1	0,48	
		Накладные расходы -		*2050,08*		*14351*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*11953*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,54*				*2398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,71*		*4716*				
		Сметная стоимость				*63666*				
329	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Фасонные части стальные сварные, ф до 800 мм (ковер)**								
			0,17017	324022,38	--	55139	--	2338	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13738,55*		*2338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*2338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*4598*				
		Сметная стоимость				*62075*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 /подушка из бетона класса В12.5/								
			0,028	29730,03	--	832	--	35	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1260,55*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1260,55*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,25*		*69*				
		Сметная стоимость				*937*				
331	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.9а	Скидка за марку бетона по прочности на сжатие с В15 до В12,5								
			0.028	-492.00	--	-14	--	-1	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20,86*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,86*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,03*		*1*				
		Сметная стоимость				*-12*				
332	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство								
			0.42	2887,20	173,07	1213	73	263	1,02	
		м3 основания		733,97	43,26	308	18	62,1	0,05	
		Накладные расходы -		*625,54*		*263*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*482,66*				*203*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,88*				*60*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,02*		*118*				
		Сметная стоимость				*1594*				
333	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (кожух). Установка								
			0,0315	313462,11	847,41	9874	27	2947	198,00	
		т		158403,96	348,76	4990	11	48,5	0,36	
		Накладные расходы -		*93558,45*		*2947*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*2425*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*1026*				
		Сметная стоимость				*13847*				
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ - серия 5.905-25.05, узел УГ26.00-06 (2 шт) /ГСН.С лист 3/								
334	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
			2	6371,26	1385,38	12743	2771	4100	2,74	
		шт.		2270,17	479,49	4540	959	62,1	0,48	
		Накладные расходы -		*2050,08*		*4100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*3415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,54*				*685*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,71*		*1347*				
		Сметная стоимость				*18191*				
335	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (ковер)								
			0.04862	324022,38	--	15754	--	668	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13738,55*		*668*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*668*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*1314*				
		Сметная стоимость				*17736*				
336	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 /подушка из бетона класса В12.5/								
			0,008	29730,03	--	238	--	10	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1260,55*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1260,55*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,25*		*20*				
		Сметная стоимость				*268*				
337	СЦ РК 8.04-08-2016: табл.9а	Скидка за марку бетона по прочности на сжатие с В15 до В12,5								
			0,008	-492,00	--	-4	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20,86*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,86*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,03*		*0*				
		Сметная стоимость				*-4*				
338	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство								
			0,16	2887,20	173,07	462	28	100	1,02	
		м3 основания		733,97	43,26	117	7	62,1	0,05	
		Накладные расходы -		*625,54*		*100*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*482,66*				*77*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,88*				*23*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,02*		*45*				
		Сметная стоимость				*607*				
339	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (кожух). Установка								
			0,0104	313462,11	847,41	3260	9	973	198,00	
		т		158403,96	348,76	1647	4	48,5	0,36	
		Накладные расходы -		*93550,45*		*973*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*801*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*172*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*339*				
		Сметная стоимость				*4572*				
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ - серия 5.905-25.05, узел УГ26.00-09 (6 шт) /ГСН.С лист 3/								
340	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
			6	6371,26	1385,38	38228	8312	12300	2,74	
		шт.		2270,17	479,49	13621	2877	62,1	0,48	
		Накладные расходы -		*2050,08*		*12300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*10245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,54*				*2055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,71*		*4042*				
		Сметная стоимость				*54571*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	23-02 1199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (ковер)								
			0.14586	324022.38	--	47262	--	2004	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13738,55*		*2004*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*2004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*3941*				
		Сметная стоимость				*53207*				
342	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 /подушка из бетона класса В12.5/								
			0.024	29730,03	--	714	--	30	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1260,55*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1260,55*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,25*		*60*				
		Сметная стоимость				*804*				
343	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.9а	Скидка за марку бетона по прочности на сжатие с В15 до В12,5								
			0.024	-492,00	--	-12	--	-1	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20,86*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,86*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,03*		*1*				
		Сметная стоимость				*-11*				
344	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство								
			1.5	2887,20	173,07	4331	260	938	1,02	
		м3 основания		733,97	43,26	1101	65	62,1	0,05	
		Накладные расходы -		*625,54*		*938*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*482,66*				*724*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,88*				*214*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,02*		*422*				
		Сметная стоимость				*5691*				
345	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (кожух). Установка								
			0.048	313462,11	847,41	15046	41	4490	198,00	
		т		158403,96	348,76	7603	17	48,5	0,36	
		Накладные расходы -		*93550,45*		*4490*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*3696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*795*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*1563*				
		Сметная стоимость				*21099*				
		УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ - серия 5.905-25.05, узел УГ26.00-11 (6 шт) /ТСН,С лист 3/								
346	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство								
			6	6371,26	1385,38	38228	8312	12300	2,74	
		шт.		2270,17	479,49	13621	2877	62,1	0,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2050,08*		*12300*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*10245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*342,54*				*2055*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*673,71*		*4042*				
		Сметная стоимость				*54571*				
347	23-02-1199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (ковер)								
			0,14586	324022,38	--	47262	--	2004	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13738,55*		*2004*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*2004*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*3941*				
		Сметная стоимость				*53207*				
348	21-01-49999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 /подушка из бетона класса В12,5/								
			0,024	29730,63	--	714	--	30	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1260,55*		*30*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1260,55*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,25*		*60*				
		Сметная стоимость				*804*				
349	СЦ РК 8.04-08-2016г. табл.9а	Скидка за марку бетона по прочности на сжатие с В15 до В12,5								
			0,024	-492,00	--	-12	--	-1	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20,86*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,86*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,03*		*1*				
		Сметная стоимость				*-11*				
350	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство								
			0,36	2887,20	173,07	1039	62	225	1,02	
		м3 основания		733,97	43,26	264	16	62,1	0,05	
		Накладные расходы -		*625,54*		*225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*482,66*				*174*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*142,88*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*281,02*		*101*				
		Сметная стоимость				*1365*				
351	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (кожух). Установка								
			0,063	313462,11	847,41	19748	53	5894	198,00	
		т		158403,96	348,76	9979	22	48,5	0,36	
		Накладные расходы -		*93550,45*		*5894*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*4851*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*1043*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*2051*				
		Сметная стоимость				*27693*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОВЕР ДЛЯ СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА (КП) - 31 шт (УГ 1.03.00: с.5.905-25.05 вып.1 ч.1)							
352	11-231201-0101 РСНБ РК 2015 применит.	Ковер для сигнального провода (УГ 1.03.00) с устройством подушки. Устройство	31	1242.63	125,23	38522	3882	22823	1,31	4
		шт.		996.58	59.37	30894	1841	62.1	0,07	
		Накладные расходы -		*736,24*		*22823*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*655,75*				*20328*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80,49*				*2495*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,31*		*4908*				
		Сметная стоимость				*66253*				
353	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фасонные части стальныесварные. d до 800 мм (ковер)	0,75361	324022,38	--	244187	--	10354	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*13738,55*		*10354*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*10354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*20363*				
		Сметная стоимость				*274904*				
354	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	0.124	7219,17	2038,93	895	253	298	3,33	
		м3 сборных конструкций		2695,73	541,22	334	67	62.1	0,55	
		Накладные расходы -		*2401,47*		*298*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*2010,15*				*249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*391,32*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*769,65*		*95*				
		Сметная стоимость				*1288*				
355	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные изтяжелого бетона класса В15 /подушка под ковер из бетона класса В12.5/	0.124	29730,03	--	3687	--	156	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*1260,55*		*156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1260,55*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2479,25*		*307*				
		Сметная стоимость				*4151*				
356	СЦ РК 8.04-08-2016; табл.9а	Скидка за марку бетона по прочности на сжатие с В15 доВ12,5	0,124	-492,00	--	-61	--	-3	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*20,86*		*3*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,86*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,03*		*5*				
		Сметная стоимость				*-53*				
		УСТАНОВКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО СТОЛБА - 22 шт (с.5.905-25.05 вып.1; АС1.00)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка с копанием ям, обратной засыпкой и тромбованием								
			22	1290,24	651,27	28385	14328	10785	0,64	
		шт.		476,75	216,15	10488	4755	60,3	0,19	
		Накладные расходы -		*490,24*		*10785*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*417,82*				*9192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,42*				*1593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,44*		*3134*				
		Сметная стоимость				*42304*				
358	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 применит. в ценах III квартала 2017 года	Столбик 2С24в (с.3.017-3, в.1) из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
			1,1	62021,59	--	68224	--	2893	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*2629,72*		*2893*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2629,72*				*2893*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5172,10*		*5689*				
		Сметная стоимость				*76806*				
359	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Табличка указатель. Установка.								
			22	617,18	--	13578	--	7744	0,69	15
		шт.		518,36	--	11404	--	60,3	--	
		Накладные расходы -		*351,99*		*7744*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*312,57*				*6877*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,42*				*867*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77,53*		*1706*				
		Сметная стоимость				*23028*				
360	24-010107-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Таблички и знаки указатели								
			0,22	104341,92	--	22955	--	973	--	
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*4424,10*		*973*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4424,10*				*973*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8701,28*		*1914*				
		Сметная стоимость				*25843*				
361	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные класса В10. Устройство								
			1,54	19647,47	703,65	30257	1084	4281	4,90	8
		м3		3681,13	169,23	5669	261	48,5	0,20	
		Накладные расходы -		*2779,65*		*4281*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*2876*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*912,23*				*1405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1794,17*		*2763*				
		Сметная стоимость				*37301*				
362	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под газопровод песчаное. Устройство								
			89,7	4567,41	118,78	409697	10654	61713	1,02	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 основания		733,97	29,69	65837	2663	62,1	0,04	
		Накладные расходы -		*688,00*		*61713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*42539*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*213,77*				*19175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*426,43*		*37713*				
		Сметная стоимость				*509123*				
363	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое								
		м газопровода	1014	338,25	--	342981	--	225562	0,33	33
		Накладные расходы -		330,53	--	335160	--	60,4	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*222,45*		*225562*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*199,64*				*202437*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,81*				*23126*		
		Сметная стоимость		*44,86*		*45483*				
364	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод. диаметр 65 мм. толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное				*614027*				
		стык	8	431,46	18,39	3452	147	1434	0,40	
		Накладные расходы -		380,31	--	3042	--	40,6	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*179,25*		*1434*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*154,41*				*1235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,84*				*199*		
		Сметная стоимость		*48,86*		*391*				
365	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод. диаметр 89 мм (Д=75 мм, Д=90 мм), толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное				*5277*				
		стык	18	538,81	22,07	9699	397	4033	0,50	
		Накладные расходы -		475,39	--	8557	--	40,6	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*224,04*		*4033*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*193,01*				*3474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,03*				*559*		
		Сметная стоимость		*61,03*		*1099*				
366	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод. диаметр 114 мм (Д=110 мм), толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон. прозвучивание поперечное				*14830*				
		стык	31	743,78	31,27	23057	969	9709	0,70	22
		Накладные расходы -		665,55	--	20632	--	40,6	--	
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*313,20*		*9709*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*270,21*				*8377*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,99*				*1333*		
				84,56		*2621*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*35388*				
367	13-390201-0510 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм (Д=160 мм, Д=200 мм), толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**								
			48	867,72	36,79	41651	1766	17218	0,80	
		стык		760,62	--	36510	--	40,6	--	
		Накладные расходы -		*358,70*		*17218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		*308,81*				*14823*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,89*				*2394*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,11*		*4709*				
		Сметная стоимость				*65578*				
368	13-390201-0514 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 299 мм (Д=250 мм), толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**								
			5	1106,63	55,18	5533	276	2247	1,00	
		стык		950,78	--	4754	--	40,6	--	
		Накладные расходы -		***449,30***		*2247*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6%		***386,02***				*1930*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,29*				*316*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,47*		*622*				
		Сметная стоимость				*8402*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			10685752	**719266**			1847
			Тенге			1530063	**234819**			256
		Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			333111				
		Всего заработная плата -	Тенге			29934				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**208867**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15986				
		Материалы -	Тенге			2656075				
		Всего заработная плата -	Тенге			1011027				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1116459**			
		Местные материалы -	Тенге			46826				
		Накладные расходы -	Тенге			76072				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			819225				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					677866		
		Сметная прибыль -	Тенге					141359		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3753324				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1401
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**1116459**			
		Материалы -	Тенге			70154				
		Всего заработная плата -	Тенге			620				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**7405**			
		Накладные расходы -	Тенге			61697				
			Тенге			7675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4510		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3165		
		Сметная прибыль -	Тенге			6226				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84056				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				7405			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6066412				
	Материалы -		Тенге			75291				
	Всего заработная плата -		Тенге				432151			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5558970				
		Накладные расходы -	Тенге			529303				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					261019		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					268284		
		Сметная прибыль -	Тенге			527657				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7123372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				432151			44
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12661841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1764882			210

РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 0,4 кВ

369	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	3,912	22478,44	--	87936	--	3728	--	
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*953,09*		*3728*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953,09*				*3728*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,52*		*7333*				
		Сметная стоимость				*98998*				
370	23-060137-0706 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	1,388	689060,04	--	956415	--	40552	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*29216,15*		*40552*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29216,15*				*40552*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57462,09*		*79757*				
		Сметная стоимость				*1076724*				
371	23-060137-0708 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	0,498	1009866,69	--	502914	--	21324	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*42818,35*		*21324*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*42818,35*				*21324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84214,80*		*41939*				
		Сметная стоимость				*566177*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	23-060137-0710 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (ок)-1 ГОСТ 16442-80								
		км	3,104	1696622,54	--	5266316	--	223292	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		71936,80		223292				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71936,80				223292		
		Сметная стоимость		141484,75		439169				
373	23-060217-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Кабели контрольные КВБбШв 4х2,5 ГОСТ 1508-78				5928776				
		км	0,04	461817,19	--	18473	--	783	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		19581,05		783				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19581,05				783		
		Сметная стоимость		38511,86		1540				
374	23-061703-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86				20797				
		шт.	24	7152,56	--	171661	--	7278	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		303,27		7278				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		303,27				7278		
		Сметная стоимость		596,47		14315				
375	23-061703-1602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86				193255				
		шт.	60	9539,51	--	572371	--	24269	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		404,48		24269				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		404,48				24269		
		Сметная стоимость		795,52		47731				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			644371				
			Тенге			7576086	--		--	
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			--	--		--	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7488150				
		Накладные расходы -	Тенге			7488150				
		Сметная прибыль -	Тенге			317498				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			624452				
			Тенге			8430099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87936				
		Местные материалы -	Тенге			87936				
		Накладные расходы -	Тенге			3728				
		Сметная прибыль -	Тенге			7333				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98997				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8529097				
		РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10 кВ								
		2КТПГ - 5 шт								
		Земляные работы								
376	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	212,352 м3	88,59	83,62	18813	17757	5474	0,01	
		Накладные расходы -		4,98	30,77	1057	6534	59,1	0,03	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		25,78		5474				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		21,12				4486		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,65				988		
		Сметная стоимость		9,15		1943				
377	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки				26230				
			132,72 м3 грунтовой подушки	320,36	319,07	42518	42347	9078	--	--
		Накладные расходы -		1,18	87,80	156	11653	59,1	0,08	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		68,40		9078				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		52,59				6979		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,81				2099		
		Сметная стоимость		31,10		4128				
378	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м				55724				
			66,78 м3	22,10	22,10	1476	1476	386	--	--
		Накладные расходы -		--	7,87	--	526	59,1	0,01	1
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		5,79		386				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		4,65				311		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,13				76		
		Сметная стоимость		2,23		149				
379	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками				2011				
			66,78 м3 уплотненного грунта	119,35	50,94	7976	3402	4068	0,11	7
		Накладные расходы -		68,41	22,26	4568	1487	59,1	0,03	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		60,92		4068				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		53,59				3579		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,33				490		
		Сметная стоимость		14,42		963				
380	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой				13001				
			66,78	51,49	40,96	3438	2735	889	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	516	691	59,1	0,01	
		Накладные расходы -		*13,32*		*889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*713*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,64*				*176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*346*				
		Сметная стоимость				*4674*				
381	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных для 2КТП								
			17,13	17700,13	813,23	303203	13931	33105	2,82	
		м3		2145,32	192,90	36749	3304	48,5	0,23	
		Накладные расходы -		*1932,60*		*33105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1134,03*				*19426*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*798,57*				*13679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1570,62*		*26905*				
		Сметная стоимость				*363213*				
		Отмостка								
382	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
			2,07	18977,62	6,26	39284	13	5126	3,66	
		м3		2633,66	--	5452	--	60,9	--	
		Накладные расходы -		*2476,56*		*5126*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*3320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,66*				*1806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1716,33*		*3553*				
		Сметная стоимость				*47963*				
383	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство								
			13,8	901,30	2,00	12435	28	1556	0,14	
		м2 покрытия		117,94	0,65	1628	9	60,3	--	
		Накладные расходы -		*112,76*		*1556*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*71,51*				*987*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,25*				*569*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,12*		*1120*				
		Сметная стоимость				*15114*				
384	11-330208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы								
			3	12660,05	8339,74	37980	25019	11866	3,62	11
		подстанция		2825,01	2490,42	8475	7471	61,7	2,24	7
		Накладные расходы -		*3955,46*		*11866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*3279,62*				*9839*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*675,84*				*2028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1329,24*		*3988*				
		Сметная стоимость				*53834*				
385	11-330208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы								
			3	43912,52	10789,82	131738	32369	28189	9,33	28
		подстанция		8031,54	3683,32	24095	11050	61,7	3,37	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*9396,43*		*28189*		*21684*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*7228,07*				*6505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2168,36*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4264,72*		*12794*				
		Сметная стоимость				*172721*				
386	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**ЗАЗЕМЛЕНИЕ**								
		Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3								
		м3	**32,7**	*88,59*	*83,62*	**2897**	*2734*	*843*	**0,01**	
		Накладные расходы -		*4,98*	*30,77*	**163**	*1006*	*59,1*	**0,03**	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,78*		*843*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,12*				*691*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,65*				*152*		
		Сметная стоимость		*9,15*		*299*				
387	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**				*4039*				
		м3	**32,7**	*22,10*	*22,10*	*723*	*723*	*189*	*--*	
		Накладные расходы -		*--*	*7,87*	*--*	*257*	*59,1*	**0,01**	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,79*		*189*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,65*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*				*37*		
		Сметная стоимость		*2,23*		*73*				
388	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				*985*				
		м3 уплотненного грунта	**32,7**	*119,35*	*50,94*	**3903**	*1666*	**1992**	**0,11**	
		Накладные расходы -		*68,41*	*22,26*	*2237*	*728*	**59,1**	**0,03**	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*60,92*		*1992*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,59*				*1752*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,33*				*240*		
		Сметная стоимость		*14,42*		*472*				
389	11-010201-0601 **РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**				*6367*				
		м3 уплотненного грунта	**32,7**	*51,49*	*40,96*	**1684**	*1339*	**436**	**0,01**	
		Накладные расходы -		*7,73*	*10,35*	**253**	*338*	**59,1**	**0,01**	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*13,32*		*436*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,68*				*349*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,64*				*86*		
		Сметная стоимость		*5,18*		*170*				
390	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**				*2289*				
		шт	**24**	*707,05*	*127,08*	**16969**	*3050*	*7227*	*0,70*	*17*
		Накладные расходы -		*579,97*	*27,80*	*13919*	*667*	**42,8**	**0,03**	*1*
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*301,13*		*7227*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*260,13*				*6243*		
				41,01				*984*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,65*		*1936*				
		Сметная стоимость				*26132*				
391	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 16-18 мм**	**0,1896** т	**150577,73** --	-- --	**28550** --	-- --	**1211** --	-- --	
		Накладные расходы -		*6384,50*		*1211*		*1211*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6384,50*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12556,98*		*2381*				
		Сметная стоимость				*32141*				
392	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	**105** м	**134,32** 115,99	18,33 4,37	14104 12179	1924 459	6236 42,8	0,14 --	
		Накладные расходы -		*59,39*		*6236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*51,52*				*5409*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,88*				*827*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,50*		*1627*				
		Сметная стоимость				*21968*				
393	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**	**0,1323** т	**185807,57** --	-- --	**24582** --	-- --	**1042** --	-- --	
		Накладные расходы -		*7878,24*		*1042*		*1042*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7878,24*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15494,86*		*2050*				
		Сметная стоимость				*27674*				
394	51-080301-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО-292, 292М, 366, 393М, КСМ-2001, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90**	**1** шт.	**3070526,00** --	-- --	**3070526** --	-- --	-- --	-- --	
		Накладные расходы -		*130190,30*		*130190*		*130190*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*130190,30*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*256057,30*		*256057*				
		Сметная стоимость				*3456774*				
395	21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**3,368** 1000 шт.	**22478,44** --	-- --	**75707** --	-- --	**3210** --	-- --	
		Накладные расходы -		*953,09*		*3210*		*3210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*953,09*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1874,52*		*6313*				
		Сметная стоимость				*85230*				
396	23-010503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
			406	547,65	--	222346	--	9427	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*28,22*		*9427*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,22*				*9427*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,67*		*18542*				
		Сметная стоимость				*250315*				
397	23-010503-0203 РСНБ РК 2015 ...	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные DN/OD 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
			16	1185,88	--	18974	--	805	--	
		м		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*50,28*		*805*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,28*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*98,89*		*1582*				
		Сметная стоимость				*21361*				
398	23-060603-1837 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвБбШв 3х240 (мк)-1 ГОСТ 31996-2012								
			2,534	3737697,23	--	9471325	--	401584	--	
		км		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*158478,36*		*401584*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*158478,36*				*401584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*311694,05*		*789833*				
		Сметная стоимость				*10662742*				
399	23-061703-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Муфты концевые для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86								
			24	10036,84	--	240884	--	10213	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*425,56*		*10213*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*425,56*				*10213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*836,99*		*20088*				
		Сметная стоимость				*271185*				
400	Прайс ООО "Компания ...	Устройства комплектно-распределительные КРМ-0,4-175-6У3								
			3	399066,52	--	1197200	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*16920,42*		*50761*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16920,42*				*50761*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33278,96*		*99837*				
		Сметная стоимость				*1347798*				
401	Прайс ООО "Компания ...	Устройства комплектно-распределительные КРМ-0,4-80-4У3								
			2	221766,34	--	443533	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9402,89*		*18806*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9402,89*				*18806*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18493,54*		*36987*				
		Сметная стоимость				*499326*				
402	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III	ПЛИТА ПОД ДЭС Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
			0,069836	146912,11	--	10260	--	435	--	
		Накладные расходы -	т	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*		*445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6229,07*				*435*		
		Сметная стоимость		*12251,29*		*856*				
						11551				
403	51-080103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III	Отмостка Дизель-генератор типа FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14.4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins								
			1	3660996,00	--	3660996	--	--	--	
		Накладные расходы -	шт.	--	--	--	--	--	--	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155226,23*		*155226*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*155226,23*				*155226*		
		Сметная стоимость		*305297,78*		*305298*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			*4121520*				
		Стоимость оборудования -	Тенге			38619844	1110950			251
		Накладные расходы -	Тенге			2125057	374348			40
		Сметная прибыль -	Тенге			8372254				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			354984				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			698179				
		Материалы -	Тенге			9425417				
		Всего заработная плата -	Тенге			17568857				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30261				
		Накладные расходы -	Тенге				239895			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			17216345				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			9896				
		Сметная прибыль -	Тенге					5911		
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					3985		
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			7836				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			105787				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге							13
		Материалы -	Тенге				9707			
		Всего заработная плата -	Тенге			8323668				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88044				
		Накладные расходы -	Тенге				444273			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			7790693				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			632642				
		Сметная прибыль -	Тенге					268341		
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			716505		364301		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			9672814				

463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				444273			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			46362741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2925
		Сметная заработная плата -	Тенге				2499405			
	Итого по смете					46362741				
	Итого без оборудование					46 362 741				
	Временные здания и сооружения		2,02099%			936 986				
	ИТОГО					47 299 727				
	В зимнее время		0,77184%			365 078				
	Итого в ценах 2017 года					47 664 806				
	Стоимость оборудования -					0				
	Итого с оборудованием					47 664 806				
	Итого затраты в текущих ценах 2017 г.		1			47 664 806				
	Итого по акту: к=0,84989998					40 510 318				
	Итого:					40 510 318				
	НДС 12%		12%			4 861 238				
						45 371 555,84				

ИНЖЕНЕР:
Главный специалист
ТОО "Шанырак ордасы"

_____ **Е. Джуматаев**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "Шанырак ордасы"

_____ **Ахмедов К.**

ИНЖЕНЕР:
Специалист
ТОО "Шанырак ордасы"

_____ **Жанбирбаев Е. А.**

ПОДРЯДЧИК:
Председатель
ПК "Канай"

_____ **Д. Абдраманов**