1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	223,597653	1364,90	--	305188	--	198817	1,85	413
		м3		1364,90	--	305188	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*889,17*		*198817*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*180366*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*82,52*				*18451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,33*		*40320*				
		Сметная стоимость				*544325*				
216	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	305,795	1137,41	--	347815	--	226587	1,54	471
		м3		1137,41	--	347815	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*740,98*		*226587*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*205559*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*68,77*				*21028*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,27*		*45952*				
		Сметная стоимость				*620354*				
217	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	717,22907	652,64	--	468092	--	304942	0,97	697
		м3		652,64	--	468092	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*425,17*		*304942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*276642*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*39,46*				*28300*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,22*		*61843*				
		Сметная стоимость				*834877*				
218	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	426,10349	4567,41	118,78	1946191	50611	283706	1,02	435
		м3		733,97	29,69	312748	12649	62,1	0,04	15
		Накладные расходы -		*665,81*		*283706*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*202072*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*191,58*				*81634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,66*		*178392*				
		Сметная стоимость				*2408288*				
219	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	6919,5555	22,10	22,10	152931	152931	39229	--	--
		м3		--	7,87	--	54475	59,1	0,01	56
		Накладные расходы -		*5,67*		*39229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*32195*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,02*				*7035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*15373*				
		Сметная стоимость				*207533*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	6919,5555	10,91	10,91	75517	75517	19371	--	--
		м3		--	3,89	--	26900	59,1	--	28
		Накладные расходы -		*2,80*		*19371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*15898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,50*				*3474*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*7591*				
		Сметная стоимость				*102479*				
221	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	6919,5555	119,35	50,94	825834	352464	416284	0,11	747
		м3		68,41	22,26	473370	154060	59,1	0,03	182
		Накладные расходы -		*60,16*		*416284*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*370811*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,57*				*45472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,36*		*99369*				
		Сметная стоимость				*1341487*				
222	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	107,596155	22,10	22,10	2378	2378	610	--	--
		м3		--	7,87	--	847	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*5,67*		*610*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1,02*				*109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,22*		*239*				
		Сметная стоимость				*3227*				
		ПЭ Трубопроводы								
226	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**	2,06625	195181,06	48527,34	403293	100270	231840	179,00	370
		км трубопровода		146606,37	15954,25	302925	32965	62,1	21,05	43
		Накладные расходы -		*112203,13*		*231840*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*208588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11252,99*				*23251*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24590,74*		*50811*				
		Сметная стоимость				*685943*				
235	23-010502-0821 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	1684,68	10017,41	--	16876130	--	641293	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*380,66*		*641293*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*380,66*				*641293*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*831,85*		*1401394*				
		Сметная стоимость				*18918817*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	549,1875	646,93	--	355286	--	13501	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*13501*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*13501*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*29503*				
		Сметная стоимость				*398290*				
		Подземный ПЭ шаровый кран под ковер d63 (8353.10) - 12шт								
275	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	48	4567,41	118,78	219236	5701	31959	1,02	49
		м3 основания		733,97	29,69	35231	1425	62,1	0,04	2
		Накладные расходы -		*665,81*		*31959*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*22763*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*191,58*				*9196*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*418,66*		*20096*				
		Сметная стоимость				*271291*				
278	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	12	851,58	520,37	10219	6244	4266	0,41	5
		шт		331,21	170,10	3974	2041	62,1	0,23	3
		Накладные расходы -		*355,51*		*4266*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*3736*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*530*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*1159*				
		Сметная стоимость				*15644*				
279	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Шаровой кран из ПЭ d 63мм	12	43750,00	--	525000	--	19950	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1662,50*		*19950*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1662,50*				*19950*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3633,00*		*43596*				
		Сметная стоимость				*588546*				
280	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка телескопической приводной штанги для шарового крана	0,0456	615369,94	292194,45	28061	13324	12743	312,70	14
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	13928	4187	62,1	94,30	4
		Накладные расходы -		*279454,26*		*12743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*11249*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32758,50*				*1494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71585,94*		*3264*				
		Сметная стоимость				*44068*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	23-040105-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 1,05 м до 1,75 м**								
		шт.	12	14044,22	--	168531	--	6404	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*533,68*		*6404*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*533,68*				*6404*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1166,23*		*13995*				
		Сметная стоимость				*188930*				
282	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка**								
		шт.	24	851,58	520,37	20438	12489	8532	0,41	10
				331,21	170,10	7949	4083	62,1	0,23	5
		Накладные расходы -		*355,51*		*8532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*7472*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*2318*				
		Сметная стоимость				*31288*				
		Выход ПЭ газопровода d250 из земли с использованием отводов с ЗН /8353.05/ - 2шт								
284	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**								
		км трубопровода	0,001	706204,55	307006,28	706	307	315	376,00	--
				343205,28	103977,09	343	104	62,1	107,34	--
		Накладные расходы -		*315088,64*		*315*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*277700,25*				*278*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*37388,38*				*37*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81703,45*		*82*				
		Сметная стоимость				*1103*				
285	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	1,004	5064,28	--	5085	--	193	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*192,44*		*193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*192,44*				*193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,54*		*422*				
		Сметная стоимость				*5700*				
		Выход ПЭ газопровода d63 из земли с использованием отводов с ЗН /8353.05/ - 68шт								
323	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка**								
		км трубопровода	0,0782	220777,94	61791,43	17265	4832	9694	194,00	15
				158891,82	20413,31	12425	1596	62,1	26,83	2
		Накладные расходы -		*123969,29*		*9694*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*8707*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12620,80*				*987*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27579,78*		*2157*				
		Сметная стоимость				*29116*				
324	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	78,982	646,93	--	51096	--	1942	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*1942*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*1942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*4243*				
		Сметная стоимость				*57281*				
325	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	68	851,58	520,37	57907	35385	24174	0,41	28
		шт.		331,21	170,10	22522	11567	62,1	0,23	15
		Накладные расходы -		*355,51*		*24174*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*21169*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*3005*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*6567*				
		Сметная стоимость				*88648*				
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63х5,8 в ПЭ футляре d110х10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через а/дорогу (методом ГНБ) - 2шт/19пм								
396	11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Кожухи (Футляр) диаметром 110 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	19	12995,16	4198,65	246908	79774	51941	8,41	160
		м кожуха		2479,70	1196,51	47114	22734	58,7	3,20	61
		Накладные расходы -		*2733,75*		*51941*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*2157,93*				*41001*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*575,82*				*10941*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258,31*		*23908*				
		Сметная стоимость				*322757*				
397	11-250205-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 110 мм. Протаскивание плетей через кожух**	19	2006,90	1112,62	38131	21140	11704	0,64	12
		м кожуха		563,21	322,59	10701	6129	58,7	0,26	5
		Накладные расходы -		*615,99*		*11704*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*519,97*				*9879*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*96,02*				*1824*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,83*		*3987*				
		Сметная стоимость				*53822*				
398	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,0 СТ РК ИСО 4437-2004**	19,076	1811,37	--	34554	--	1313	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,83*		*1313*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*68,83*				*1313*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,42*		*2869*				
		Сметная стоимость				*38736*				
399	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	8	**851,58**	**520,37**	**6813**	**4163**	**2844**	**0,41**	**3**
		шт.		**331,21**	**170,10**	**2650**	**1361**	**62,1**	**0,23**	**2**
		Накладные расходы -		*355,51*		*2844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*2491*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*354*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*773*				
		Сметная стоимость				*10430*				
402	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	**Патрубок-накладка d110/32**	2	**7142,86**	--	**14286**	--	**543**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,43*		*543*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*271,43*				*543*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,14*		*1186*				
		Сметная стоимость				*16015*				
403	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	2	**5223,19**	**1385,38**	**10446**	**2771**	**3942**	**2,74**	**5**
		шт.		**2270,17**	**479,49**	**4540**	**959**	**62,1**	**0,48**	**1**
		Накладные расходы -		*1970,91*		*3942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*3415*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*263,37*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,53*		*1151*				
		Сметная стоимость				*15539*				
404	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	2	**264,25**	--	**529**	--	**20**	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,04*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*44*				
		Сметная стоимость				*593*				
405	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	**Уплотнитель "Вилатерм"**	1,6	**115,94**	--	**186**	--	**7**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,41*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*15*				
		Сметная стоимость				*208*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка герметиком**	2	2286,36	266,33	4573	533	1095	0,90	2
		футляр		710,01	4,77	1420	10	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*547,63*		*1095*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*443,88*				*888*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*103,75*				*207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,72*		*453*				
		Сметная стоимость				*6122*				
		Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход через канал (методом ГНБ) - 1шт/26пм								
407	11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Кожухи (Футляр) диаметром 110 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	26	12995,16	4198,65	337874	109165	71077	8,41	219
		м кожуха		2479,70	1196,51	64472	31109	58,7	3,20	83
		Накладные расходы -		*2733,75*		*71077*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*2157,93*				*56106*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*575,82*				*14971*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1258,31*		*32716*				
		Сметная стоимость				*441668*				
408	11-250205-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод диаметром 110 мм. Протаскивание плетей через кожух**	26	2006,90	1112,62	52179	28928	16016	0,64	17
		м кожуха		563,21	322,59	14644	8387	58,7	0,26	7
		Накладные расходы -		*615,99*		*16016*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*519,97*				*13519*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*96,02*				*2497*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,83*		*5456*				
		Сметная стоимость				*73650*				
409	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,0 СТ РК ИСО 4437-2004**	26,104	1811,37	--	47284	--	1797	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*68,83*		*1797*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*68,83*				*1797*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,42*		*3926*				
		Сметная стоимость				*53007*				
410	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	4	851,58	520,37	3406	2081	1422	0,41	2
		шт.		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*355,51*		*1422*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*386*				
		Сметная стоимость				*5214*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Патрубок-накладка d110/32	1	7142,86	--	7143	--	271	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*271,43*		*271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*271,43*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,14*		*593*				
		Сметная стоимость				*8008*				
414	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	5223,19	1385,38	5223	1385	1971	2,74	3
		шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	--
		Накладные расходы -		*1970,91*		*1971*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*1708*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*263,37*				*263*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,53*		*576*				
		Сметная стоимость				*7769*				
415	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	1	264,25	--	264	--	10	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,04*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*22*				
		Сметная стоимость				*296*				
416	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Уплотнитель "Вилатерм"	0,8	115,94	--	93	--	4	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,41*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*8*				
		Сметная стоимость				*104*				
417	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка герметиком	1	2286,36	266,33	2286	266	548	0,90	1
		футляр		710,01	4,77	710	5	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*547,63*		*548*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*443,88*				*444*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*103,75*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,72*		*227*				
		Сметная стоимость				*3060*				

Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11.
Переход через а/дорогу (откр.способ) - 21шт/192пм

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
418	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА**	0,192	220777,94	61791,43	42389	11864	23802	194,00	37
		км трубопровода		158891,82	20413,31	30507	3919	62,1	26,83	5
		Накладные расходы -		*123969,29*		*23802*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*21379*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12620,80*				*2423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27579,78*		*5295*				
		Сметная стоимость				*71486*				
419	23-010501-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 110x10,0 ГОСТ 50838-2011 ФУТЛЯР**	193,92	4575,38	--	887258	--	33716	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*173,86*		*33716*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*173,86*				*33716*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*379,94*		*73678*				
		Сметная стоимость				*994652*				
421	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые диаметром 63мм. Протаскивание в футляр**	192	871,07	13,16	167245	2527	95130	0,84	162
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	137444	277	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*495,47*		*95130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*85525*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,03*				*9605*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*20990*				
		Сметная стоимость				*283365*				
422	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	84	851,58	520,37	71533	43711	29862	0,41	35
		шт.		331,21	170,10	27821	14289	62,1	0,23	19
		Накладные расходы -		*355,51*		*29862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*26151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*3712*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*8112*				
		Сметная стоимость				*109507*				
				Прокладка газопровода ПЭ100 SDR11 d63x5,8 в ПЭ футляре d110x10,0 ПЭ100 SDR11. Переход при пересеч. с коммуник. (откр.способ) - 14шт/90пм						
430	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА**	0,09	220777,94	61791,43	19870	5561	11157	194,00	17
		км трубопровода		158891,82	20413,31	14300	1837	62,1	26,83	2
		Накладные расходы -		*123969,29*		*11157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*10021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12620,80*				*1136*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27579,78*		*2482*				
		Сметная стоимость				*33509*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	23-010501-0813 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0 ГОСТ 50838-2011 ФУТЛЯР**	90,9	4575,38	--	415902	--	15804	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*173,86*		*15804*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*173,86*				*15804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*379,94*		*34537*				
		Сметная стоимость				*466243*				
433	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые диаметром 63мм. Протаскивание в футляр**	90	871,07	13,16	78396	1185	44592	0,84	76
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	64427	130	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*495,47*		*44592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*40090*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,03*				*4502*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*9839*				
		Сметная стоимость				*132827*				
434	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	56	851,58	520,37	47688	29141	19908	0,41	23
		шт.		331,21	170,10	18548	9526	62,1	0,23	13
		Накладные расходы -		*355,51*		*19908*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*17434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*44,19*				*2475*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,57*		*5408*				
		Сметная стоимость				*73004*				
438	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	14	5223,19	1385,38	73125	19395	27593	2,74	38
		шт.		2270,17	479,49	31782	6713	62,1	0,48	7
		Накладные расходы -		*1970,91*		*27593*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*23906*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*263,37*				*3687*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,53*		*8057*				
		Сметная стоимость				*108775*				
439	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	14	264,25	--	3700	--	141	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,04*		*141*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,04*				*141*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,94*		*307*				
		Сметная стоимость				*4148*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	Уплотнитель "Вилатерм"	11,2	115,94	--	1299	--	49	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,41*		*49*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4,41*				*49*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,63*		*108*				
		Сметная стоимость				*1456*				
441	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 110 мм. Заделка герметиком	14	2286,36	266,33	32009	3729	7667	0,90	13
		футляр		710,01	4,77	9940	67	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*547,63*		*7667*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*443,88*				*6214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*103,75*				*1452*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,72*		*3174*				
		Сметная стоимость				*42850*				
		Ковер для сигнального провода - 54шт								
447	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка ковера под контрольной трубки	0,362502	615369,94	292194,45	223073	105921	101303	312,70	113
		т		305429,73	91825,93	110719	33287	62,1	94,30	34
		Накладные расходы -		*279454,26*		*101303*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*89428*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32758,50*				*11875*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71585,94*		*25950*				
		Сметная стоимость				*350326*				
448	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Ковер-/для выхода сигнального провода/	0,36018	324022,38	--	116706	--	4435	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12312,85*		*4435*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12312,85*				*4435*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26906,82*		*9691*				
		Сметная стоимость				*130832*				
449	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,002322	349084,80	--	811	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13265,22*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13265,22*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28988,00*		*67*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*909*				
450	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	0,756	6062,39	1052,73	4583	796	1529	4,41	3
		м3		3313,01	247,46	2505	187	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2022,82*		*1529*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*1305*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*295,99*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,82*		*489*				
		Сметная стоимость				*6601*				
451	21-020101-0514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	0,77112	14520,60	--	11197	--	425	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*551,78*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*551,78*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1205,79*		*930*				
		Сметная стоимость				*12552*				
		Ковер для контрольной трубки - 122шт								
452	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка ковера под контрольной трубки**	0,818986	615369,94	292194,45	503979	239303	228869	312,70	256
		т		305429,73	91825,93	250143	75204	62,1	94,30	77
		Накладные расходы -		*279454,26*		*228869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*202040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*32758,50*				*26829*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71585,94*		*58628*				
		Сметная стоимость				*791476*				
453	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2017 года	**Ковер-/для выхода сигнального провода/**	0,81374	324022,38	--	263670	--	10019	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12312,85*		*10019*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*12312,85*				*10019*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26906,82*		*21895*				
		Сметная стоимость				*295585*				
454	21-130201-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой**	0,005246	349084,80	--	1831	--	70	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13265,22*		*70*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*13265,22*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28988,00*		*152*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2053*				
455	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	1,708	6062,39	1052,73	10355	1798	3455	4,41	8
		м3		3313,01	247,46	5659	423	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2022,82*		*3455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1726,83*				*2949*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*295,99*				*506*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*646,82*		*1105*				
		Сметная стоимость				*14915*				
456	21-020101-0514 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса B12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	1,74216	14520,60	--	25297	--	961	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*551,78*		*961*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*551,78*				*961*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1205,79*		*2101*				
		Сметная стоимость				*28359*				
		Контрольная трубка на ПЭ газопроводе d32x3.0 из стальной трубы L=1.3м - 122шт								
457	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство контрольной трубки**	122	4851,63	1385,38	591899	169016	238728	2,74	334
		шт		2270,17	479,49	276961	58498	62,1	0,48	59
		Накладные расходы -		*1956,79*		*238728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*208320*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*249,25*				*30408*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*544,67*		*66450*				
		Сметная стоимость				*897077*				
458	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм**	157,014	411,44	--	64602	--	2455	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,63*		*2455*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*15,63*				*2455*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,17*		*5365*				
		Сметная стоимость				*72421*				
		Сигнайльный медный. провод сеч. 1х2,5мм2 - 5719м								
459	13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Прокладка сигнального провода**	5719	211,70	95,99	1210685	548960	364193	0,11	629
		м		93,30	31,93	533575	182636	42,8	0,04	229
		Накладные расходы -		*63,68*		*364193*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*306538*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*10,08*				*57654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,03*		*125990*				
		Сметная стоимость				*1700868*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
460	23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	5,719	10804,99	--	61794	--	2348	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*410,59*		*2348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*410,59*				*2348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*897,25*		*5131*				
		Сметная стоимость				*69274*				
		Сигнальная лента желтого цвета без металл.фольги с надписью "ГАЗ" - 5638пм								
461	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты	2,080422	17951,47	12364,63	37347	25724	9062	21,00	44
		км		5586,84	2682,34	11623	5580	42,8	9,04	19
		Накладные расходы -		*4355,85*		*9062*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*7363*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*816,65*				*1699*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784,59*		*3713*				
		Сметная стоимость				*50122*				
462	Прайс лист "Art Plast" NTG Plastic Казахстан,	Лента сигнальная	2080,422	22,32	--	46438	--	1765	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,85*		*1765*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,85*				*1765*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,85*		*3856*				
		Сметная стоимость				*52059*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			29355937	2881034			5550
			Тенге			4039451	976945			1161
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1309825				
		Материалы -	Тенге			128149				
		Всего заработная плата -	Тенге				733414			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61794				
		Накладные расходы -	Тенге			375603				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					313901		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					61702		
		Сметная прибыль -	Тенге			134834				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1820262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							920
		Сметная заработная плата -	Тенге				733414			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8162651				
		Материалы -	Тенге			2321334				
		Всего заработная плата -	Тенге				4282981			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4219				
		Местные материалы -	Тенге			36494				
		Накладные расходы -	Тенге			2997307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2588753		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					408554		
		Сметная прибыль -	Тенге			892797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12052754				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5791
		Сметная заработная плата -	Тенге				4282981			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19883462				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19883462				
		Накладные расходы -	Тенге			755572				
		Сметная прибыль -	Тенге			1651123				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22290156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36163172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6711
		Сметная заработная плата -	Тенге				5016396			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			44279409	3152061			7156
			Тенге			5361548	1067828			1265
	Стоимость оборудования -		Тенге			7866741				
	Накладные расходы -		Тенге			298936				
	Сметная прибыль -		Тенге			653254				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8818931				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1309825				
	Материалы -		Тенге			128149				
	Всего заработная плата -		Тенге				733414			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61794				
		Накладные расходы -	Тенге			375603				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					313901		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					61702		
		Сметная прибыль -	Тенге			134834				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1820262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							920
		Сметная заработная плата -	Тенге				733414			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9348706				
	Материалы -		Тенге			2417438				
	Всего заработная плата -		Тенге				5236891			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4219				
	Местные материалы -		Тенге			46270				
		Накладные расходы -	Тенге			3623087				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3148204		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					474883		
		Сметная прибыль -	Тенге			1037743				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14009536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6927
		Сметная заработная плата -	Тенге				5236891			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1955650				
	Материалы -		Тенге			34576				
	Всего заработная плата -		Тенге				459070			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1408127				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			364512				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					279574		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					84938		
		Сметная прибыль -	Тенге			185613				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2505775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							573
		Сметная заработная плата -	Тенге				459070			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			23798488				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23798488				
		Накладные расходы -	Тенге			904343				
		Сметная прибыль -	Тенге			1976189				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26679056				
		ИТОГО ПО ф2:	Тенге			53833524				

Итого	53 833 524
В том числе	
СМР	45 014 593
Оборудование	8 818 931
Временные здания и сооружения 1,3%	585 190
Всего:	**54 418 714**
В том числе СМР:	45 599 783
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	414 958
Итого по сметному расчету в ценах 2017г	**54 833 672**
в том числе на 2018 год, К=1,0599383	58 120 309
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г	**58 120 309**
С пониж.,коэфф. - 0,998544492	**58 035 714**
НДС в текущих ценах -12%	**6 964 286**
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	**65 000 000**

Инженер:
Эксперт ТОО "Отанкурылыс-888 "
_____Арыстанкулов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "Старт-Строй"
_____Шинибеков С.

Инженер ТОО "Старт-Строй"
_____Агадилов О.Т.