«Банктік кепілдіктер» үшін / для «Банковских гарантий»

Альфа Банк

050059, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Н.Назарбаев даңғ., 226
050059, Республика Казахстан,
г. Алматы, пр. Н.Назарбаева, 226
Call Center:
7 (727) 244 75 75
8 800 080 00 75
e-mail:infokz@alfabank.kz

Банковская гарантия на 3% от общей суммы договора

Наименование банка: АО ДБ «Альфа-Банк», БИН 941240000341, 050059, адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский р-он, проспект Нурсултана Назарбаева, 226, Кор./счет SWIFT - ALFAKZKA, 786418848 with JP Morgan Chase Bank N.A., New York, USA SWIFT – CHASUS33, (в долларах США) кор./счет KZ71125KZT1001300213 в НБ РК БИК NBRKKZKX (в тенге).
Филиал в г. Нур-Султан, БИН 971141000834, г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Азербайжан Мамбетов, зд. 24, тел. 8 (7172) 32-84-68, БИК ALFAKZKA.

Кому: Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды", адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1, БИН 130940019782, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN3004000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Дополнение №3 к электронному Гарантийному обязательству №234.2090/2021Г от 04.03.2021 года

г. Нур-Султан

«18» ноября 2021 года

В электронное Гарантийное обязательство №234.2090/2021Г от 04.03.2021 года, выданное АО ДБ «Альфа-Банк» по заявлению Товарищества с ограниченной ответственностью «Казахдорстрой» в пользу Государственного учреждения «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды» внести следующие изменения:

текст следующего содержания:

«Принимая во внимание, что, Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой" (в дальнейшем «Поставщик»), заключило Договор о государственных закупках работ №116 от 15.08.2019 г. (№130940019782/190125/00), Дополнительное соглашение №116/8 (№130940019782/190125/08) от 14.09.2021г. (далее – Договор) на поставку (выполнение, оказание) Работы по сооружению автомобильной дороги и Вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму 214 913 670-00 (Двести четырнадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч шестьсот семьдесят) тенге 00 тиын, настоящим АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК" подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную 214 913 670-00 (Двести четырнадцать миллионов девятьсот тринадцать тысяч шестьсот семьдесят) тенге 00 тиын по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.»,

заменить на текст следующего содержания:

«Принимая во внимание, что, Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахдорстрой" (в дальнейшем «Поставщик»), заключило Договор о государственных закупках работ №116 от 15.08.2019 г. (№130940019782/190125/00), Дополнительное соглашение №116/9 (№130940019782/190125/09) от 16.11.2021г. (далее – Договор) на поставку (выполнение, оказание) Работы по сооружению автомобильной дороги и Вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму 217 546 755-00 (Двести семнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) тенге 00 тиын, настоящим АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК "АЛЬФА-БАНК" подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную 217 546 755-00 (Двести семнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) тенге 00 тиын по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.».

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнением, Стороны руководствуются условиями электронного Гарантийного обязательства №234.2090/2021Г от 04.03.2021 года.

Настоящее Дополнение вступает в силу с даты его подписания.

Настоящее Дополнение является неотъемлемой частью электронного Гарантийного обязательства №234.2090/2021Г от 04.03.2021 года.

Исполнительный директор
Директор Департамента
Департамента клиентских отношений 2
Блока Корпоративный бизнес Блока CEO **Муханова А.Е.**

«18» ноября 2021 г.
г. Нур-Султан, ул. Азербайжан Мамбетова, д. 24

006280

Банктік кепілдіктің түпнұсқалығын келесі мекенжай бойынша тексеруге болады: www.alfabank.kz
Подлинность банковской гарантии можно проверить по следующему адресу: www.alfabank.kz

Входящая корреспонденция

Номер заявки: 1258702
Тема: вх-18732/21-АСТ Заявление
Стадия: На исполнении

Дата создания: 18.11.2021 10:23:24
Дата поступления: 18.11.2021 10:26:17
Инициатор: Калиева А.Р.

Номер задачи: 34049632
Статус задачи: Завершен
Статус заявки: Завершен

Маршрут

Кому(ФИО)

Махмудов Дулат Ербулатович (таб. № 10516)

Сатмурзаева Айжан Асановна (таб. № 8154)

Тимофеев Александр Вячеславович (таб. № 7240)

Пягай Ольга Валерьевна (таб. № 1975)

Кубентаева Айгул Серикжановна (таб. № 13441)

Айтмагамбетова Алия Сейсеновна (таб. № 14254)

Кому(Группы)

Требует ответа
Да **Нет**

Дата отработки документа
18.11.2021

Данные заявки

Номер документа: вх-18732/21-АСТ

Тема
увеличение суммы БГ ТОО КазахДорстрой

Оригинал
Да **Нет**

Тип документа
Заявление

Отправитель

Физическое лицо Юридическое лицо

Наименование юр.лица
ТОО КазахДорстрой

Выбрать

Связь с вх. документом

Связь с исх. документом

Номер накладной

Исходящий номер Отправителя
0

Комментарий
Согласовано

Наименование	Автор	Стадия	Дата	Примечание
18732.pdf	Калиева А. Р.	Проект	18.11.2021 10:26:02	
contract_print_1378574	Кубентаева А. С.	На исполнении	18.11.2021 10:32:29	
P30.01 - ru - 10100547(	Кубентаева А. С.	На исполнении	18.11.2021 10:32:36	
ДС 3 к ДГ 234.pdf	Сатмурзаева А. А.	На исполнении	18.11.2021 14:56:30	
ДС 3 к ГО 234.docx	Сатмурзаева А. А.	На исполнении	18.11.2021 14:56:30	

Добавить файлы

или перетащите файлы сюда

История процесса

Читатели 0

1 - Проект

Калиева А.Р.
Руководство

ВХОДЯЩИЙ НОМЕР ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Получено: 18.11.2021 10:23:29
Завершено: 18.11.2021 10:26:07

2 - На исполнении

Пягай О.В.
Управление кредитного администрирования КБ

дс 3 от 18112021 к БГ 234.2090/2021Г на подписание, дс к го на согласование, проверено Акурпиковой Г.

ИСПОЛНЕНО

Получено: 18.11.2021 10:26:15
Завершено: 18.11.2021 15:10:11

Махмудов Д.Е.
Направление кредитования 1

Согласовано

ИСПОЛНЕНО

Получено: 18.11.2021 10:26:16
Завершено: 18.11.2021 10:57:40

Тимофеев А.В.
Управление кредитного мониторинга

согласовано

ИСПОЛНЕНО

Получено: 18.11.2021 10:26:16
Завершено: 18.11.2021 11:01:26

Кубентаева А.С.
Управление поддержки кредитования

Согласовано

ИСПОЛНЕНО

Получено: 18.11.2021 10:26:17
Завершено: 18.11.2021 11:07:17

Сатмурзаева А.А.
Управление кредитного администрирования КБ

дс 3 от 18112021 к БГ 234.2090/2021Г на подписание, дс к го на согласование, проверено Акурпиковой Г.

ИСПОЛНЕНО

Получено: 18.11.2021 10:26:17
Завершено: 18.11.2021 14:56:41

Айтмагамбетова А.С.
Департамент клиентских отношений 2

Согласовано

ИСПОЛНЕНО

Получено: 18.11.2021 10:26:18
Завершено: 18.11.2021 11:08:27

Прошнуровано и
пронумеровано
на «2»
двух листах

КАНЦЕЛЯРИЯ