| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3900м3/час, Р | | - | - | - | - | - | - | - |
| 145 | Е0120-13-1 | -Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | шт 23 | 168,75 | - | 3881 | - | 4968 | 1,03 | 24 |
| | | | | 168,75 | - | 3881 | - | 128 | 0,01 | - |
| 146 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Клапан КП100(Диффузор ДПУ-100) | шт 3 | 211,44 | - | 634 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 147 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Клапан КП125(Диффузор ДПУ-125) | шт 4 | 260,23 | - | 1041 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 148 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Клапан КП160(Диффузор ДПУ-150) | шт 5 | 297,57 | - | 1488 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Клапан КП200(Диффузор ДПУ-200) | шт 11 | 377,78 | - | 4156 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | Е0120-11-2 | -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2 | шт 1 | 229,5 | - | 230 | - | 294 | 1,39 | 1 |
| | | | | 229,5 | - | 230 | - | 128 | 0,05 | - |
| 151 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Решетка воздухозаборная 600х600мм | шт 1 | 5779,51 | - | 5780 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 152 | Е0120-14-6 | -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1000 мм | шт 22 | 175,5 | - | 3861 | - | 4942 | 1,06 | 23 |
| | | | | 175,5 | - | 3861 | - | 128 | 0,01 | - |
| 153 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Дроссель-клапан 200х100 | шт 22 | 1297,11 | - | 28536 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 154 | Е0120-13-15 | -Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | шт 5 | 670,5 | - | 3353 | - | 4291 | 4,02 | 20 |
| | | | | 670,5 | - | 3353 | - | 128 | 0,02 | - |
| 155 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Огнезадерживающий клапан 200х150 | шт 1 | 10686,79 | - | 10687 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 156 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Огнезадерживающий клапан 200х200 | шт 1 | 10686,79 | - | 10687 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 157 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Огнезадерживающий клапан | шт 2 | 11232,62 | - | 22465 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 250x250 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 158 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Огнезадерживающий клапан 300x300 | шт 1 | 11737,29 | - | 11737 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 159 | Е0120-3-1 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | шт 10,2 | 247,5 | - | 2525 | - | 3231 | 1,54 | 16 |
| | | | | 247,5 | - | 2525 | - | 128 | 0,02 | - |
| 160 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Воздуховоды гибкие диаметром 125мм | м2 2,5 | 554,48 | - | 1386 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 161 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Воздуховоды гибкие диаметром 160мм | м2 1,9 | 628,41 | - | 1194 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 162 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Воздуховоды гибкие диаметром 200мм | м2 5,8 | 702,34 | - | 4074 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | Е0120-3-2 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 74,46 | 247,5 | - | 18429 | - | 23589 | 1,54 | 115 |
| | | | | 247,5 | - | 18429 | - | 128 | 0,02 | 2 |
| 164 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 200x100мм | м2 74,46 | 813,23 | - | 60553 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 165 | Е0120-3-3 | -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | м2 106,65 | 227,25 | - | 24236 | - | 31022 | 1,41 | 150 |
| | | | | 227,25 | - | 24236 | - | 128 | 0,02 | 2 |
| 166 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 200x150мм | м2 47,81 | 813,23 | - | 38881 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 167 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 200x200мм | м2 25,36 | 813,23 | - | 20624 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 168 | ПРАЙС-ЛИСТ | -Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения | м2 33,48 | 813,23 | - | 27227 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 250х200мм | | - | - | - | - | - | - | - |
| 169 | Е0120-3-10 | м2<br>-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 9,12 | 196,88 | - | 1796 | - | 2298 | 1,22 | 11 |
| | | | | 196,88 | - | 1796 | - | 128 | 0,02 | - |
| 170 | ПРАЙС-ЛИСТ | м2<br>-Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 300х300мм | 9,12 | 924,13 | - | 8428 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | Е0120-3-11 | м2<br>-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 28,08 | 147,83 | - | 4151 | - | 5313 | 0,92 | 26 |
| | | | | 147,83 | - | 4151 | - | 128 | 0,02 | - |
| 172 | ПРАЙС-ЛИСТ | м2<br>-Воздуховоды из оцинкованной стали прямоугольного сечения 500х400мм | 28,08 | 1035,02 | - | 29063 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 173 | Е0126-12-5 | м2<br>-Изоляция фасонных поверхностей | 9 | 160,91 | - | 1448 | - | 1120 | 0,69 | 6 |
| | | | | 124,43 | - | 1120 | - | 100 | 0,09 | 1 |
| 174 | ПРАЙС-ЛИСТ | м2<br>-Минвата URSA фольгированная М25ф | 9 | 295,72 | - | 2661 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 175 | Е0120-30-1 | м2<br>-Установка металлоконструкций под вентиляционное оборудование | 25 | 8,53 | - | 213 | - | 273 | 0,05 | 1 |
| | | | | 8,53 | - | 213 | - | 128 | - | - |
| 176 | ПРАЙС-ЛИСТ | кг<br>-Крепление воздуховодов | 25 | 89,46 | - | 2236 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | СИСТЕМА В1 | | | | | | | | |
| 177 | Е0120-32-1 | -Установка вентиляторов массой до 0,025 т | 1 | 650,25 | - | 650 | - | 832 | 3,65 | 4 |
| | | | | 650,25 | - | 650 | - | 128 | 0,05 | - |
| 178 | Ц0108-481-2-0 | шт<br>-Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; | 1 | 239 | - | 239 | - | 227 | 1 | 1 |
| | | | | 239 | - | 239 | - | 95 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т | | | | | | | | |
| 179 | ПРАЙС-ЛИСТ | шт<br>-Вентилятор ВК160(VEnT 160L) | 1 | 4623,6 | - | 4624 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 180 | E0120-3-1 | шт<br>-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 14,48 | 247,5 | - | 3584 | - | 4587 | 1,54 | 22 |
| | | | | 247,5 | - | 3584 | - | 128 | 0,02 | - |
| 181 | ПРАЙС-ЛИСТ | м2<br>-Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 100мм | 0,35 | 739,3 | - | 259 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 182 | ПРАЙС-ЛИСТ | м2<br>-Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 125мм | 5,58 | 739,3 | - | 4125 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 183 | ПРАЙС-ЛИСТ | м2<br>-Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения диаметром 160мм | 8,55 | 739,3 | - | 6321 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 184 | E0120-18-1 | м2<br>-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром до 200 мм | 1 | 60,75 | - | 61 | - | 78 | 0,36 | - |
| | | | | 60,75 | - | 61 | - | 128 | 0,01 | - |
| 185 | ПРАЙС-ЛИСТ | шт<br>-Зонт для круглых каналов д.160мм | 1 | 665,37 | - | 665 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 186 | E0120-30-1 | шт<br>-Установка металлоконструкций под вентиляционное оборудование | 3,2 | 8,53 | - | 27 | - | 35 | 0,05 | - |
| | | | | 8,53 | - | 27 | - | 128 | - | - |
| 187 | ПРАЙС-ЛИСТ | кг<br>-Крепление воздуховодов | 3,2 | 89,46 | - | 286 | - | - | - | - |
| | | кг | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 4133883 | - | | | 1395 |
| | | | Тенге | | | 228734 | - | | | 26 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 3127301 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 3127301 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 782879 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 6089 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 776790 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5492 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 824 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 47302 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 835673 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 6913 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4667 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1058 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3608 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3608 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 541 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 496 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 8771 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4150 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 219037 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 219037 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 280367 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 140 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 42055 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 29964 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 529368 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1506 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 261092 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 4501113 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1566 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 272154 | - | | - |

## РАЗДЕЛ 12. 1 Пожарная сигнализация

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 1 Пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| 188 | Ц0110-667-1 | -Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 2 | 4487,6 | 1,6 | 8975 | 3 | 7695 | 23 | 46 |
| | | | | 4275 | - | 8550 | - | 90 | - | - |
| 189 | 99-20-1 | -Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный с возможностью подключения 24 шлейфа Гранит-24 шт | 2 | 6972 | - | 13944 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 190 | 99-20-2 | -Аккумулятор 7 А/ч 12В шт | 2 | 1479 | - | 2958 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 191 | Ц0110-668-1 | шт<br>-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 71 | 153,5 | - | 10899 | - | 9202 | 1 | 71 |
| | | | | 144 | - | 10224 | - | 90 | - | - |
| 192 | 99-20-3 | шт<br>-Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1 | 46 | 163 | - | 7498 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 193 | 99-20-3 | шт<br>-Извещатель пожарный тепловой FTL-A1 | 25 | 163 | - | 4075 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 194 | Ц0110-668-2 | шт<br>-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 332 | 369,9 | 1,6 | 122807 | 531 | 103684 | 2 | 664 |
| | | | | 347 | - | 115204 | - | 90 | - | - |
| 195 | 99-20-4 | шт<br>-Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 | 320 | 375 | - | 120000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 196 | 99-20-5 | шт<br>-Извещатель пожарный ручной ИП-513-10 | 12 | 9251 | - | 111012 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 197 | 99-20-7 | шт<br>-Резистор МЛТ-0,125-4,7кОм+5%, МЛТ-0,125-1,5коМ+5% | 400 | 6 | - | 2400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 198 | Ц0110-698-2 | шт<br>-Реле промежуточное | 3 | 152,6 | - | 458 | - | 383 | 0,8 | 2 |
| | | | | 142 | - | 426 | - | 90 | - | - |
| 199 | 99-20-7 | шт<br>-Реле промежуточное -12 В РПУ -2-М91440УЗа | 3 | 924 | - | 2772 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | С151608-2 | шт<br>-Шнур с резиновой изоляцией со скрученными жилами в оплетке из синтетических ниток, гибкий, марка КСПВ, число жил и сечение 2х0,5 мм2 | 2,6 | 43800 | - | 113880 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 201 | Ц0110-51-32 | 1000м<br>-Разделка и включение кабелей и проводов: кабель или провод однопарный низкочастотный | 170 | 85,5 | - | 14535 | - | 12974 | 0,45 | 77 |
| | | | | 84,8 | - | 14416 | - | 90 | - | - |
| 202 | С151604-146 | конец ка<br>-Кабели связи низкочастотные, | 0,035 | 98800 | - | 3458 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | марка ТППЭп3, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 10 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 | Ц0110-898-1-2 | 1000м<br>Разные работы: коробка распределительная настенная: | 4 | 742 | 305 | 2968 | 1220 | 2068 | 2 | 8 |
| | | кабели в пластмассовой оболочке | | 398 | 72 | 1592 | 288 | 110 | 0,42 | 2 |
| 204 | С151802-13 | коробка<br>-Коробка телефонная распределительная КРТМ-15 | 4 | 526 | - | 2104 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 205 | Ц0108-396-5- | шт<br>Кабельный канал по стенам и потолкам, длина 2 м | 1150 | 177,7 | 116 | 204355 | 133400 | 96139 | 0,32 | 368 |
| | | | | 54,9 | 33,1 | 63135 | 38064 | 95 | 0,19 | 221 |
| 206 | 99-20-7 | м<br>-Кабельный канал белый из пвх 12х12 | 1150 | 41 | - | 47150 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 796247 | 135154 | | | 1236 |
| | | | Тенге | | | 213547 | 38352 | | | 222 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 311809 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 9354 | - | - | | - |
| | | Заготов.-складские расходы - | Тенге | | | 3854 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 325017 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 484438 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 16295 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 251899 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 119442 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 232145 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 116 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 34822 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 42995 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 759579 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1574 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 286721 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 1084596 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1574 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 286721 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13. Водоснабжение и канализация внутреннее/ №2-2-12/ | | | | | | | | |
| | | В2 Противопожарный водопровод | | | | | | | | |
| 207 | Е0116-7-1 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных | 1 | 339,7 | 5,24 | 340 | 5 | 82 | 0,39 | - |
| | | водогазопроводных | | 68,83 | 1,97 | 69 | 2 | 115,2 | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | оцинкованных труб диам. 15 мм | | | | | | | | |
| 208 | Е0116-7-2 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм | м 2 | 374,7 | 5,24 | 749 | 10 | 163 | 0,39 | 1 |
| | | | | 68,83 | 1,97 | 138 | 4 | 115,2 | 0,01 | - |
| 209 | Е0116-7-6 | -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм | м 226 | 707,2 | 12,92 | 159827 | 2921 | 24299 | 0,5 | 113 |
| | | | | 88,49 | 4,84 | 19999 | 1093 | 115,2 | 0,02 | 5 |
| 210 | Е0116-15-2 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | м 56 | 521,42 | 49,05 | 29199 | 2747 | 20133 | 1,69 | 95 |
| | | | | 292,39 | 19,69 | 16374 | 1102 | 115,2 | 0,09 | 5 |
| 211 | С130901-113 | -Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм | 1шт 2 | 284 | - | 568 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 212 | С130901-114 | -Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм | шт 2 | 316 | - | 632 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 213 | С130901-5 | -Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | шт 10 | 1230 | - | 12300 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 214 | С130810-71 | -Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 50 мм | шт 24 | 1010 | - | 24240 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 215 | Е0156-24-1 | -Установка щитов пожарных ЩПК | шт 8 | 307,74 | 15,06 | 2462 | 120 | 2518 | 1,52 | 12 |
| | | | | 289,04 | 2,41 | 2312 | 19 | 108 | 0,03 | - |
| 216 | С ТОО | -Щит пожарный ЩПК | шт 8 | 5080 | - | 40640 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 217 | Е0116-20-1 | -Установка кранов пожарных диам. 50 мм | шт 8 | 10292,87 | 28,86 | 82343 | 231 | 1773 | 1,04 | 8 |
| | | | | 181,13 | 11,25 | 1449 | 90 | 115,2 | 0,05 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1кран | | | | | | | | |
| 218 | С ТОО | -Огнетушитель порошковый ОУ-5 | 16 | 2940 | - | 47040 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | Е0116-15-2 | -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 9 | 521,42 | 49,05 | 4693 | 441 | 3236 | 1,69 | 15 |
| | | | | 292,39 | 19,69 | 2631 | 177 | 115,2 | 0,09 | 1 |
| | | 1шт | | | | | | | | |
| 220 | С130902-51 | -Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 3 | 3500 | - | 10500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 221 | С130809-9 | -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм | 6 | 285 | - | 1710 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 417243 | 6476 | | | 244 |
| | | | Тенге | | | 42972 | 2488 | | | 12 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 90142 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 29 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 2332 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 87680 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2518 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 378 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5560 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 98220 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 2709 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 327101 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 230135 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 43129 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 49950 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 49684 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 7453 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 22607 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 399392 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 268 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 50582 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | 497612 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 282 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 53291 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 14. 2-2-13 Электрическое освещение | | | | | | | | |
| 222 | Е0121-22-2 | -Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 277 | 39,82 | - | 11031 | - | 9128 | 0,22 | 60 |
| | | | | 33,9 | - | 9391 | - | 97,2 | - | - |
| 223 | С151801-12 | -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | шт 165 | 156 | - | 25740 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | С151801-18 | -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 | шт 7 | 215 | - | 1505 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 225 | С151801-13 | -Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 | шт 105 | 182 | - | 19110 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 226 | С151801-132 | -Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | шт 0,027 | 16300 | - | 440 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 1000шт | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 57826 | - | | | 60 |
| | | | Тенге | | | 9391 | - | | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 57826 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 1640 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 9391 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 46795 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9128 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1369 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4017 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 70971 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 64 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10760 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 70971 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 64 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10760 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 15. 2-1-7 Общестроительные работы переход 2 этажа | | | | | | | | |
| | | Внутренняя отделка | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | Е0153-1-8 | -Разборка деревянных стен | 20,62 | 195,75 | 26,46 | 4036 | 546 | 3864 | 1,22 | 25 |
| | | м3 | | 169,29 | 4,21 | 3491 | 87 | 108 | 0,04 | 1 |
| 228 | Е0110-88-3 | -Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | 21,81 | 1816,91 | 17,38 | 39627 | 379 | 8870 | 2,21 | 48 |
| | | | | 370,01 | 6,55 | 8070 | 143 | 108 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 229 | Е0163-6-1 | -Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных | 80,36 | 16,97 | 0,07 | 1364 | 6 | 1285 | 0,12 | 9 |
| | | | | 16,9 | 0,02 | 1358 | 2 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 230 | Е0163-8-5 | -Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 40,23 | 133,16 | 23,58 | 5357 | 949 | 4324 | 0,74 | 30 |
| | | | | 109,58 | 4,16 | 4408 | 167 | 94,5 | 0,02 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 231 | Е0146-24-2 | -Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен | 554,4 | 32,87 | - | 18223 | - | 18223 | 0,23 | 127 |
| | | | | 32,87 | - | 18223 | - | 100 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 232 | Е0161-7-1 | -Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 48,33 | 1024,89 | 67,78 | 49533 | 3276 | 29943 | 3,85 | 186 |
| | | | | 644,33 | 11,29 | 31140 | 546 | 94,5 | 0,06 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 233 | Е0115-60-1 | -Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 31,3 | 220,96 | 2,5 | 6916 | 78 | 3194 | 0,65 | 20 |
| | | | | 107,64 | 0,34 | 3369 | 11 | 94,5 | 0,05 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 234 | Е0115-51-1 | -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 523,1 | 258,09 | 2,45 | 135009 | 1281 | 62185 | 0,7 | 368 |
| | | | | 125,24 | 0,56 | 65510 | 294 | 94,5 | 0,03 | 17 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 235 | Е0115-64-3 | -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм стен | 523,1 | 286,11 | 4,29 | 149663 | 2243 | 42723 | 0,52 | 274 |
| | | | | 84,79 | 1,64 | 44353 | 857 | 94,5 | 0,01 | 4 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 236 | Е0115-176-4 | -Покрытие стен грунтовкой | 554,4 | 30,06 | - | 16664 | - | 6537 | 0,07 | 38 |
| | | | | 12,48 | - | 6918 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 237 | Е0115-17-1 | -Гладкая облицовка | 31,3 | 1911,54 | 2,63 | 59831 | 82 | 11356 | 2,3 | 72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стен,столбов ,пилястр и откосов без установок плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | | 382,95 | 0,99 | 11986 | 31 | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Полы | | | | | | | | |
| 238 | Е0157-2-5 | -Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 196,21 | 17,38 | 0,93 | 3410 | 182 | 3603 | 0,11 | 22 |
| | | | | 16,45 | 0,14 | 3228 | 27 | 110,7 | - | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 239 | Е0157-2-7 | -Разборка покрытия полов из керамических плиток | 10,2 | 116,63 | 10,56 | 1190 | 108 | 1217 | 0,7 | 7 |
| | | | | 106,07 | 1,67 | 1082 | 17 | 110,7 | 0,01 | - |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 240 | Е0157-3-1 | -Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 181,28 | 5,64 | 0,19 | 1022 | 34 | 1098 | 0,04 | 7 |
| | | | | 5,45 | 0,02 | 988 | 4 | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| 241 | Е0157-3-2 | -Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 12,34 | 20,76 | 0,19 | 256 | 2 | 281 | 0,14 | 2 |
| | | | | 20,57 | 0,02 | 254 | - | 110,7 | - | - |
| | | 1м | | | | | | | | |
| 242 | Е0157-2-1 | -Разборка дощатого покрытия полов | 196,21 | 51,33 | 4,89 | 10071 | 959 | 10267 | 0,34 | 66 |
| | | | | 46,44 | 0,83 | 9112 | 163 | 110,7 | 0,01 | 2 |
| | | 1м2 | | | | | | | | |
| 243 | Е0111-35-3 | -Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 189,7 | 110,03 | 6,08 | 20873 | 1152 | 19551 | 0,57 | 108 |
| | | | | 90,83 | 2,28 | 17230 | 432 | 110,7 | 0,01 | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 244 | | -Плита OSB-3 10 мм влагостойкая | 193,494 | 1090 | - | 210908 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 245 | Е0111-11-1 | -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 3,3 | 216,86 | 12,44 | 716 | 41 | 236 | 0,41 | 1 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 198 | 15 | 110,7 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 246 | Е0111-27-2 | -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов | 3,3 | 1979,26 | 14,65 | 6532 | 48 | 741 | 1,22 | 4 |
| | | | | 197,43 | 5,49 | 652 | 18 | 110,7 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Потолок | | | | | | | | |
| 247 | Е0162-36-4 | -Очистка вручную потолков от краски | 3,3 | 37,04 | - | 122 | - | 116 | 0,26 | 1 |
| | | | | 37,04 | - | 122 | - | 94,5 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 248 | Е0161-5-6 | -Ремонт штукатурки потолков | 3,3 | 150,61 | 15,36 | 497 | 51 | 189 | 0,38 | 1 |
| | | | | 58,12 | 2,56 | 192 | 8 | 94,5 | 0,02 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 249 | Е0115-64-4 | -Сплошное выравнивание | 3,3 | 319,41 | 4,93 | 1054 | 16 | 372 | 0,64 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 7 мм потолков | | 117,43 | 1,86 | 388 | 6 | 94,5 | 0,01 | - |
| 250 | Е0115-176-4 | м2<br>-Покрытие стен грунтовкой | 3,3 | 30,06 | - | 99 | - | 39 | 0,07 | - |
| | | | | 12,48 | - | 41 | - | 94,5 | - | - |
| 251 | Е0156-11-1 | м2<br>Дверные проемы<br>-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 10 | 320,85 | 30,15 | 3209 | 302 | 3171 | 1,96 | 20 |
| | | | | 290,7 | 2,9 | 2907 | 29 | 108 | 0,19 | 2 |
| 252 | Е0156-12-1 | шт<br>-Снятие дверных полотен | 15,2 | 59,88 | 6,55 | 910 | 100 | 893 | 0,36 | 6 |
| | | | | 53,33 | 1,04 | 811 | 16 | 108 | 0,01 | - |
| 253 | Е0146-27-3 | м2<br>-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 0,66 | 2975,47 | 1238,47 | 1964 | 817 | 1455 | 10,6 | 7 |
| | | | | 1737 | 468 | 1146 | 309 | 100 | 2,28 | 2 |
| 254 | Е0146-22-2 | м3<br>-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 15 м | 4,63 | 7289,63 | 154,03 | 33751 | 713 | 5188 | 7,1 | 33 |
| | | | | 1062 | 58,5 | 4917 | 271 | 100 | 0,28 | 1 |
| 255 | Е0110-23-2 | м3<br>-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 5,76 | 365,39 | 103,92 | 2105 | 599 | 1220 | 0,92 | 5 |
| | | | | 159,65 | 36,46 | 920 | 210 | 108 | 0,15 | 1 |
| 256 | Е0110-23-3 | м2<br>-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в деревянных стенах, площадь проема до 3 м2 | 12,96 | 671,57 | 39,81 | 8704 | 516 | 3282 | 1,32 | 17 |
| | | | | 219,42 | 15,05 | 2844 | 195 | 108 | 0,07 | 1 |
| 257 | Е0110-92-2 | м2<br>-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 | 3,22 | 352,5 | 25,51 | 1135 | 82 | 528 | 0,86 | 3 |
| | | | | 142,88 | 8,91 | 460 | 29 | 108 | 0,04 | - |
| 258 | С11011-790 | м2<br>-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 8 | 1960 | - | 15680 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 259 | С12062-4 | комплект<br>-Блоки дверные однопольные с | 8,64 | 3760 | - | 32486 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние | | - | - | - | - | - | - | - |
| 260 | С12062-3 | -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | м2 10,08 | 4010 | - | 40421 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | м2 Тенге | | | 883337 | 14562 | | | 1509 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 246318 | 3886 | | | 40 |
| | | Материалы - | Тенге | | | 883337 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 101012 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | - | 250203 | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 299496 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 232021 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 245952 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | - | - | | 123 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | - | 36893 | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 67757 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | 1197047 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | - | - | | 1672 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | 1197047 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1672 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 287096 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 16. Отопление /№2-1-9/** | | | | | | | | |
| | | Монтаж | | | | | | | | |
| 261 | Е0118-6-1 | -Установка чугунных радиаторов | 1кВт 46,12 | 3692,09 | 43,41 | 170279 | 2002 | 7490 | 0,78 | 36 |
| 262 | Е0118-22-5 | -Установка кранов Маевского | шт 25 | 124,72 | 16,26 | 5752 | 750 | 115,2 | 0,08 | 4 |
| | | | | 65,51 | - | 1638 | - | 745 | 0,14 | 3 |
| 263 | Е0118-22-5 | -Установка кранов шаровых | шт 34 | 25,88 | - | 647 | - | 115,2 | - | - |
| | | | | 31,51 | - | 1071 | - | 1013 | 0,14 | 5 |
| 264 | С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | -Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм | шт 1 | 25,88 | - | 880 | - | 115,2 | - | - |
| | | | | 3280 | - | 3280 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 265 | С130904-9 | -Краны шаровые Dy 20 мм | шт 25 | 273 | - | 6825 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | С130904-8 | -Краны шаровые Dy 15 мм<br>шт | 8 | -<br>231 | -<br>- | -<br>1848 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 267 | Е0116-6-2 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм<br>шт | 295 | -<br>273,3<br>60,03 | -<br>4,95<br>1,86 | -<br>80624<br>17709 | -<br>1460<br>549 | -<br>21034<br>115,2 | -<br>0,34<br>0,01 | -<br>101<br>3 |
| 268 | Е0116-6-3 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм<br>м | 30 | 352,3<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 10569<br>1801 | 149<br>56 | 2139<br>115,2 | 0,34<br>0,01 | 10<br>- |
| 269 | Е0116-6-4 | -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм<br>м | 25 | 431,3<br>60,03 | 4,95<br>1,86 | 10783<br>1501 | 124<br>47 | 1783<br>115,2 | 0,34<br>0,01 | 9<br>- |
| 270 | Е0116-29-1 | -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм<br>м | 350 | 12,59<br>12,29 | -<br>- | 4408<br>4303 | -<br>- | 4957<br>115,2 | 0,06<br>- | 20<br>- |
| 271 | Е0113-17-1 | -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой БТ-177 за один раз<br>м | 6,7 | 8,31<br>6,68 | 0,03<br>- | 56<br>45 | -<br>- | 36<br>81 | 0,03<br>- | -<br>- |
| 272 | Е0113-26-3 | -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51<br>м2 | 64,63 | 89,85<br>4,92 | 0,15<br>0,06 | 5807<br>318 | 10<br>4 | 261<br>81 | 0,03<br>- | 2<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге<br>Тенге | | | 297186<br>32955 | 3745<br>1406 | | | 186<br>7 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 5862 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5490 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 367 | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 297 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 45 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 370 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 6529 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 411 | - | | 2 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 291324 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 243027 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 33994 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 11953 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 18 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 39161 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 5874 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 19829 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 350314 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 210 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 39868 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | 356843 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 213 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 40279 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 17. Водоснабжение и канализация внутреннее/ №2-1-11/ | | | | | | | | |
| 273 | Е0156-24-1 | -Установка щитов пожарных ЩПК | 2 | 307,74 | 15,06 | 615 | 30 | 630 | 1,52 | 3 |
| | | шт | | 289,04 | 2,41 | 578 | 5 | 108 | 0,03 | - |
| 274 | С ТОО | -Щит пожарный ЩПК | 2 | 5080 | - | 10160 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| 275 | Е0116-20-1 | -Установка кранов пожарных диам. 50 мм | 2 | 10292,87 | 28,86 | 20586 | 58 | 443 | 1,04 | 2 |
| | | 1кран | | 181,13 | 11,25 | 362 | 22 | 115,2 | 0,05 | - |
| 276 | С ТОО | -Огнетушитель порошковый ОУ-5 | 4 | 2940 | - | 11760 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | 43121 | 88 | | | 5 |
| | | | Тенге | | | 940 | 27 | | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 22535 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 7 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 583 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 21920 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 630 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 94 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1390 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 24555 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 677 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 20586 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 20166 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 385 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 443 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 66 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1262 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 22291 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 451 | - | | 2 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | 46846 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 1129 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 18. Канализация К1 | | | | | | | | |
| 277 | Е0116-13-1 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | 10 | 636,63 | 0,8 | 6366 | 8 | 1411 | 0,67 | 7 |
| | | | | 122,13 | 0,31 | 1221 | 3 | 115,2 | - | - |
| 278 | Е0116-13-2 | -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (м) | 22 | 764,59 | 1,79 | 16821 | 39 | 3001 | 0,64 | 14 |
| | | | | 117,74 | 0,67 | 2590 | 15 | 115,2 | - | - |
| 279 | С130802-30 | -Муфты гофрированные, Dy 100 мм (м) | 1 | 108 | - | 108 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 280 | Е0116-15-3 | -Установка прочисток,ревизии,переходов d 100мм (шт) | 6 | 672,58 | 112,66 | 4035 | 676 | 3851 | 2,99 | 18 |
| | | | | 514,91 | 42,19 | 3089 | 253 | 115,2 | 0,2 | 1 |
| 281 | С130810-183 | -Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм (1шт) | 4 | 523 | - | 2092 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 282 | С130810-184 | -Прочистки диаметр 100 мм (шт) | 2 | 1040 | - | 2080 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| 283 | С130810-45 | -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ (шт) | 5 | 200 | - | 1000 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Сантехническое оборудование (кг) | | | | | | | | |
| 284 | Е0117-3-1 | -Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 1 | 9194,48 | 49,05 | 9194 | 49 | 535 | 2,55 | 3 |
| | | | | 445,05 | 19,69 | 445 | 20 | 115,2 | 0,09 | - |
| 285 | Е0117-1-5 | -Установка одиночных умывальников с подводкой (комплект) | 3 | 406,21 | 22,14 | 1219 | 66 | 1084 | 1,71 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | холодной воды | | 305,33 | 8,44 | 916 | 25 | 115,2 | 0,04 | - |
| 286 | С131101-71 | -Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | комплект 3 | 5660 | - | 16980 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | 59896 | 839 | | | 47 |
| | | | Тенге | | | 8262 | 316 | | | 1 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 59896 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 28535 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 8578 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 22260 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 9882 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 1482 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4187 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 73965 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 10060 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 73965 | - | - | | - |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | | Тенге | | | - | 10060 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 19. 2-1-12 Электрическое освещение блока №1,переход 2-го этажа | | | | | | | | |
| 287 | Е0167-6-1 | -Демонтаж кабеля | м 620 | 13,94 | 0,06 | 8643 | 37 | 8365 | 0,1 | 60 |
| | | | | 13,88 | - | 8606 | - | 97,2 | - | - |
| 288 | Е0167-7-1 | -Демонтаж выключателей, розеток | 25 | 8,42 | - | 211 | - | 205 | 0,06 | 1 |
| | | | | 8,42 | - | 211 | - | 97,2 | - | - |
| 289 | Е0167-7-5 | -Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт 27 | 29,35 | 2,8 | 792 | 76 | 709 | 0,18 | 5 |
| | | | | 26,55 | 0,45 | 717 | 12 | 97,2 | - | - |
| 290 | Е0121-24-1 | -Установка групповых осветительных щитков | шт 1 | 584,95 | 38,75 | 585 | 39 | 455 | 2,65 | 3 |
| | | | | 452,81 | 15,36 | 453 | 15 | 97,2 | 0,08 | - |
| 291 | | -Щиток распределительный встраиваемый с вводным | шт 1 | 1189 | - | 1189 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | автоматом и с линиями выключателей | | - | - | - | - | - | - | - |
| 292 | E0121-17-1 | шт<br>-Монтаж светильников с опаловым рассеивателем потолочный | 24 | 197,28<br>99,88 | 71,95<br>44,92 | 4735<br>2397 | 1727<br>1078 | 3378<br>97,2 | 0,63<br>0,2 | 15<br>5 |
| 293 | | шт<br>-Светильник с опаловым рассеивателем потолочный OPL/S 418 | 24 | 3172<br>- | -<br>- | 76128<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 294 | E0121-22-2 | шт<br>-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке | 11 | 39,82<br>33,9 | -<br>- | 438<br>373 | -<br>- | 362<br>97,2 | 0,22<br>- | 2<br>- |
| 295 | E0121-22-8 | шт<br>-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | 22 | 39,12<br>33,9 | -<br>- | 861<br>746 | -<br>- | 725<br>97,2 | 0,22<br>- | 5<br>- |
| 296 | C151801-12 | шт<br>-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 | 11 | 156<br>- | -<br>- | 1716<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 297 | C151801-148 | шт<br>-Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220 | 22 | 66<br>- | -<br>- | 1452<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 298 | C151801-132 | шт<br>-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ | 0,033 | 16300<br>- | -<br>- | 538<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 299 | C151802-18 | 1000шт<br>-Коробка универсальная УК-Р-0,5-15 | 16 | 70<br>- | -<br>- | 1120<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 300 | E0121-10-1 | шт<br>-Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 | 579 | 54,75<br>39,59 | 4,28<br>2,15 | 31698<br>22925 | 2479<br>1247 | 23496<br>97,2 | 0,24<br>0,01 | 140<br>6 |
| 301 | C151601-342 | м кабеля<br>-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 0,5814 | 60500<br>- | -<br>- | 35175<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 302 | C151601-595 | 1000м<br>-Кабели силовые с медными | 0,00918 | 593100 | - | 5445 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 | жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 1000м | | - | - | - | - | - | - | - |
| 303 | Ц0108-409-4 | -Монтаж трубы ПВХ гофрированных диаметр 25 мм м | 600 | 91,9 | 38,3 | 55140 | 22980 | 26847 | 0,23 | 138 |
| | | | | 37,8 | 9,3 | 22680 | 5580 | 95 | 0,05 | 32 |
| 304 | | -Гофратуба ПВХ 25 мм м | 600 | 24 | - | 14400 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | 240265 | 27338 | | | 369 |
| | | | Тенге | | | 59107 | 7933 | | | 43 |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 149737 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 16658 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 67040 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 46634 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 64541 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 9681 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 12857 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 227134 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 444 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 76721 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 90528 | - | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 90528 | - | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5432 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 95960 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | 323094 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 444 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 76721 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 18702293 | 305189 | | | 22452 |
| | | | Тенге | | | 3752089 | 93964 | | | 707 |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | 3439110 | - | - | | - |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | 9354 | - | - | | - |
| | | Заготов.-складские расходы - | Тенге | | | 3854 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость оборудования - | Тенге | | | 3452318 | - | - | | - |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1474879 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 34593 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 334419 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 989661 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 311306 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 156 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 46696 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 107171 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 1893356 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2118 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 381115 | - | | - |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 12870361 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 5220644 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 3206512 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 855094 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 3509940 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3180646 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1590 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 477097 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 963060 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 17014067 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 20937 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 3683609 | - | | - |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 917943 | - | - | | - |
| | | Материалы - | Тенге | | | 521863 | - | - | | - |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | - | 305122 | - | | - |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 84163 | - | - | | - |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 18 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 379538 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 190 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | - | 56931 | - | | - |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 77849 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 1375329 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 2039 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 362053 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 23735071 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | - | - | - | | 25095 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | - | 4426776 | - | | - |

Пересчет итогов в цены на 1.01.2012 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Итого прямых затрат | | | 18715500,726 |
| Накладные расходы | | | 3871489,6 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты | | | 1147287,9 |
| ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г. | | | 23734278 |
| Итого с временными зданиями и сооружениями | 20281960,147 X 1,8 % | 365075,283 | 20647035 |
| Итого с зимними удорожаниями | 20647035,43 X 2,2 % | 454234,779 | 21101270 |
| Итого с затратами на выслугу лет | 20647035,43 X 1 % | 206470,354 | 21307741 |
| Итого с затратами на доп. отпуска | 20647035,43 X 0,4 % | 82588,142 | 21390329 |
| Итого в текущих ценах на 1.01.2012 | 24842646 X 2,23355 | | 55487292 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с налогами, сборами и обязат. платежами | 55487292 | X 2 % | | 1109746 | 56597038 | | | |
| | | Понижающий коэфициент 0,9 | | | | | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | | 50937334 | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | 6112480 | | | |
| | | | | | | | 57049814 | | | |

Заказчик:
Директор:
Коммунального государственного предприятия
«Областная клиническая больница»
Управления здравоохранения
Карагандинской области

_____ Абеуов М.Е.

Принял: инженер-строитель _____ Мункебаев Е.У.

Технадзор(ИП Кенжетаев) _____ Кенжетаев Б.Т.

Подрядчик:
Директор:
Товарищества с ограниченной
ответственностью
«Агропромремстрой»

_____ Жолдыбаев С.А.

Сдал:нач.участка _____ Мендиманбетов И.И.