Приложение№1 к договору подряда №82/21 от 26 мая 2021г.

Заказчик

"Утвержден/
Согласован"

Сметный расчет стоимости строительства в сумме	26 928,495	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость	2 885,196	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании/об утверждении)

"____" _____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство автомобильной дороги на Кривое озеро в городе Актобе

(наименование стройки)

в ценах по состоянию на 3-й квартал 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
1		**Глава 1. Подготовка территории строительства**				
1		**Всего по главе 1**		**0,000**	**0,000**	**0,000**

		Глава 2. Основные объекты строительства				
2	**2-1**	**Автомобильная дорога**	**21 530,212**	**0,000**	**174,914**	**21 705,126**
		Всего по главе 2	**21 530,212**	**0,000**	**174,914**	**21 705,126**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	**4-1**	**Наружные сети электроснабжения**	**140,345**			**140,345**
		Всего по главе 4	**140,345**	**0,000**	**0,000**	**140,345**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4	**5-1**	**Наружные сети связи**	**199,828**			**199,828**
		Всего по главе 5	**199,828**			**199,828**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	**6-1**	**Наружные сети газоснабжения**	2 054,484			2 054,484
		Всего по главе 6	**2 054,484**	**0,000**	**0,000**	**2 054,484**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**23 924,869**	**0,000**	**174,914**	**24 099,783**
6		**Глава 8. Временные здания и сооружения**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	311,023			311,023
		Всего по главе 8	**311,023**			**311,023**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**24 235,892**	**0,000**	**174,914**	**24 410,806**
7		**Глава 9. Прочие работы и затраты**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,701%	412,253			412,253
		Всего по главе 9	**412,253**	**0,000**	**0,000**	**412,253**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**24 648,145**	**0,000**	**174,914**	**24 823,059**

		Непредвиденные работы и затраты 2%	492,963			492,963
8	ГН ОССС	**ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ**	**25 141,108**	**0,000**	**174,914**	**25 316,022**
9	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	0,000	0,000	0,000	26 579,317
	9,54132%	Скидка	0,000		0,000	2 536,018
		ИТОГО со скидкой	0,000		0,000	24 043,299
10		НДС на 2020 год, - 12 %			2 885,196	2 885,196
11		**Итого в текущих ценах на 2020 год**	**0,000**	**0,000**	**2 885,196**	**26 928,495**
12		**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ**	**0,000**	**0,000**	**2 885,196**	**26 928,495**

Подрядчик
ТОО "TOLAGAI-2050" _____

Субподрядчик
ТОО "ГИДРОСЕРВИС Актобе _____