Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

# *Рабочий проект*

# Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области (Газоснабжение)

## Прайс-листы к сметной документации

## Объект №160

г.Атырау 2020г.

Т О О «Атыраустройпроект»
Лицензия ГСЛ №12016817 от 09.10.2012г.

# *Рабочий проект*

# Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области (Газоснабжение)

## Прайс-листы к сметной документации

## Объект №160

Директор ТОО «Атыраустройпроект» Исимгалиев М.И.
Главный инженер проекта Меликян Р.С.

г.Атырау 2020г.

**УТВЕРЖДАЮ**
**Руководитель отдела**
**строительства**
**Кызылкогинского района**
**Атырауской области**
**_____ Нигметов Д.**
**« 21 » 07 2020 года**

# ПРОТОКОЛ

**Совещания по рассмотрению предложений поставщиков оборудования для ниже следующего объекта:**

**№160 «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области» (Газоснабжение).**

Место и время проведения совещания:
Атырауская область, Кызылкогинский район, с. Миялы.
Кабинет руководителя отдела строительства Кызылкогинского района, Атырауской области
Время начала совещания 15 ч 00 мин.

На основании договора **№ 36 от 28.08.2019г. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области» (Газоснабжение).**

**На совещании присутствуют**

1 . Нигметов Д.Т. - Руководитель отдела строительства Кызылкогинского района – *председатель*
2. Бейбитов А.Б. – Главный специалист отдела строительства Кызылкогинского района.
3. Исимгалиев М.И. – директор ТОО «Атыраустройпроект»
4 . Меликян Р.С., ГИП- ответственное должностное лицо за разработку ПСД ТОО «Атыраустройпроект»

## ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение предложений поставщиков оборудования.
Собравшиеся заслушав предложение поставщиков, которые озвучил ГИП Меликян Р.С., обсудив, рассмотрев данные предложения в разрезе стоимостного выражения, сроков поставки, наличие лицензий на производство работ пришли к следующему выводу:
признать поставщика ТОО «АКВАГАЗ» соответствующий требованиям на поставку ниже следующего оборудования:
- ГРПШ-13-1ВУ1 Одна линия редуцирования с регулятором РДГ-50В/35, с байпасом;
- Газорегуляторного пункт ГРПШ-07-1У1.

Председатель после единогласного голосования объявил совещание закрытым.

**Руководитель отдела строительства** _____ **Нигметов Д.**

**Главный специалист отдела строительства** _____ **Бейбитов А.Б.**

**Директор ТОО «Атыраустройпроект»** _____ **Исимгалиев М.И.**

**Ответственное должностное лицо за разработку ПСД ТОО «Атыраустройпроект»** _____ **Меликян Р.С.**

**УТВЕРЖДАЮ:**
**Руководитель отдела строительства**
**Кызылкогинского района**
**Атырауской области**
**Нигметов Д.** _____
**"02" 07. 2020г.**

# Согласование перечня оборудования, материалов и их стоимости по объекту: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области" (Газоснабжение)

| № п/п | Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции * | Тип, марка, размеры, стандарт * | Единица измерения * | Количество * | Стоимость за ед. изм. по прайс-листу* | | Сведения по НДС (с НДС, без НДС)* | Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения * | № прайс-листа | Стоимость за ед. изм. по прайс-листу | | Сведения по НДС (с НДС, без НДС) | Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения * | № прайс-листа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в валюте | в тенге | | | | в валюте | в тенге | | | |
| | Выбранный вариант | | | | | | | | | Альтернативный вариант | | | | |
| 2 | ГРПШ-13-1ВУ1 Одна линия редуцирования с регулятором РДГ-50В/35, с байпасом | - | шт | 1 | - | 520000 | с НДС | ТОО "АКВАГАЗ" | 97 от 29.02.2020 г. | - | 545500 | с НДС | ИП "Кравцов С.Е." | 4 от 28.02.2020 г. |
| 1 | Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-1У1 | - | шт | 1 | - | 190000 | с НДС | ТОО "АКВАГАЗ" | от 20.04.2020 г. | - | 209000 | с НДС | ИП "Кравцов С.Е." | 13 от 12.05.2020 г. |

Гл.инженер проекта: Меликян Р.С.

Директор ТОО "Атыраустройпроект": Исимгалиев М.И.

**УТВЕРЖДАЮ**
**Руководитель отдела**
**строительства**
**Кызылкогинского района**
**Атырауской области**
**_____Нигметов Д.**
**«13» 07 2020 года**

# ПРОТОКОЛ

**Совещания по рассмотрению предложений поставщиков оборудования для ниже следующего объекта:**

**№160 «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области» (Газоснабжение).**

Место и время проведения совещания:
Атырауская область, Кызылкогинский район, с. Миялы.
Кабинет руководителя Кызылкогинского отдела строительства, Атырауской области
Время начала совещания 15 ч 00 мин.

На основании договора **№ 36 от 28.08.2019г. «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области» (Газоснабжение).**

**На совещании присутствуют**

1 . Нигметов Д.Т. - Руководитель отдела строительства Кызылкогинского района – *председатель*
2. Бейбитов А.Б. – Главный специалист отдела строительства Кызылкогинского района.
3. Исимгалиев М.И. – директор ТОО «Атыраустройпроект»
4 . Меликян Р.С., ГИП- ответственное должностное лицо за разработку ПСД ТОО «Атыраустройпроект»

## ПОВЕСТКА ДНЯ

Рассмотрение предложений поставщиков оборудования.

Собравшиеся заслушав предложение поставщиков, которые озвучил ГИП Меликян Р.С., обсудив, рассмотрев данные предложения в разрезе стоимостного выражения, сроков поставки, наличие лицензий на производство работ пришли к следующему выводу:

1 Признать поставщика ООО «ЭХЗ ЦЕНТР Экспорт» соответствующим требованиям на поставку ниже следующего оборудования:
- Стойка контрольно-измерительного пункта типа Лидер СКИП-1-6-4-2,0-УХЛ1;
- Протектор магниевый ПМ-10У (L=3м);
- Электрод сравнения медно-сульфатный типа Лидер ЭМС-1 МС-2 (L=2,5м) с блоком пластин-индикаторов БПИ-2 (L=2,5 м); Коробка КМТ-1; Термопатрон ПС-16; Термоспичка.

2 Признать поставщика ТОО "АКВАГАЗ" соответствующим требованиям на поставку ГРПШ-10.

Председатель после единогласного голосования объявил совещание закрытым.

**Руководитель отдела строительства** _____ **Ныгметов Д.**

**Главный специалист отдела строительства** _____ **Бейбитов А.Б.**

**Директор ТОО «Атыраустройпроект»** _____ **Исимгалиев М.И.**

**Ответственное должностное лицо за разработку ПСД ТОО «Атыраустройпроект»** _____ **Меликян Р.С.**

**УТВЕРЖДАЮ:**
**Руководитель отдела строительства**
**Кызылкогинского района**
**Атырауской области**
**Нигметов Д.** _____

# Согласование перечня оборудования, материалов и их стоимости по объекту: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с. Жаскайрат Кызылкогинского района Атырауской области" (Газоснабжение)

**Курс валюты: 1рубль - 5,75 тенге**

| № п/п | Наименование оборудования, материала, изделия, конструкции * | Тип, марка, размеры, стандарт * | Единица измерения * | Количество * | Стоимость за ед. изм. по прайс-листу* | | Сведения по НДС (с НДС, без НДС)* | Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения * | № прайс-листа | Стоимость за ед. изм. по прайс-листу | | Сведения по НДС (с НДС, без НДС) | Поставщик (дистрибьютор) страна происхождения * | № прайс-листа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | в валюте | в тенге | | | | в валюте | в тенге | | | |
| | Выбранный вариант | | | | | | | | | Альтернативный вариант | | | | |
| 1 | Стойка контрольно-измерительного пункта типа Лидер СКИП-1-6-4-2,0-УХЛ1 | - | шт | 1 | 4500 рублей | - | с НДС | ООО «ЭХЗ ЦЕНТР Экспорт» | 734/20 от 09.07.2020г. | 6840 рублей | - | с НДС | ООО "Квазар" | 1750 от 08.07.2020г. |
| 2 | Протектор магниевый ПМ-10У (L=3м) | - | шт | 1 | 2810 рублей | - | с НДС | ООО «ЭХЗ ЦЕНТР Экспорт» | 734/20 от 09.07.2020г. | 5040 рублей | - | с НДС | ООО "Квазар" | 1750 от 08.07.2020г. |
| 3 | Электрод сравнения медно-сульфатный типа Лидер ЭМС-1 МС-2 (L=2,5м) с блоком пластин-индикаторов БПИ-2 (L=2,5 м) | | шт | 1 | 3000 рублей | - | с НДС | ООО «ЭХЗ ЦЕНТР Экспорт» | 734/20 от 09.07.2020г. | 3120 рублей | - | с НДС | ООО "Квазар" | 1750 от 08.07.2020г. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Коробка КМТ-1 | | шт | 1 | 2 510 рублей | - | с НДС | ООО «ЭХЗ ЦЕНТР Экспорт» | 734/20 от 09.07.2020г. | 3600 рублей | - | с НДС | ООО "Квазар" | 1750 от 08.07.20 20г. |
| 5 | Термопатрон ПС-16 | | шт | 1 | 350 рублей | - | с НДС | ООО «ЭХЗ ЦЕНТР Экспорт» | 734/20 от 09.07.2020г. | 258 рублей | - | с НДС | ООО "Квазар" | 1750 от 08.07.20 20г. |
| 6 | Термоспичка | | шт | 1 | 630 рублей | - | с НДС | ООО «ЭХЗ ЦЕНТР Экспорт» | 734/20 от 09.07.2020г. | 720 рублей | - | с НДС | ООО "Квазар" | 1750 от 08.07.20 20г. |
| 7 | ГРПШ-10 | | шт | 1 | - | 62600 | с НДС | ТОО "АКВАГАЗ" | от 20.04.2020 г. | - | 72600 | с НДС | ИП "Кравцов С.Е." | 14 от 13.07.20 20 г. |

Гл.инженер проекта: Меликян Р.С.

Директор ТОО "Атыраустройпроект": Исимгалиев М.И.

# I-Вариант

ЖШС «АКВАГАЗ»
Қазақстан Республикасы
Орал қаласы, Ә.Молдағұлова к-сі, 46
Тел/факс: +7 (7112) 54-22-67
Ақтөбе қаласы, О.Кошевой к-сі, 107А.
Тел/факс: +7 (7132) 50-73-77
Некрасов Н.А. к-сі, 226
Тел/факс: +7 (7132) 21-10-62
Атырау қаласы, С.Датова к-сі, 135
Тел/факс: +7 (7122) 30-16-86

e-mail: aqua-gas@yandex.kz

AQUAGAS

www.aquagas.kz

ТОО «АКВАГАЗ»
Республика Казахстан
г. Уральск, ул. А.Молдагуловой, 46.
Тел/факс: +7 (7112) 54-22-67
г. Актобе ул. О.Кошевого 107 А.
Тел/факс: +7 (7132) 50-73-77
ул. Некрасова Н.А., 226.
Тел/факс: +7 (7132) 21-10-62
г. Атырау, ул. С.Датова, 135
Тел/факс: +7 (7122) 30-16-86

e-mail: aqua-gas@yandex.kz

Исх. № 97 AG.06.007.2002291223
От 29.02.2020г.

**ТОО «Атыраустройпроект»**

## Коммерческое предложение

Согласно вашего запроса **ТОО «АКВАГАЗ»** имеет возможность поставить следующее оборудование:

| № | Наименование оборудования | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки до г.Атырау |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРПШ-13-1ВУ1<br>Одна линия редуцирования с регулятором РДГ-50В/35, с байпасом | 1 | 520 000 | 520 000 | 4-5 недель |

**Итого: 520 000 тенге**

Цены даны в тенге, с учетом НДС, с учетом доставки до г.Атырау
Предоплата 100%
Срок поставки – со дня получения предоплаты.
Срок действия предложения – 3 дня

С уважением,
Семеняк Анна
8 701 954 83 82

**Прайс-лист от 20.04.2020г.**

Телефон(факс): 8 (7122) 30 16 86

Адрес: г.Атырау, ул.С.Датова 135

AQUAGAS

e-mail: aqua-gas@yandex.kz

Работаем: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, суббота - до 16-00 (без обеда)

| Котлы напольные пр-во фирма NAVIEN (Юж.Корея) | | | |
|---|---|---|---|
| Котел дизельный KDB - 200 FA | 230 | * | |
| Котел дизельный KDB - 250 FA | 290 | * | на газ переводится (200 GA) |
| Котел дизельный KDB - 350 FA | 400 | * | на газ переводится (300 GA) |
| Котел NAVIEN GA 23 К | 230 | 280 000 | |
| Котел NAVIEN GA 35 К | 350 | 320 000 | |
| Котел NAVIEN GST 40K | 410 | 393 000 | |
| Котел NAVIEN GST 49K | 500 | 570 000 | |
| Котел NAVIEN GST 60K | 600 | 620 000 | |
| Котел KDB- 535 GTD | 600 | 780 000 | |
| Котел KDB- 735 GTD | 900 | 980 000 | |
| Котел KDB- 1035 GPD | 1350 | 1 200 000 | |
| Котел KDB- 1535 GPD | 2000 | 1 400 000 | |
| Котел KDB- 2035 GPD | 3000 | 1 850 000 | |
| Комплект удлинительный напольный NAVIEN | | 13 800 | |
| Котлы газовые настенные, пр-во - Тульский Завод Газового Оборудовани, Россия | | | |
| Газовый котел М15Т комплект с коакс.дымоходом | 150 | 197 800 | |
| Газовый котел М17Т комплект с коакс.дымоходом | 170 | 201 250 | |
| Газовый котел М20Т комплект с коакс.дымоходом | 200 | 205 900 | |
| Газовый котел М24Т комплект с коакс.дымоходом | 240 | 208 200 | |
| Газовый котел М26Т комплект с коакс.дымоходом | 260 | 210 500 | |
| Газовый котел М28Т комплект с коакс.дымоходом | 280 | 266 800 | |
| Газовый котел М30Т комплект с коакс.дымоходом | 300 | 269 100 | |
| Газовый котел М32Т комплект с коакс.дымоходом | 320 | 271 400 | |
| Газовый котел М36Т комплект с коакс.дымоходом | 360 | 276 000 | |
| Газовый котел М40Т комплект с коакс.дымоходом | 400 | 299 000 | |
| Котлы отопительные электрические пр-во АО | | | |
| ЭВН-К-4,5 Э3 220В | 45 | 34 900 | |
| ЭВН-К-6 Э3 (220/380 В) | 60 | 38 400 | |
| ЭВН-К-9 Э3 (380 В) | 90 | 40 000 | |
| ЭВН-К-9-Э3Ц с циркул.насосом | 90 | 107 600 | |
| ЭВН-К-12 Э1 (380 В) | 120 | 40 600 | |
| ЭВН-К-15 Э2 (380 В) | 150 | 59 600 | |
| ЭВН-К-18 Э2 (380 В) | 180 | 62 900 | |
| ЭВН-К-24 Э2 (380 В) | 240 | 69 700 | |
| ЭВН-К-27 Э2 (380 В) | 270 | * | |
| ЭВН-К-30 Э2 (380 В) | 300 | * | |
| ЭВН-К-36 Э 2 (380 В) | 360 | * | |
| Котлы газовые настенные "Protherm" (Словакия) | | ЦЕНА | |
| Котел настенный газовый Гепард 11MTV | 110 | * | |
| Котел настенный газовый Гепард 12MTV | 120 | 275 900 | |
| Котел настенный газовый Гепард 23MTV | 230 | 307 900 | |
| Котел настенный газовый Тигр 24KTZ | 240 | 556 500 | |
| Котел настенный газовый Пантера 25KTV | 250 | 360 200 | |
| Котел настенный газовый Пантера 30KTV | 300 | 396 400 | |
| Котел настенный газовый Пантера 35KTV | 350 | 477 100 | |
| LYNX condens 25/30 MKV -A (H- RU) - 0010020288 | 250 | 446 000 | |
| Котел газовый некондесацион. Lynx НК 24 Рысь | 240 | 192 000 | |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Котел газовый некондесацион. Lynx НК 28 Рысь | 280 | 212 400 | |
| Ягуар 1 1кВТ 0010018581 | 110 | 221 900 | |
| Ягуар 2 4кВТ 0010018582 | 240 | 213 000 | |
| ***Котлы электрические настенные "Protherm"*** | | | |
| Котел настенный электрический Скат 6KR | 60 | 226 400 | |
| Котел настенный электрический Скат 9KR | 90 | 232 500 | |
| Котел настенный электрический Скат 18KR | 180 | * | |
| Котел настенный электрический Скат 21KR | 210 | 280 800 | |
| Котел настенный электрический Скат 24KR | 240 | * | |
| Котел настенный электрический Скат 28KR | 280 | * | |
| ***Котлы чугунные газовые напольные "Protherm"*** | | | |
| Котел напольный газовый Медведь 20PLO | 170 | 386 200 | |
| Котел напольный газовый Медведь 30PLO | 260 | 429 200 | |
| Котел напольный газовый Медведь 40PLO | 350 | 507 100 | |
| Котел напольный газовый Медведь 50PLO | 450 | 565 500 | |
| Котел напольный газовый Медведь 60PLO | 500 | 624 400 | |
| Котел напольный газовый Медведь 30KLZ | 260 | 976 500 | |
| Котел напольный газовый Медведь 30KLOM | 260 | 428 000 | |
| Котел напольный газовый Медведь 40KLZ | 350 | 1 039 000 | |
| Котел напольный газовый Медведь 40KLOM | 350 | 502 300 | |
| Котел напольный газовый Медведь 50KLZ | 450 | 1 105 000 | |
| Котел напольный газовый Медведь 50KLOM | 450 | 576 500 | |
| Котел 12KSO | 120 | 136 700 | |
| Котел 16KSO | 160 | 148 600 | |
| ***Дымоходы и прочее "Protherm"*** | | | |
| 3-х ходовой клапан 3/4" для котлов PLO - 2046 | | 43 700 | |
| 3-х ходовой клапан, каскадный, SF25M1S+RC 2045 | | 43 700 | |
| Газоотвод 60/100 0,75м, Рысь, Ягуар, рев.- 3003202754 | | 10 000 | |
| Газоотвод стандартн. коаксиальный 60/100 система труба в трубе | | 11 400 | |
| Горизонтальная система 60/100мм, длина 1м /S5D- | код 56510 | 20 500 | |
| Набор труб 0020188791 | | 12 700 | |
| Набор труб 0020199380 | | 12 600 | |
| Набор труб 0020199379 | | 9 400 | |
| Набор труб 0020199396 | | 5 300 | |
| Набор труб 0020199397 | | 6 200 | |
| Комплект 60/100 мм (680мм) - 0020219523 | | 15 200 | |
| Набор труб 2m - 303803 | | 29 100 | |
| Защита от ветра 80мм | | 6 900 | |
| Вертикальное окончание, козырек - 80 SM2 2865 | | 5 300 | |
| Раздельная труба 80, длина 1м / T2 2819 | | 14 100 | |
| Удлинитель гориз.для газоотвода 60/100 дл 1м для | | 12 600 | |
| Удлинитель гориз.для газоотвода 60/100 дл0,5м для | | 7 600 | |
| Концевая труба 80 мм 0020132437 | | 17 200 | |
| Надставка PROTHERM PT 20 2867 | | 62 100 | |
| Надставка PROTHERM PT 30 2868 | | 64 600 | |
| Надставка PROTHERM PT 40 2869 | | 69 800 | |
| Надставка PROTHERM PT 50 PT50 | | 74 300 | |
| Надставка PT 40 KLZ/KLOM 17 | | 69 800 | |
| Надставка PT 50 KLZ/KLOM 17 | | 74 300 | |
| ***продукция Vaillant*** | | | |
| Котел газовый VUW 242/5-2(H-RU) 0010020901 | | 288 600 | |
| Котел газовый VUW 242/5-3 turbo TEC pro 0010015249 | 0010015249 | 348 200 | |
| Котел газовый VUW 242/5-5 turbo TEC plus | 0010015263 | 463 300 | |
| Котел газовый VUW 282/5-5 turbo TEC plus | 0010015264 | 485 900 | |
| Котел газовый VUW 362/5-5 turbo TEC plus | 0010015266 | 612 400 | |
| Водонагреватель проточный газовый MAG O - 311187 | | 68 700 | |

| Пункты газорегуляторные шкафные | | ЦЕНА |
|---|---|---|
| ГРПШ 6 | | 40 000 |
| ГРПШ-1 0 | | 62 600 |
| ГРПШ-1 0-1 уменьшенный размер | | * |
| ГРПШ-1 0мс | | 68 000 |
| ГРПШ 1 0МС с РДГК -10М-2 | ЭПО Сигнал | 88 000 |
| ГРПШ 3 2/10, ГРПШ 32/6, ГРПШ 32/3 | | 122 500 |
| ГРПШ 4 00-01 | | 190 000 |
| ГРПШ-0 7-1У1 | | 190 000 |
| ГРПШ-0 1-У1 | | 204 500 |
| ГРПН-3О0-6-1У1 без ГО | | * |
| ГСГО-0О/25 | | * |
| Обогреватель газогорелочный шкафной ОГШН | | 26 500 |
| ГРПШ-0 7-2У1 без ГО | | * |
| ГРПШ-1З-1ВУ1 | | * |



| Регуляторы давления газа | | ЦЕНА |
|---|---|---|
| РДНК-400 М | | 50 000 |
| РДНК-1000 | | 50 000 |
| РДНК-У исп.2 | | 50 000 |
| РДСК-50 М исп.1, исп.3 | | * |
| РДСК-50/400Б седло 14 | | * |
| РДСК-50 БМ | | * |
| РДБК-1-100Н | | 98 800 |
| Регулятор FRG/2MC | | 37 000 |
| Регулятор газовый Geca 1" AG21410-27 мбар | код 30322013 | 8 900 |
| Регулятор газовый Geca 1 1/4" AG225 10-27 мбар | код 30322221 | 22 500 |
| Редуктор газовый (Мадас) 20 мм | | 5 500 |
| Редуктор газовый + фильтр д.25 (Мадас) | | 12 500 |
| Редуктор газовый + фильтр д.25 (Мадас) FRG/2MBCZ | | 29 000 |



| Предохранительные клапана, ИФС | | |
|---|---|---|
| ПСК 50Н/5, 50Н/20, 50С/50 сбросные | | 21 000 |
| Клапан предохранительный запорный КПЗ-50В | | 38 900 |
| Клапан предохранительный сбросной КПС-Н | | 7 000 |
| Изолирующее соединение малогабар.ИСМ Ду15 Н-Н | | 600 |
| Изолирующее соединение малогабар.ИСМ Ду20 Н-Н | | 1 000 |
| Изолирующее соединение малогабар.ИСМ Ду15 В-Н | | 600 |
| Изолирующее соединение малогабар.ИСМ Ду20 В-Н | | 1 000 |
| Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50 Ру 16 | | 13 800 |
| Изолирующее соединение-сгон ИС-50 | | 4 900 |
| Диэлектрическая муфта для газа 1/2 в/н (AQUALINK 200/10) | | 600 |
| Диэлектрическая муфта для газа 3/4 в/н (AQUALINK 140/10) | | 700 |

| Дымоходы | | ЦЕНА |
|---|---|---|
| Дымоход к настенному котлу | | 11 000 |
| Дымоходная труба прямая составная D75*1000L | | 3 900 |
| Дымоходная труба S-изгиб D-75*320H*120L | | * |
| Дымоходная труба изгиб D-75*250*350 (FE/FF) | | 3 900 |
| Дымоходная труба прямая составная D 75*1000 mm | | 3 900 |
| Дымоходная труба, отвод 150 мм | | 7 700 |
| Дымоход колпак d 150 мм | | 5 900 |
| Дымоходная труба, тройник 150 мм | | 5 900 |
| Дымоходная труба прямая составная 150*1000 mm | | 7 700 |
| Труба RT150L-1000 ST | | 17 400 |

ООО «ЭХЗ ЦЕНТР Экспорт»
Для писем: 350000, г. Краснодар, а/я 3947
ул. Кондратенко, д. 15, 2 этаж
E-mail: eck@inpplider.ru
Тел: 8 (861) 20-11-999

**Исх. № 734/20**

**09 июля 2020 г.**

**Инженеру ЭС**
**ТОО "АтырауСтройПроект"**
**Джунбасову Дамиру**

**Коммерческое предложение!**

ООО «ЭХЗ ЦЕНТР Экспорт» готово изготовить и поставить следующую продукцию:

| № | Наименование товара (полное наименование) | Кол-во | Ед. | Цена без НДС за ед., руб | Сумма без НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стойка контрольно-измерительного пункта типа Лидер СКИП-1-6-4-2,0-УХЛ1 | 1 | шт | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 2 | Протектор магниевый ПМ-10У (L=3м) | 1 | шт | 2 810,00 | 2 810,00 |
| 3 | Электрод сравнения медно-сульфатный типа Лидер ЭМС-1 МС-2 (L=2,5м) с блоком пластин-индикаторов БПИ-2 (L=2,5 м) | 1 | шт | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4 | Коробка КМТ-1 | 1 | шт | 2 510,00 | 2 510,00 |
| 5 | Сжим плашечный У867 | 1 | шт | 820,00 | 820,00 |
| 6 | Кабель ВВГ 2х6 | 10 | м | 97,00 | 970,00 |
| 7 | Кабель ВВГ 1х16 | 10 | м | 150,00 | 1 500,00 |
| 8 | Термопатрон ПС-16 | 1 | шт | 350,00 | 350,00 |
| 9 | Термоспичка (25 шт) | 1 | уп | 630,00 | 630,00 |
| | | | | **Итого:** | **17 090,00 ₽** |
| | | | | **НДС 0%:** | **0,00 ₽** |
| | | | | **Всего к оплате:** | **17 090,00 ₽** |

1. Срок изготовления: 10-15 дней.
2. Условия оплаты: 100% предоплата.
3. Условия доставки: за счет покупателя из г. Пермь (самовывоз), по факту готовности товара к отгрузке.
4. Срок хранения: 6 месяцев.
5. Срок действия КП: до 09.08.2020 г.
6. Срок поставки: 20-25 рабочих дней.

**С уважением,**

**и.о. руководителя экспортного отдела продаж** **Шестакова К.**

Исполнитель:
Ксения
Моб:8-989-227-99-06
e-mail: sl@inpplider.ru

# II -Вариант

ИП Кравцов С.Е.
ИИН 781018303501
Юр.адрес - ЗКО, Зеленовский район,
с.Мичуринское, участок 2/1

Ценовое предложение
№4 от 28 февраля 2020 года

| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРПШ-13-1ВУ1 с РДГ-50В/35 | 1 | 545 500 | 545 500 |

Итого: 545 500 тенге

Срок поставки до г.Атырау – 40-50 дней
Предоплата – 100%
Срок поставки, со дня получения предоплаты
Предложение действует 3 дня

С уважением, Кравцов С.Е.

**ИП Кравцов С.Е.**
**ИИН 781018303501**
**Юр.адрес - ЗКО, Зеленовский район,**
**с.Мичуринское, участок 2/1**

Ценовое предложение
№13 от 12 мая 2020 года

| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРПШ-07-1У1 | 1 | 209 000 | 209 000 |

Срок поставки до г.Атырау – 20-30 дней
Предоплата – 100%
Срок поставки, со дня получения предоплаты
Предложение действует 3 дня

С уважением, Кравцов С.Е.

# ООО “ К В А З А Р “

==========

**Россия, Республика Башкортостан**
**450076, г, Уфа, ул. Аксакова, 59, офис 707**
**тел.: +7(347) 225-00-52**
**+7(495) 255-77-08**
**E-mail:** kvazar91@yandex.ru
www.kvazar-ufa.com

**ИНН 0275023098 КПП 027501001**
**Р/сч 40702810906000005238 Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк г. Уфа**
**К/с 30101810300000000601 БИК 048073601**
**ОКОНХ 71500 ОКПО 12719185**
**ОГРН 1020202776758 от 21 октября 2009 г.**

**Исх. № 1750 от «08» июля 2020 г.**

**Инженеру ЭС**
**ТОО «АтырауСтройПроект»**
**Джунбасову Д.**
**Тел.: +7(701) 322-22-06**

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ответ на Ваш запрос сообщаем цены и сроки отгрузки на интересующую продукцию:

| № | Наименование продукции | Кол-во ед. | Ед. | Цена с НДС=0% в руб. за ед. | Сумма с НДС=0% руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Стойка контрольно-измерительного пункта СКИП-1-6-4-2,0-УХЛ1 | 2 | шт. | 6840,00 | 13680,00 |
| 2. | Протектор магниевый ПМ-10У | 2 | шт. | 5040,00 | 10080,00 |
| 3. | Электрод сравнения ЭНЕС-1МС2 с индикатором скорости коррозии БПИ-2 L=2,5м | 2 | шт. | 3120,00 | 6240,00 |
| 4. | Коробка КМТ-1 | 2 | шт. | 3600,00 | 7200,00 |
| 5. | Термитный патрон ПАС-16 | 4 | шт. | 258,00 | 1032,00 |
| 6. | Термитные спички (1уп=25шт) | 2 | шт. | 720,00 | 1440,00 |

**Срок отгрузки:** 25 рабочих дней с момента поступления денежных средств на Р/сч Поставщика. (Перед выставлением счета срок отгрузки уточняется!)
**Условия оплаты:** 100% предоплата.
**Условия отгрузки:** Автотранспортной компанией за счет Покупателя.

**Данное коммерческое предложение носит только ознакомительный характер и не может служить основанием для оплаты.**

**С уважением**
**Директор** **Ю.С. Жолобов**

Исполнитель Султанова Елена Александровна
тел.: +7 (347) 225-00-52, доб. 107

**ИП Кравцов С.Е.**
**ИИН 781018303501**
**Юр.адрес - ЗКО, Зеленовский район,**
**с.Мичуринское, участок 2/1**

**ТОО Атыраустройпроект**

Ценовое предложение
№14 от 13 июля 2020 года

| № | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ГРПШ-10 | 1 | 72 600 | 72 600 |

Итого: 72 600 тенге

Срок поставки до г.Атырау – 10 дней
Предоплата – 100%
Срок поставки, со дня получения предоплаты
Предложение действует 3 дня

С уважением, Кравцов С.Е.