3 2404-0207-	Хомут д.193-200мм	шт.	4	1227		4908		4908	–	530
				–		–		–	393	
4 1116-0401-0209	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	11	4459,91	207,91	49059	2287	23119	23698	7857
				2150,27	48,09	23653	529	–	5821	
5 2301-0201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	5882		64702		64702	–	6987
				–		–		–	5176	
6 1312-1801-0119	Трубопроводы, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 630 мм. Монтаж .	м трубопровода	3	8968	5697,67	26904	17093	1018	8192	3790
				2931	1545,33	8793	4636	–	2808	
7 2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	35214		105642		105642	–	11409
				–		–		–	8451	
8 1109-0201-0203	Днище осадочной камеры из тостолистовой стали НР = 69 %	т конструкций	0,03316	35313,63	6875,75	1171	228	151	579	189
				23884,2	1417,37	792	47	–	140	
9 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03316	220004		7295		7295	–	787
				–		–		–	584	

10	2105-0308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	2	932		1864		1864	–	201
					–		–		–	149	
11	1120-0701-0307	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	11291	56	22582	112	20670	1786	2631
					900	11	1800	22	–	1949	
12	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	2	1597	19	3194	38	2413	742	425
					371,5	7	743	14	–	315	
13	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0122	1226147,5	451803,28	14959	5512	4419	6473	2314
					412131,15	123770,49	5028	1510	–	1715	
14	1116-0401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений НР = 98 %	соединение	8	14890	281,13	119120	2249	94409	22185	15260
					2807,75	22	22462	176	–	11304	
15	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	1,4922	319,66	1,34	477	2	455	14	53
					13,4	–	20	–	–	39	
16	1126-0101-1702	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука НР = 76 %	м	8	560,75	62	4486	496	2056	1638	661
					241,75	27,63	1934	221	–	490	
17	2111-0406-0517	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция толщиной стенки 32 мм, диаметром 219 мм ГОСТ 16381-77	м	8	31744		253952		253952	–	27426

						–		–	–	20316
18	1109-0501-0101	Покровный слой из тонколистовой стали НР = 69 %	м2	4	314	10,5	1256	42	44	818	224
					292,5	4	1170	16	–	166	
19	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-81	т	0,0322	280631		9036		9036	–	975
					–		–		–	723	
20	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1873	82	3746	164	601	2943	722
					1490,5	11	2981	22	–	535	
21	2304-0501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	851		1702		1702	–	183
					–		–		–	136	
22	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00512	404706		2072		2072	–	223
					–		–		–	166	
		Всего прямые затраты	Тенге				**761 541**				
		Накладные расходы	Тенге				**89 343**				
		Итого с накладными расходами	Тенге				**850 884**				
		Плановая прибыль 8%					**68 071**				
		Итого:					**918 955**				
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**11 946**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**930 901**				
		Зимние удорожания 2,97 %					**27 648**				
		Итого :	Тенге				**958 549**				

Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		**19 171**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.			**977 720**
Итого по договорной цене			**697 927**
НДС - 12 %	Тенге		**83 751**
Всего по акту :	Тенге		**781 678**

Наименование объекта: Водозаборное сооружение из подземных источников с насосной станцией на

АКТ № 7
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-3-4

На электрооборудование (2 скважины)

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Приобретение и монтаж оборудования											
2	5800-0001-0001(пл)(об)ТОО "Технолинк ЛТД"	Шкаф управления насосом S4E-8 с функцией дистанционного управления с GSM модемом CC-1MP-1,1/ GSM	шт	2	1625000	–	3250000	–	–	–	3250000
		Всего прямые затраты	Тенге				**3 250 000**		3250000	–	
		Оборудование					**3 250 000**				
		Монтажные работы					–				
		Накладные расходы	Тенге				–				
		Итого с накладными расходами	Тенге				**3 250 000**				
		Плановая прибыль 8%					–				
		Итого:					**3 250 000**				
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				–				

Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**3 250 000**
Зимние удорожания 2,97 %		–
Итого :	Тенге	**3 250 000**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	–
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**3 250 000**
Итого по договорной цене		**2 319 953**
НДС - 12 %	Тенге	**278 394**
Всего по акту :	Тенге	**2 598 347**

Наименование объекта: Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.15м3, Н=12м

АКТ № 8

выполненных работ

за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-4-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	9	2078,33	–	18705	–	–	13468	34747
					2078,33	–	18705	–	–	2574	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	716,33	–	2149	–	–	1547	3992
					716,33	–	2149	–	–	296	

3 1101-0104-0202										
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	6	54,33	54,33	326	326	–	68	426
				–	15,83	–	95	–	32	
4 1101-0102-0416	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35 - 0,45) м3 НР = 72 %	м3 грунта	252	252,08	252,08	63523	63523	–	12839	82471
				–	70,76	–	17832	–	6109	
5 4102-0103-1001										
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	453,6	55		24948		–	–	26944
				–		–		–	1996	
6 1101-0104-0202										
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	218	54,39	54,39	11857	11857	–	2474	15477
				–	15,76	–	3436	–	1146	
7 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 30м) НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м3 грунта	218	91,38	91,38	19920	19920	–	4156	26002
				–	26,48	–	5772	–	1926	
8 1101-0205-0502										
	То же вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	716,35	–	28654	–	–	20632	53229
				716,38	–	28655	–	–	3943	

9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	218	133,11	63,23	29018	13785	–	15512	48092
					69,88	28,95	15233	6312	–	3562	
10	1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2	170	60	–	10200	–	–	7343	18946
					59,99	–	10199	–	–	1403	
11	1101-0204-0201	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную НР = 72 %	м2	122	405,3	0,25	49446	31	16931	23388	78661
					266,26	–	32484	–	–	5827	
12	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	122	108,16	93,43	13195	11399	541	2570	17026
					10,29	18,98	1255	2315	–	1261	
		Раздел 2 Подземная часть									
13	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	9,1	201,1	27,8	1830	253	1024	603	2628
					60,77	9,67	553	88	–	195	
14	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	9,1	660,88	25,38	6014	231	3185	2543	9242
					285,49	11,76	2598	107	–	685	
15	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 %	м3	6,2	23065,32	400,65	143005	2484	123598	16080	171812
					2729,52	120,48	16923	747	–	12727	
16	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05	219949		10997		10997	–	11877

					–		–		–	880	
17	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,085	223435,29	1164,71	18992	99	13894	4585	25463
					58811,76	470,59	4999	40	–	1886	
18	1106-0301-0201	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство НР = 91 %	м2	6,3	889,68	5,08	5605	32	2938	2408	8654
					418,25	1,75	2635	11	–	641	
19	1106-0701-0202	Обетонирование ствола башни. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	27552	3842	13776	1921	9788	2191	17244
					4134	682	2067	341	–	1277	
20	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	18,4	823,48	18,59	15152	342	10574	3978	20660
					230,22	2,23	4236	41	–	1530	
		2.1 Водопроводный бетонный колодец Д=1500мм, Нр.ч.=1800мм									
21	1122-1301-0301	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	2,97	49560,27	3031,65	147194	9004	87551	54174	217477
					17050,17	1374,41	50639	4082	–	16109	
27	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	14,2	823,52	18,59	11694	264	8161	3069	15944
					230,21	2,18	3269	31	–	1181	
28	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм. Установка НР = 110 %	гильза	2	5051,5	0,5	10103	1	8216	2075	13152
					943	–	1886	–	–	974	

29	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	5,34	201,12	27,9	1074	149	601	353	154
					60,67	9,55	324	51	–	114	
30	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	0,534	22619,85	7,49	12079	4	10420	1556	1472
					3099,25	–	1655	–	–	1091	
	Раздел 3 Монтаж металлоконструкций										
31	1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,858	156332,4	49941,92	446798	142734	14676	228736	729577
					101255,42	14735,48	289388	42114	–	54043	
32	1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом НР = 69 % т.ч. п.3.6: ktpp1=1,03; kзпр1=1,03;	т конструкций	2,858	78441,22	29740,03	224185	84997	65471	66130	313540
					25793,21	7741,08	73717	22124	–	23225	
34	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,355	63163,38	23523,94	22423	8351	3115	9260	34218
					30864,79	6940,85	10957	2464	–	2535	
	Раздел 4 Отделочные работы										
36	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	84	313,82	–	26361	–	–	18189	48114
					313,82	–	26361	–	–	3564	
37	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	84	76,31	11,7	6410	983	–	3745	10967
					64,61	–	5427	–	–	812	

38	1113-0601-0304	Поверхности металлические. Обезжиривание бензином НР = 69 %	м2	84	67,11	0,93	5637	78	1971	2495	8783
					42,71	0,33	3588	28	–	651	
39	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	84	314,3	4,92	26401	413	21245	3311	32089
					56,46	0,67	4743	56	–	2377	
40	1115-0403-1202	Поверхности металлические. Окраска суриком, количество окрасок 2 (внутренняя поверхность) НР = 80 %	м2 кровли	74,3	288,21	1,18	21414	88	14641	5380	28938
					89,97	0,54	6685	40	–	2144	
	Раздел 5 Утепление башни										
41	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,25	141036	35468	35259	8867	1299	19201	58817
					100372	10936	25093	2734	–	4357	
42	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,25	65644	20988	16411	5247	1902	7578	25908
					37048	6880	9262	1720	–	1919	
44	1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР = 76 %	м3	4	24115,75	1711,25	96463	6845	11122	61970	171108
					19624	761	78496	3044	–	12675	
46	1109-0201-0203	Бункеры металлические. Защита листовой сталью на сварке НР = 69 %	т конструкций	0,685	35367,88	6884,67	24227	4716	3152	11961	39083
					23881,75	1424,82	16359	976	–	2895	

Раздел 6 Устройство оттяжек башни

48	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная	м3 грунта	20,7	139,81	132,95	2894	2752	–	556	3726
					6,86	30,43	142	630	–	276	
49	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ktpp1=1,2; kзпр1=1,2;	м3 грунта	1,6	1648,13	–	2637	–	–	1899	4899
					1648,13	–	2637	–	–	363	
50	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,9	184,95	177,25	2016	1932	1	413	2623
					7,61	44,95	83	490	–	194	
51	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	20,3	84		1705		–	–	1841
					–		–		–	136	
52	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	10,9	18,07	15,41	197	168	1	66	284
					2,57	5,78	28	63	–	21	
53	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,5	33,14	33,14	348	348	–	73	455
					–	9,62	–	101	–	34	
54	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,9	716,67	–	645	–	–	464	1198

					716,67	–	645	–	–	89	
55	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,5	133,14	63,24	1398	664	–	747	2317
					69,9	28,95	734	304	–	172	
56	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,94	4938,3	1461,7	4642	1374	2591	1165	6272
					720,21	612,77	677	576	–	465	
57	1106-0101-0103	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	10,2	23807,94	1397,84	242841	14258	195538	32600	297476
					3239,71	272,45	33045	2779	–	22035	
58	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхност и	31,9	823,51	18,59	26270	593	18333	6895	35818
					230,22	2,19	7344	70	–	2653	
59	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,044	542068,18	15568,18	23851	685	21103	2104	28031
					46886,36	5659,09	2063	249	–	2076	
60	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,044	584794		25731		25731	–	27789
					–		–		–	2058	

61	2105-0310-0720	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 18 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	5,5	9535		52443		52443	–	56638
					–		–		–	4195	
62	1134-0101-1508	Радиобашни стальные, установленные из прокатных профилей. Окраска в три слоя эмалью и лаком НР = 76 %	т металлокон струкций	0,4	36012,5	2000	14405	800	4305	7155	23285
					23250	287,5	9300	115	–	1725	
	Раздел 7 Разные работы										
63	1106-1301-0302	Устройство лотков в насыпи под выпуском переливной трубы НР = 91 %	м3	0,91	44242,86	6361,54	40261	5789	22508	12630	57122
					13147,25	2104,4	11964	1915	–	4231	
64	1107-0108-0103	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт сборных конструкци й	1	6641	3526	6641	3526	207	4233	11744
					2908	679	2908	679	–	870	
65	2104-0110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85	м2	2,04	9417		19211		19211	–	20748
					–		–		–	1537	
66	1109-0304-0101	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т	0,023	63086,96	23478,26	1451	540	201	600	2215
					30869,57	6956,52	710	160	–	164	
67	2106-0510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,023	629561		14480		14480	–	15638

					–		–		–	1158	
68	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	6	201	27,83	1206	167	675	397	1731
					60,67	9,67	364	58	–	128	
69	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,6	22618,33	6,67	13571	4	11707	1748	16545
					3100	–	1860	–	–	1226	
		Всего прямые затраты	Тенге				**2 120 289**				
		Накладные расходы	Тенге				**709 313**				
		Итого с накладными расходами	Тенге				**2 829 602**				
		Плановая прибыль 8%					**226 367**				
		Итого:					**3 055 969**				
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**39 728**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**3 095 697**				
		Зимние удорожания 2,97 %					**91 942**				
		Итого :	Тенге				**3 187 639**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**63 753**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**3 251 392**				
		Итого по договорной цене					**2 320 947**				
		НДС - 12 %	Тенге				**278 514**				
		Всего по акту :	Тенге				**2 599 461**				

Наименование объекта: Унифицированная водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емк.15м3, Н=12м

АКТ № 9

выполненных работ

за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 2-4-2

Технологическое оборудование и трубопроводы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица		Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		

№ п/п	код ресурса		измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1312-0201-0103	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м	2	1492,5	384,5	2985	769	10	1514	4859
					1103	138	2206	276	–	360	
2	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	445166,67	97833,33	2671	587	124	2143	5199
					326666,67	34166,67	1960	205	–	385	
3	2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8	3056		24448		24448	–	26404
					–		–		–	1956	
4	1312-0201-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м	2	1292	184	2584	368	10	1429	4334
					1103	68	2206	136	–	321	
5	1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	399333,33	75333,33	2396	452	100	1981	4727
					307333,33	26166,67	1844	157	–	350	

6	1312-0201-0102	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м	18	1292	184,17	23256	3315	87	12862	39007
					1103	68,39	19854	1231	–	2889	
7	2301-0101-0208	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	26	2098		54548		54548	–	58912
					–		–		–	4364	
8	1312-0201-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 15-50 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м	4	1239,5	134,5	4958	538	8	2812	8392
					1103	49,5	4412	198	–	622	
9	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,002	379500	61000	759	122	25	646	1517
					306000	20500	612	41	–	112	
10	1312-0201-0101	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 15-50 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	м	21	1239,57	134,57	26031	2826	42	14765	44060
					1103	49,62	23163	1042	–	3264	
11	2301-0101-0201	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	27	333		8991		8991	–	9710

						–		–		–	719	
12	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,061	343444		20950		20950	–	2262
					–		–		–	1676		
13	2303-0103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт	2	725		1450		1450	–	156
					–		–		–	116		
14	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1773	74	1773	74	330	1388	3414
					1369	33	1369	33	–	253		
15	2304-0101-1003	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22559		22559		22559	–	24364
					–		–		–	1805		
16	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1734	74	1734	74	330	1349	3330
					1330	33	1330	33	–	247		
17	2304-0101-1002	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	14680		14680		14680	–	15854
					–		–		–	1174		
18	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	1897,5	106,5	3795	213	601	2965	7301

					1490,5	22	2981	44	–	541		
19	2304-0702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6895		13790		13790	–	14893	
					–		–		–	1103		
20	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	20	753		15060		15060	–	16265	
					–		–		–	1205		
21	2303-0103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт	1	4870		4870		4870	–	5260	
					–		–		–	390		
22	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	911	58,67	2733	176	185	2348	5487	
					790,67	–	2372	–	–	406		
23	2302-0103-2410	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт	3	6378		19134		19134	–	20665	
					–		–		–	1531		
24	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	3	697	44	2091	132	140	1801	4203	
					606,33	–	1819	–	–	311		
25	2302-0103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	3	5374		16122		16122	–	17412	

26	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %			–		–		–	1290		
			шт	1	1223	803	1223	803	–	623	1994	
					420	209	420	209	–	148		
27	2302-0304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	8311		8311		8311	–	8976	
					–		–		–	665		
28	1312-1001-0406	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м	8	1862,88	1311,38	14903	10491	–	5095	21598	
					551,5	492,63	4412	3941	–	1600		
29	1312-1001-0405	Трубы, диаметр наружный 89 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м	26	1548,27	1107,08	40255	28784	–	13604	58168	
					441,19	416,58	11471	10831	–	4309		
30	1312-1001-0401	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	м	27	778,96	558,37	21032	15076	–	7114	30398	
					220,59	211,33	5956	5706	–	2252		
31	1122-0601-0203	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1061000	25500	6366	153	5181	1025	7982	
					172000	500	1032	3	–	591		

32	1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,002	658000	25000	1316	50	921	343	179
					172500	500	345	1	–	133	
33	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2	2,3	770	0,87	1771	2	316	1163	316
					631,74	0,43	1453	1	–	235	
		Всего прямые затраты					**389 545**				
		Накладные расходы	Тенге				**76 970**				
		Итого с накладными расходами	Тенге				**466 515**				
		Плановая прибыль 8%					**37 323**				
		Итого:					**503 838**				
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**6 550**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**510 388**				
		Зимние удорожания 2,97 %					**15 159**				
		Итого :	Тенге				**525 547**				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**10 511**				
		Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**536 058**				
		Итого по договорной цене					**382 655**				
		НДС - 12 %	Тенге				**45 919**				
		Всего по акту :	Тенге				**428 574**				

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II-го подъема

АКТ № 10
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-5-1
Общестроительная часть

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	29,415	186,95	178,07	5499	5238	–	1022	7043
					8,87	39,4	261	1159	–	522	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	1,5	1648,67	–	2473	–	–	1781	4594
					1648,67	–	2473	–	–	340	
3	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	18,085	248,71	240,2	4498	4344	2	881	5809
					8,4	59,28	152	1072	–	430	
4	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	32,553	84		2734		–	–	2953
					–		–		–	219	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	18,085	17,97	15,32	325	277	2	109	469

6	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27,815	2,54 33,18	5,81 33,18	46 923	105 923	– –	35 192	120
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,1	– 716,45	9,6 –	– 2221	267 –	– –	89 1599	412
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	27,815	716,45 133,13	– 63,24	2221 3703	– 1759	– –	306 1979	6137
		Раздел 2 Фундаменты			69,89	28,94	1944	805	–	455	
9	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,489	3453,14	867,58	12048	3027	6716	3237	16508
10	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт	17	660,65 1460,53	337,06 746,24	2305 24829	1176 12686	– 4375	1223 14389	42355
11	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт	10	456,94 2068,8	260,35 1047,2	7768 20688	4426 10472	– 3803	3137 11894	35189
12	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт	17	641,3 3125,71	366,7 1656,82	6413 53137	3667 28166	– 9106	2607 30476	90302
15	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,596	933,24 270	586	15865 3941	9962	– 3941	6689 –	4256

16 1106-0101-0113				–		–		–	315	
	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (монолитные участки) НР = 91 %	м3	0,6	25730	1093,33	15438	656	12068	2591	1947
				4523,33	221,67	2714	133	–	1442	
17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	41,868	823,56	18,61	34481	779	24063	9050	47013
				230,22	2,2	9639	92	–	3482	
18 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	13,956	2051,59	41,2	28632	575	25468	2508	33631
				185,51	7,74	2589	108	–	2491	
Раздел 3 Стены и перегородки										
19 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	53	24589,58	2303,21	1303248	122070	938989	246983	1674249
				4569,6	441,21	242189	23384	–	124018	
20 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	7,786	36355,9	2242,23	283067	17458	93506	135302	451839
				22104,16	761,11	172103	5926	–	33470	
22 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,107	473850,47	2000	50702	214	20245	27599	84565
				282644,86	803,74	30243	86	–	6264	

23	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок	26,41	3941,05	236,65	104083	6250	68338	28544	143237
					1116,81	45,32	29495	1197	–	10610	
24	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт	23	422	241,7	9706	5559	879	5144	16038
					142,09	47,43	3268	1091	–	1188	
25	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,894	75307		67324		67324	–	72710
					–		–		–	5386	
	Раздел 4 Перекрытия										
26	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т.	шт	8	5647,25	1357,63	45178	10861	17606	22776	73390
					2088,88	323,88	16711	2591	–	5436	
28	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт	9	1603,89	55,22	14435	497	4538	11204	27690
					1044,44	10,56	9400	95	–	2051	
30	1146-0302-0406	Перекрытия бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий НР = 84 %	отверстие	3	2391,67	1006	7175	3018	–	4632	12752
					1385,67	452,33	4157	1357	–	945	
31	1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт	3	3338,67	808,33	10016	2425	1727	7572	18995
					1954,67	184,33	5864	553	–	1407	

33	1106-0301-0401									
		Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00672	284523,81	1934,52	1912	13	–	1734	393
					282589,29	892,86	1899	6	–	292	
34	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00672	207075		1392		1392	–	150
					–		–		–	111	
35	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 % т.ч. п.3.2: ktpp1=1,1;	т	0,66444	39598,76	17872,19	26311	11875	3650	9396	38564
					16233,22	4262,24	10786	2832	–	2857	
37	1109-0701-0102	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,66444	34341,7	7794,53	22818	5179	563	12757	38421
					25699,84	2126,6	17076	1413	–	2846	
38	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,06	365383,33	1166,67	21923	70	9807	10987	35543
					200766,67	466,67	12046	28	–	2633	
39	1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз НР = 69 %	м2	23,05	102,69	2,21	2367	51	1465	591	3195
					36,92	0,26	851	6	–	237	
40	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (3 раза)	м2	23,05	210,93	4,69	4862	108	3260	1042	6376

					64,82	0,69	1494	16	–	472	
41	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т.	шт	4	1604	55,25	6416	221	2017	4980	12308
					1044,5	10,5	4178	42	–	912	
42	2104-0102-0101	Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92	шт.	4	2926		11704		11704	–	12640
					–		–		–	936	
	Раздел 5 Кровля										
43	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2	53,45	262,34	10,14	14022	542	8708	4446	19945
					89,28	1,14	4772	61	–	1477	
44	1112-0101-1505	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2	53,45	151,43	6,38	8094	341	5644	1964	10863
					39,46	0,49	2109	26	–	805	
45	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	53,45	807,88	48,66	43181	2601	17187	22017	70414
					437,66	10,08	23393	539	–	5216	
46	2111-0101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 К=1,030;	м3	5,50535	32490		178869		178869	–	193179
					–		–		–	14310	
47	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	53,45	586,32	96,56	31339	5161	16138	10289	44958

				187,84	21,4	10040	1144	–	3330	
48	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 До 20 мм	м2 стяжки	53,45	90,05	7,15	4813	382	4245	252	547(
					3,48	1,65	186	88	–	405	
49	1112-0101-0209	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР = 0	м2 кровли	53,45	995,75	13,23	53223	707	52516	–	57481
					–	3,42	–	183	–	4258	
50	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	11	2569,82	13,27	28268	146	18253	9109	40367
					897,18	2,91	9869	32	–	2990	
51	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	м примыканий	17,1	2355,38	49,06	40277	839	32026	6920	50973
					433,45	6,43	7412	110	–	3776	
52	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР = 92 %	м2 фасадов без вычета проемов	160,799	116,26	0,25	18695	40	11383	6707	27434
					45,22	0,11	7272	18	–	2032	
	Раздел 6 Проемы										
53	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	7,031	1925,76	394,54	13540	2774	4751	6009	21113

					855,5	94,15	6015	662	–	1564	
54	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,031	39885		280431		280431	–	30286
					–		–		–	22434	
55	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	3,1879	1478,09	69,32	4712	221	1506	2768	8078
					936,35	28,55	2985	91	–	598	
56	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,8009	14856		26754		26754	–	28894
					–		–		–	2140	
57	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,387	17452		24206		24206	–	26142
					–		–		–	1936	
58	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	1654		6616		6616	–	7145
					–		–		–	529	
59	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	660		5280		5280	–	5702
					–		–		–	422	
60	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	4	3714		14856		14856	–	16044
					–		–		–	1188	

61	1110-0501-0104	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2	11,25	2684,53	152,36	30201	1714	18646	9538	42918
					874,76	67,29	9841	757	–	3179	
62	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	11,25	19333		217496		217496	–	234896
					–		–		–	17400	
63	1110-0106-0802	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м НР = 90 %	м2 проемов	11,25	962,31	25,24	10826	284	4338	5637	17780
					551,47	5,24	6204	59	–	1317	
64	2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	8	1389		11112		11112	–	12001
					–		–		–	889	
Раздел 7 Полы											
65	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	43,8	201,14	27,9	8810	1222	4927	2900	12647
					60,75	9,68	2661	424	–	937	
66	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,504	22619,29	7,13	79258	25	68371	10210	96625

					3099,89	–	10862	–	–	7157	
67	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	43,8	1006,44	86,53	44082	3790	27611	13149	61809
					289,52	29,84	12681	1307	–	4578	
68	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины	м2	43,8	-215,53	-7,44	-9440	-326	-8383	-832	-11094
					-16,69	-3,52	-731	-154	–	-822	
69	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	2,7	201,11	27,78	543	75	304	180	781
					60,74	10	164	27	–	58	
70	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	0,22	22622,73	9,09	4977	2	4293	641	6067
					3100	–	682	–	–	449	
71	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжек	2,7	964,07	25,56	2603	69	1541	964	3852
					367,78	11,85	993	32	–	285	
72	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки.	м2 стяжки	32,4	149,88	4,32	4856	140	4600	168	5426
					3,58	1,94	116	63	–	402	
73	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжек	2,7	661,11	25,56	1785	69	945	755	2743
					285,56	11,85	771	32	–	203	
74	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки .	м2 стяжки	10,8	94,63	4,35	1022	47	937	55	1163
					3,52	1,94	38	21	–	86	

75	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2	2,7	2840	18,89	7668	51	6712	873	9224
					335,19	8,89	905	24	–	683	
76	1111-0101-3901	Плинтуса пластиковые. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	6,6	241,21	1,97	1592	13	1113	444	2199
					70,61	0,91	466	6	–	163	
77	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	1,8	200	27,22	360	49	202	119	517
					60,56	10	109	18	–	38	
78	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	0,14	22607,14	7,14	3165	1	2730	408	3859
					3100	–	434	–	–	286	
79	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжек	1,8	963,89	25,56	1735	46	1027	642	2567
					367,78	11,67	662	21	–	190	
80	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки	21,6	149,91	4,35	3238	94	3066	113	3619
					3,61	1,94	78	42	–	268	
81	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжек	1,8	660	25	1188	45	629	503	1826
					285,56	11,67	514	21	–	135	
82	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки .	м2 стяжки	7,2	94,58	4,44	681	32	624	37	775
					3,47	1,94	25	14	–	57	
83	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.	м2 покрытия	1,8	3051,11	65,56	5492	118	3542	1770	7843

					1017,78	28,33	1832	51	–	581	
84	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	5,4	520,56	1,48	2811	8	1419	1305	4445
					256,3	0,74	1384	4	–	329	
	Раздел 8 Отделочные работы										
85	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2	48,3	320,6	2,09	15485	101	789	11715	29376
					302,17	1,01	14595	49	–	2176	
86	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	48,3	467,06	2,67	22559	129	9922	10052	35220
					258,96	1,18	12508	57	–	2609	
87	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2	150,23	2364,77	30,58	355259	4594	172372	144262	539483
					1186,8	13,55	178293	2035	–	39962	
88	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2	150,23	495,18	5,87	74391	882	38936	27909	110484
					230,13	2,08	34573	313	–	8184	
89	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2	9,433	2835,58	39,01	26748	368	8651	14326	44360
					1879,47	18,98	17729	179	–	3286	
90	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2	140,67	625,31	4,09	87963	576	32745	43921	142435
					388,44	1,84	54642	259	–	10551	

91	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2	9,56	4661,82	17,47	44567	167	24668	15846	65246
					2064,02	7,95	19732	76	–	4833	
92	1115-0403-0306	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=2,400;	м2	8,064	302,95	0,74	2443	6	524	1533	4294
					237,23	0,37	1913	3	–	318	
93	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2	142,519	1079,97	26,3	153916	3748	54120	79364	251942
					673,93	22,15	96048	3157	–	18662	
94	1115-0402-0201	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая НР = 80 %	м2	142,519	776,84	3,04	110715	433	90529	15954	136803
					138,6	1,33	19753	189	–	10134	
		Раздел 9 Разные работы									
95	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2	38,4	201,12	27,89	7723	1071	4319	2544	11088
					60,76	9,71	2333	373	–	821	
96	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	3,84	7745,83	1479,17	29744	5680	13526	12095	45186
					2744,27	606,51	10538	2329	–	3347	
97	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	3,84	22619,79	7,29	86860	28	74928	11190	105894
					3100	–	11904	–	–	7844	

98 1111-0101-0209											
	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3	0,65	22620	7,69	14703	5	12683	1894	17925
				3100	–	2015	–	–	1328	
99 1111-0101-1508											
	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2	4,35	122,53	3,22	533	14	47	448	1059
				108,51	1,15	472	5	–	78	
	Всего прямые затраты	Тенге				**4 477 055**				
	Накладные расходы	Тенге				**1 126 064**				
	Итого с накладными расходами	Тенге				**5 603 119**				
	Плановая прибыль 8%					**448 244**				
	Итого:					**6 051 363**				
	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**78 668**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**6 130 031**				
	Зимние удорожания 2,97 %					**182 062**				
	Итого :	Тенге				**6 312 093**				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**126 242**				
	Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**6 438 335**				
	Итого по договорной цене					**4 595 888**				
	НДС - 12 %	Тенге				**551 507**				
	Всего по акту :	Тенге				**5 147 395**				

Наименование объекта: Водопроводная насосная станция II-го подъема

АКТ № 11
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.
Локальная смета № 2-5-2
Технологическое оборудование и трубопроводы

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
									оборудо-		

п/п					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "Технолинк LTD"	Насосная станция Q=14куб/час, H=74 м на базе насосов WILO Helix V 1606 (2 раб,1 рез.) с частотным регулированием.	шт	1	6151786		6151786		–	–	6151786
							–	–	6151786	–	
4	5800-0000-0001	Насосная станция Q=6куб/час, H=20 м на базе насосов WILO MHI 203 (2 раб,1 рез.) с частотным регулированием.	шт	1	3392857		3392857		–	–	3392857
							–	–	3392857	–	
6	5800-0000-0001	Насосная станция пожаротушения Q=24куб/час, H=30 м на базе насосов WILO MVI 3202 (1 раб,1 рез.) с частотным регулированием.	шт	1	5040179		5040179		–	–	5040179
							–	–	5040179	–	
8	5800-0000-0002	Бактерицидная установка 15 куб/час ОДВ-15	шт	2	723214		1446428		–	–	1446428
							–	–	1446428	–	
9	5800-0000-0002	Бактерицидная установка 7 куб/час ОДВ-7	шт	2	411339		822678		–	–	822678
							–	–	822678	–	
10	2900-0000-0001	Монтажный комплект Ду-50 МК-С-50	комп	1	33750		33750		33750	–	36450
							–	–	–	2700	
11	2900-0000-0001	Монтажный комплект Ду-80 МК-С-80	комп	1	42768		42768		42768	–	46189
							–	–	–	3421	
	Всего прямые затраты		Тенге				**16 930 446**				

Оборудование			**16 853 928**
Монтажные работы			**76 518**
Накладные расходы	Тенге		**–**
Итого с накладными расходами	Тенге		**16 930 446**
Плановая прибыль 8%			**6 122**
Итого:			**16 936 568**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге		**1 074**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		**16 937 642**
Зимние удорожания 2,97 %			**2 486**
Итого :	Тенге		**16 940 128**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге		**1 724**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.			**16 941 852**
Итого по договорной цене			**12 093 632**
НДС - 12 %	Тенге		**1 451 236**
Всего по акту :	Тенге		**13 544 868**

Наименование объекта: Благоустройство площадок

АКТ № 12

выполненных работ

за июль месяц 2019 г.

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории площадки водозаборных сооружений

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 2 Глухое ограждение из профлиста Н=2,0 м по металлическим столбам с насадкой над панелями из колючей проволоки "Егоза"											
5	1107-0111-0102	Ограды из профилированных панелей длиной до 3 м. Установка НР = 118 %	м оград	323	2248,17	1336,48	726158	431683	7011	523262	1349374

					889,98	482,9	287464	155978	–	99954	
6	2102-0101-2408	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	21,32	17727		377940		377940	–	40817
					–		–		–	30235	
9	1129-0150-0603	Обрамление металлическое панелей. Устройство НР = 110 %	т металла	8,67834	40297,22	1459,15	349713	12663	29366	338452	743218
					35454,25	–	307684	–	–	55053	
13	1127-0901-0107	Ограждения многорядные проволочные. Устройство НР = 108 %	м	327,65	315,6	0,36	103406	119	–	111550	232152
					315,24	–	103287	–	–	17196	
14	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	196,59	290		57011		57011	–	61572
					–		–		–	4561	
15	1109-0606-0112	Кронштейны из стали. Монтаж НР = 69 %	т	0,492	95508,13	15455,28	46990	7604	4004	24629	77349
					71914,63	634,15	35382	312	–	5730	
18	1109-0501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	0,94743	49118,14	9829,75	46536	9313	1254	24820	77064
					37964,81	2,11	35969	2	–	5708	
19	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Количество окрасок 2 НР = 80 %	м2	42,5	1096,4	0,94	46597	40	19706	21495	73539
					631,79	0,42	26851	18	–	5447	
20	1109-0701-0103	Изготовление полотен ворот. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,22	141045,45	35472,73	31030	7804	1144	16896	51760
					100372,73	10931,82	22082	2405	–	3834	

24	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	30253 20007	4382 1578	30253 20007	4382 1578	5864 –	25470 4458	60181
26	2109-0404-0306	Замок	шт.	1	3109 –		3109 –		3109 –	– 249	3358
27	2109-0404-0804	Навесы	шт.	4	1683 –		6732 –		6732 –	– 539	7271
28	1109-0701-0103	Изготовление панелей калитки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,08263	141038,36 100375,17	35471,38 10940,34	11654 8294	2931 904	429 –	6347 1440	19441
31	1107-0111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей НР = 118 %	шт.	1	724 655	27 4	724 655	27 4	42 –	778 120	1622
32	2109-0404-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2075 –		2075 –		2075 –	– 166	2241
33	2109-0404-0804	Навесы	шт.	2	1683 –		3366 –		3366 –	– 269	3635
34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	563	89,76 36,93	2,21 0,22	50533 20794	1246 124	28493 –	14433 5197	70163
35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1126	70,3 21,6	1,57 0,22	79163 24320	1765 248	53078 –	16952 7689	103804
		Всего прямые затраты	Тенге				**1 972 990**				

Накладные расходы	Тенге	**1 125 084**
Итого с накладными расходами	Тенге	**3 098 074**
Плановая прибыль 8%		**247 845**
Итого:		**3 345 919**
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге	**43 497**
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	**3 389 416**
Зимние удорожания 2,97 %		**100 666**
Итого :	Тенге	**3 490 082**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**69 802**
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.		**3 559 884**
Итого по договорной цене		**2 541 159**
НДС - 12 %	Тенге	**304 938**
Всего по акту :	Тенге	**2 846 097**

Наименование объекта: Благоустройство площадок

АКТ № 13
выполненных работ
за июль месяц 2019 г.
Локальная смета № 7-1-2

Благоустройство территории площадки водопроводных сооружений

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 6 Ограждение из ж/б панелей с насадкой колючей проволоки в 4 ряда											
44	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР = 118 %	м оград	7,1176	2332,61	1336,48	16603	9513	755	11531	30383
					889,98	482,90	6335	3437	–	2251	

45	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (стаканы фундаментов)	м3	19,38	18764		363646		363646	–	392738
					–		–		–	29092	
52	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11457	207075		23725		23725	–	25623
					–		–		–	1898	
53	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0408	222713		9087		9087	–	9814
					–		–		–	727	
54	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0408	207075		8449		8449	–	9125
					–		–		–	676	
55	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2448	259877		63618		63618	–	68707
					–		–		–	5089	
56	1109-0606-0112	Кронштейны из угловой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2195	95498,86	15453,3	20962	3392	1785	10988	34506
					71913,44	637,81	15785	140	–	2556	
57	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2195	219334		48144		48144	–	51996

					–		–		–	3852	
58	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2	9	770	1	6930	9	1235	4552	12401
					631,78	0,44	5686	4	–	919	
59	1127-0901-0107	Ограждения многорядные проволочные. Устройство НР = 108 %	м	298,5	315,6	0,37	94207	109	–	101626	211500
					315,24	–	94098	–	–	15667	
60	2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	107,46	290		31163		31163	–	33656
					–		–		–	2493	
61	1110-0113-0305	Ворота глухие. Устройство при установленных столбах НР = 90 %	м2	8,1	5324,81	696,17	43131	5639	18758	18691	66768
					2312,84	251,11	18734	2034	–	4946	
62	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,18	415421		74776		74776	–	80758
					–		–		–	5982	
63	1107-0111-0210	Калитки. Устройство без установки столбов при железобетонных оградах со столбами НР = 118 %	шт.	1	2234	1376	2234	1376	63	1521	4055
					795	494	795	494	–	300	
64	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,038	439282		16693		16693	–	18028

65	2109-0404-0303					–		–		–	1335	
	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3420		3420		3420	–	369		
66	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,9	–		–		–	274		
					89,7	2,12	888	21	501	254	123	
67	1115-0403-1002				36,97	0,2	366	2	–	91		
	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2	9,9	276,97	0,91	2742	9	1658	863	3893		
68	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,01	108,59	0,4	1075	4	–	288		
					292000	110100	2920	1101	100	1279	4535	
69	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт	1	171900	13400	1719	134	–	336		
					4154	694	4154	694	506	3427	8187	
70	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2954	219	2954	219	–	606		
					1143		2286		2286	–	2469	
71	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,1	–		–		–	183		
					90	–	9	–	5	3	13	
					40	–	4	–	–	1		

72 1113-0301-1406

Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	0,2	65	–	13	–	9	3	1
			20	–	4	–	–	1	
Всего прямые затраты	Тенге				**839 799**				
Накладные расходы	Тенге				**154 738**				
Итого с накладными расходами	Тенге				**994 537**				
Плановая прибыль 8%					**79 564**				
Итого:					**1 074 101**				
Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге				**13 963**				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				**1 088 064**				
Зимние удорожания 2,97 %					**32 315**				
Итого :	Тенге				**1 120 379**				
Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге				**22 408**				
Итого в текущих ценах с 26.03.2018 г.					**1 142 787**				
Итого по договорной цене					**815 758**				
НДС - 12 %	Тенге				**97 891**				
Всего по акту :	Тенге				**913 649**				
Всего по актам :					**60 000 000**				
в том числе НДС -12%					**6 428 571**				

Заказчик : ГУ"Отдел строительства г. Актобе"

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

Технадзор ТОО"Нисан-Актобе " _____ **Кыдыралин Г.А.**

Подрядчик : ТОО « АлиханОйлЗ»

Директор_____ **Кожаев З.И.**