74	С123-010502-0825-2301-0502-0825РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 400*36,3	11,11	25 992,00		288 771,12	0	288 771,12	0	311 872,81
		м				0	0		23101,69	
75	Е11-220110-0101-1125-0110-0101РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350 мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	11	7 122,67	5 746,21	78 349,37	63 208,31		22 648	109 077,51
		м		1 038,36	1 224,21	11 421,96	13 466,31	91,00	8079,81	
76	Е11-07051-0106-1107-0516-	Устроиство герметизации стыков	0,508	338,35	176,35	171,88	89,59		122	317,07
		м		162,00	41,02	82,30	20,84	118,00	23,49	
77	С121-100502-1901-2110-0502-	Пена монтажная для гермитизации стыков баллончик емк.750 мл	1	1 364,00		1 364,00	0	1 364,00	0	1 473,12
		шт				0	0		109,12	
78	Е11-220501-01207-1122-0501-0107РСНБ РК	Трубопроводы из п/э труб диаметром 250 мм.Укладка футляра	0,0033	493 663,69	191 553,65	1 629,09	632,13		1 157	3 008,85
		км		301 328,00	52 783,24	994,38	174,18	99,00	222,88	
79	С123-010502-0615-2301-0502-	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 250*14,8	3,333	7 237,00		24 120,92	0	24 120,92	0	26 050,59
		м				0	0		1929,67	
80	Е11-220501-0109-1122-0501-0109РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350(315*28,6) мм.Укладка футляра	0,053	687 656,22	267 222,22	36 445,78	14 162,78		25 943	67 380,38
		км		420 434,00	74 009,68	22 283,00	3 922,51	99,00	4991,14	
81	С123-010502-0823-2301-0502-0823 РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 315*28,6	81,81	16 946,00	267 222,22	1 386 352,26	21 861 450	1 386 352,26	0	1 497 260,44
		м				0	0		110908,18	
82	Е11-250110-0101-1125-0110РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	53	7 122,67	5 746,21	377 501,51	304 549,13		109 124	525 555,27
		м		1 038,36	1 224,21	55 033,08	64 883,13	91,00	38930,01	
83	Е11-07051-0106-1107-0516-0106РСНБ РК 2015	Устроиство герметизации стыков	4,572	338,35	176,35	1 546,94	806,27		1 095	2 853,60
		м		162,00	41,02	740,66	187,54	118,00	211,38	
84	С121-100502-1901-2110-0502-1901РСНБ РК	Пена монтажная для гермитизации стыков баллончик емк.750 мл	9	1 364,00		12 276,00	0	12 276,00	0	13 258,08
		шт				0	0		982,08	
85	Е11-220501-0106-1122-0501-0106РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 200 мм.Укладка	0,0243	462 294,82	170 364,78	11 233,76	4 139,86	19,00	8 121	20 903,60
		км		291 148,00	46 442,84	7 074,90	1 128,56	99,00	1548,41	

86	С123-010502-0613-2301-0502-0613РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 200*11,9	24,543	4 657,00		114 296,75	0	114 296,75	0	123 440,49
		м				0	0		9143,74	
87	Е11-250109-0101-1125-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кожухи диам.500 мм.Прокладка бестраншейным способом горизонтального бурения	28	30 182,10	19 812,37	845 098,80	554 746	845 098,80	331 343	1 270 557,08
		м		8 704,35	4 299,69	243 722	120 391	91	94115,34	
88	С123-010502-0823-2301-0502-0823РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 315*28,6	28,28	16 946,00		479 232,88	0	479 232,88	0	517 571,51
		м				0	0		38338,63	
89	Е11-250110-0101-1125-0110РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	28	7 122,67	5 746,21	199 434,76	160 893,88		57 650	277 651,84
		м		1 038,36	1 224,21	29 074,08	34 277,88	91,00	20566,80	
90	Е11-220501-0107-1122-0501-0107РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром250(225*20,5) мм.Укладка футляра	0,081	493 663,69	191 553,65	39 986,76	15 515,85		28 396	73 853,58
		км		301 328,00	52 783,24	24 407,57	4 275,44	99,00	5470,64	
91	С123-010502-0820-2301-0502-0820 РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 225*20,5	81,81	8 690,00		710 928,90	0	710 928,90	0	767 803,21
		м				0	0		56874,31	
92	Е11-250110-0101-1125-0110РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	81	7 122,67	5 746,21	576 936,27	465 443,01		166 774	803 207,11
		м		1 038,36	1 224,21	84 107,16	99 161,01	91,00	59496,81	
93	Е11-07051-0106-1107-0516-0106РСНБ РК 2015	Устроиство герметизации стыков	4,064	338,35	176,35	1 375,05	716,69		974	2 536,53
		м		162,00	41,02	658,37	166,71	118,00	187,89	
94	С121-100502-1901-2110-0502-1901РСНБ РК	Пена монтажная для гермитизации стыков баллончик емк.750 мл	8	1 364,00		10 912,00	0	10 912,00	0	11 784,96
		шт				0	0		872,96	
95	Е11-220501-0106-1122-0501-0106РСНБ РК	Трубопроводы из п/э труб диаметром200(ложемент) мм.Укладка	0,0243	462 294,82	170 364,78	11 233,76	4 139,86		8 121	20 903,60
		км		291 148,00	46 442,84	7 074,90	1 128,56	99,00	1548,41	
96	С123-010502-0611-2301-0502-0611	Труба п/э для подачи газообразного топлива РЕ 100SDR 11 ГАЗ 160*9,5	24,543	2 914,00		71 518,30	0	71 518,30	0	77 239,76
		м				0	0		5721,46	
97	Е11-220501-0105-1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 150 мм.Укладка футляра	0,12	382 715,62	131 169,30	45 925,87	15 740,32		34 102	86 430,37
		км		251 446,00	35 609,96	30 173,52	4 273,20	99,00	6402,25	

98	С123-010502-0816-2301-0502-	Труба п/э для подачи газообразного топлива PE 100SDR 11 ГАЗ 140*12,7	121,2	3 349,00		405 898,80	0	405 898,80	0	438 370,70
		м				0	0		32471,90	
99	Е11-250110-0101-1125-0110РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	120	7 122,67	5 746,21	854 720,40	689 545,20		247 073	1 189 936,46
		м		1 038,36	1 224,21	124 603,20	146 905,20	91,00	88143,42	
100	Е11-07051-0106-1107-0516-	Устроиство герметизации стыков	8,128	338,35	176,35	2 750,11	1 433,37		1 947	5 073,06
		м		162,00	41,02	1 316,74	333,41	118,00	375,78	
101	С121-100502-1901-2110-0502-	Пена монтажная для гермитизации стыков баллончик емк.750 мл	16	1 364,00		21 824,00	0	21 824,00	0	23 569,92
		шт				0	0		1745,92	
102	Е11-220501-0104-1122-0501-	Трубопроводы из п/э труб диаметром125 мм (ложемент) .Укладка	0,036	352 284,15	107 923,83	12 682,23	3 885,26		9 735	24 210,81
		км		244 260,00	28 893,40	8 793,36	1 040,16	99,00	1793,39	
103	С123-010502-0608-2301-0502-0608	Труба п/э для подачи газообразного топлива PE 100SDR 11 ГАЗ 110*6,6	36,36	1 420,00		51 631,20	0	51 631,20	0	55 761,70
		м				0	0		4130,50	
104	Е11-220501-0104-1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 125 мм.Укладка футляра	0,214	352 284,15	107 923,83	75 388,81	23 095,70		57 870	143 919,82
		км		244 260,00	28 893,40	52 271,64	6 183,19	99,00	10660,73	
105	С123-010502-0813-2301-0502-0813РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива PE 100SDR 11 ГАЗ 110*10	216,14	2 070,00		447 409,80	0	447 409,80	0	483 202,58
		м				0	0		35792,78	
106	Е11-250110-0101-1125-0110РСНБ РК 2015	Трубопроводы из п/э труб диаметром 350мм.Протаскивание плетей трубопровода через кожух	214	7 122,67	5 746,21	1 524 251,38	1 229 688,94		440 613	2 122 053,37
		м		1 038,36	1 224,21	222 209,04	261 980,94	91,00	157189,11	
107	Е11-07051-0106-	Устроиство герметизации стыков	16,764	338,35	176,35	5 672,10	2 956,33		4 016	10 463,19
		м		162,00	41,02	2 715,77	687,66	118,00	775,05	
108	С121-100502-1901-2110-0502-	Пена монтажная для гермитизации стыков баллончик емк.750 мл	33	1 364,00		45 012,00	0	45 012,00	0	48 612,96
		шт				0	0		3600,96	
109	Е11-220501-0104-1122-0501-	Трубопроводы из п/э труб диаметром125 мм(ложемент) Укладка	0,0642	352 284,15	107 923,83	22 616,64	6 928,71		17 361	43 175,95
		км		244 260,00	28 893,40	15 681,49	1 854,96	99,00	3198,22	
110	С123-010502-0607-2301-0502-0607 РСНБ РК	Труба п/э для подачи газообразного топлива PE 100SDR 11 ГАЗ 90*5,4	64,842	953,00		61 794,43	0	61 794,43	0	66 737,98
		м				0	0		4943,55	
111	Е11-220301-0103-1122-0301-0103РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные ,диаметр 100 мм.Укладка кожуха для защиты кабеля	0,006	435 219,20	97 344,44	2 611,32	584,07		2 114	5 103,53

			км		322 110,00	33 811,84	1 932,66	202,87	99,00	378,04	
112	С123-010201-0188-2301-0188 РСНБ РК2015	Трубы стальные электросварные прямошовные Д 108 мм толщина стенки 5,0 мм	6,024		3 135,00		18 885,24	0	18 885,24	0	20 396,06
			м				0	0		1510,82	
113	Е11-220301-0101-1122-0301-0101РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные ,диаметр 50 мм.Укладка кожуха для защиты кабеля	0,006		374 564,51	61 215,69	2 247,39	367,29		1 915	4 494,86
			км		301 829,00	20 481,92	1 810,97	122,89	99,00	332,95	
114	С123-010201-0104-2301-0104РСНБ РК2015	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие прямошовные Д 20 мм толщина стенки 2,5мм	6,024		394,00		2 373,46	0	2 373,46	0	2 563,34
			м				0	0		189,88	
115	Е11-090601-0102-0601-0102РСНБ РК 2015	Конструкции из листовой стали.Монтаж	0,009396		48 486,90	2 415,54	455,58	22,70		277	791,70
			т		42 406,00	393,20	398,45	3,69	69,00	58,64	
116	С121-060405-14032106-0405-1403РСНБ	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием тонколистовой стали	0,009396		584 784,00		5 494,63	0	5 494,63	0	5 934,20
			т				0	0		439,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				57 897 324				
		РАЗДЕЛ 5. Установка арматуры									
125	Праис лист	Шаровый кран SDR 11 д 160	2		172 437,53		344 875,06	0,00	344 875,06	0	372 465,06
			шт				0,00	0,00		27590,00	
127	С123-010502-0817-2301-0502-0817РСНБ РК2015	Труба п/э для подачи газообразного топлива PE 100SDR 11Д 160*14,6	3		4 396,00		13 188,00	0,00	13 188,00	0	14 243,04
			м				0,00	0,00		1055,04	
129	Перечень	Заглушка PE 100 SDR 11 д110	2		4 691,11		9 382,22	0,00	9 382,22	0	10 132,80
			шт				0,00	0,00		750,58	
131	Перечень	Муфта PE 100 SDR 11 д160	4		7 812,86		31 251,44	0,00	31 251,44	0	33 751,55
			шт				0,00	0,00		2500,11	
133	С123-021199-9910-2302-1199-9910РСНБ РК2015	Ковер для контрольной трубки	0,079		343 444,00		27 132,08	0,00	27 132,08	0	29 302,65
			т				0,00	0,00		2170,57	
135	С123-010103-0204-2301-0103-0204РСНБ РК 2015	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие прямошовные Д 32 мм толщина стенки 3,2мм	3		1 181,00		3 543,00	0,00	3 543,00	0	3 826,44
			м				0,00	0,00		283,44	
139	Праис лист	Шаровый кран SDR 11 д 110	1		78 860,93		78 860,93	0,00	78 860,93	0	85 169,80
			шт				0,00	0,00		6308,87	

141	С123-010502-0813-2301-0502-0813РСНБ РК2015	Труба п/э для подачи газообразного топлива PE 100SDR 11Д 110*10	1,5	2 070,00		3 105,00	0,00	3 105,00	0	3 353,40
		м				0,00	0,00		248,40	
143	Перечень	Заглушка PE 100 SDR 11 д110	1	4 691,11		4 691,11	0,00	4 691,11	0	5 066,40
		шт				0,00	0,00		375,29	
145	Перечень	Муфта PE 100 SDR 11 д110	2	3 639,99		7 279,98	0,00	7 279,98	0	7 862,38
		шт				0,00	0,00		582,40	
149	С123-010103-0204-2301-0103-0204РСНБ РК 2015	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие прямошовные Д 32 мм толщина стенки 3,2мм	1,5	1 181,00		1 771,50	0,00	1 771,50	0	1 913,22
		м				0,00	0,00		141,72	
153	Праис лист	Шаровый кран SDR 11 д 90	9	51 924,12		467 317,08	0,00	467 317,08	0	504 702,44
		шт				0,00	0,00		37385,36	
155	С123-010502-0813-2301-0502-0813РСНБ РК2015	Труба п/э для подачи газообразного топлива PE 100SDR 11Д 110*10	13,5	2 070,00		27 945,00	0,00	27 945,00	0	30 180,60
		м				0,00	0,00		2235,60	
157	Перечень	Заглушка PE 100 SDR 11 д110	9	4 691,11		42 219,99	0,00	42 219,99	0	45 597,59
		шт				0,00	0,00		3377,60	
159	Перечень	Муфта PE 100 SDR 11 д90	18	3 276,64		58 979,52	0,00	58 979,52	0	63 697,89
		шт				0,00	0,00		4718,37	
161	С123-021199-9910-2302-1199-9910РСНБ РК2015	Ковер для контрольной трубки	0,3555	343 444,00		122 094,34	0,00	122 094,34	0	131 861,89
		т				0,00	0,00		9767,55	
163	С123-010103-0204-2301-0103-0204РСНБ РК 2015	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие прямошовные Д 32 мм толщина стенки 3,2мм	13,5	1 181,00		15 943,50	0,00	15 943,50	0	17 218,98
		м				0,00	0,00		1275,48	
167	Праис лист	Шаровый кран SDR 11 д 63	25	45 279,00		1 131 975,00	0,00	1 131 975,00	0	1 222 533,00
		шт				0,00	0,00		90558,00	
168	Е11-2200501-0105-1122-0501-0105РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.150 мм.Укладка защитная оболочка	0,0375	293 530,85	92 640,53	11 007,41	3 474,02	11 007,41	8 378	20 936,24
		км		200 790,00	24 880,08	7 529,63	933,00	99,00	1550,83	
169	С123-010502-0813-2301-0502-0813РСНБ РК2015	Труба п/э для подачи газообразного топлива PE 100SDR 11Д 110*10	37,5	2 070,00		77 625,00	0,00	77 625,00	0	83 835,00
		м				0,00	0,00		6210,00	
170	Е11-2200801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК 2015	Установка п/э заглушек	25	1 214,77	800,76	30 369,25	20 019,00	30 369,25	15 351	49 377,52
		шт		414,00	206,23	10 350,00	5 155,75	99,00	3657,58	
171	Перечень	Заглушка PE 100 SDR 11 д110	25	4 691,11		117 277,75	0,00	117 277,75	0	126 659,96

			шт				0,00	0,00		9382,21	
172	Е11-2200801-0201-1122-0801-0201РСНБ РК 2015	Установка муфт	50	1 214,77	800,76	60 738,50	40 038,00	60 738,50	30 701	98 755,05	
			шт	414,00	206,23	20 700,00	10 311,50	99,00	7315,16		
173	Перечень	Муфта РЕ 100 SDR 11 д90	50	1 596,14		79 807,00	0,00	79 807,00	0	86 191,57	
			шт			0,00	0,00		6384,57		
174	Е11-240207-0201-1124-0207-0201РСНБ РК 2015	Устроиство контрольной трубки	25	6 610,14	1 878,77	165 253,50	46 969,25	165 253,50	87 218	272 669,24	
			шт	2 885,22	638,74	72 130,50	15 968,50	99,00	20197,73		
175	С123-021199-9910-2302-1199-9910РСНБ РК2015	Ковер для контрольной трубки	0,9875	343 444,00		339 150,95	0,00	339 150,95	0	366 283,03	
			т			0,00	0,00		27132,08		
176	Е11-220301-0201-1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Укладка стальных труб диам.32 мм	0,0375	593 695,06	181 327,24	22 263,56	6 799,77	22 263,56	17 712	43 173,57	
			км	400 848,00	76 241,92	15 031,80	2 859,07	99,00	3198,04		
177	С123-010103-0204-2301-0103-0204РСНБ РК 2015	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные легкие прямошовные Д 32 мм толщина стенки 3,2мм	37,5	1 181,00		44 287,50	0,00	44 287,50	0	47 830,50	
			м			0,00	0,00		3543,00		
178	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонной подушки под ковер	1	26 807,41	1 657,49	26 807,41	1 657,49	26 807,41	3 941	33 208,40	
			м3	4 013,10	317,79	4 013,10	317,79	91,00	2459,88		
179	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2	29 333,95	1 657,49	58 667,90	3 314,98	58 667,90	7 882	71 874,13	
			м3	4 013,10	317,79	8 026,20	635,58	91,00	5324,01		
180	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонной подушки под ковер	2,72	26 807,41	1 657,49	72 916,16	4 508,37	72 916,16	10 720	90 326,85	
			м3	4 013,10	317,79	10 915,63	864,39	91,00	6690,88		
181	Е11-060101-0102-1106-0101-0102 РСНБ РК	Устроиство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	5,44	29 333,95	1 657,49	159 576,69	9 016,75	159 576,69	21 440	195 497,63	
			м3	4 013,10	317,79	21 831,26	1 728,78	91,00	14481,30		
182	Е11-240207-0201-1124-0207-0201РСНБ РК 2015	Устроиство контрольной трубки	68	6 201,14	1 878,77	421 677,52	127 756,36	421 677,52	237 233	711 623,37	
			шт	2 885,22	638,74	196 194,96	43 434,32	99,00	52712,86		
183	С123-021199-9910-2302-1199-9910РСНБ РК2015	Ковер для контрольной трубки	2,686	343 444,00		922 490,58	0,00	922 490,58	0	996 289,83	
			т			0,00	0,00		73799,25		

Установка опозновательных столбов

184	Е11-270902-0101-1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Установка знаков на металлических стойках	37	4 036,14	690,43	149 337,18	25 545,91	149 337,18	125 012	296 297,17
		шт		2 912,00	216,43	107 744,00	8 007,91	108,00	21947,93	
185	С123-0102-01-0143-2301-0201-0143 РСНБ РК2015	Трубы э/сварные прямошовные со снятой фаской 57*3 мм	92,5	987,00		91 297,50	0,00	91 297,50	0	98 601,30
		м				0,00	0,00	108,00	7303,80	
186	С121-0602-09-0202-2106-0209-0201 РСНБ РК2015	Конструкции стальные	0,02479	496 892,00		12 317,95	0,00	12 317,95	0	13 303,39
		т				0,00	0,00	108,00	985,44	
187	Е11-061501-0319-1106-1501-0319 РСНБ РК2015	Стоимость цементного раствора на замоноличивание марки М150	1,85	12 153,46	980,32	22 483,90	1 813,59	22 483,90	3 345	27 894,81
		м3		1 531,62	455,09	2 833,50	841,92	91,00	2066,28	
188	Е11-080101-0307-1108-0101-1406РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая битумная в 2 слоя по выравненной поверхности,кладки,кирпичу	33,3	822,33	19,15	27 383,59	637,70	27 383,59	7 099	37 241,22
		м2		227,05	2,18	7 560,77	72,59	93,00	2758,61	
189	Е11-130301-14061113-0301-1406РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ - 115 за 2 раза	0,81807	82,64	1,56	67,61	1,28		12	86,13
		м2		21,30	0,22	17,42	0,18	69,00	6,38	
190	С124-010107-0501-2401-0107-501	Опозновательный знак	0,37	110 596,00		40 920,52	0,00		0	44 194,16
		100 шт				0,00	0,00		3273,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			6 395 029				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ	Тенге			64 292 353,13				
		Сметная заработная плата	Тенге							

				СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего
		Всего	тенге	64 292 353,13			64 292 353,13
		Сметная заработная плата	тенге			31 367 900,16	31 367 900,16
		ИТОГО ПО АКТУ:		64 292 353,13	-		64 292 353,13
		Временные зданияи сооружения 1,3%	тенге	835 800,59			835 800,59
						117 847,88	
		ИТОГО :	тенге	65 128 153,72	-		65 128 153,72
		Удорожание строительства в зимнее время - 2,07%	тенге	1 348 152,78			1 348 152,78
						620 150,28	
		Сдо	тенге			2 330 266,81	2 330 266,81
		Смп	тенге			2 675 491,53	2 675 491,53
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			-	-
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			-	-

		на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 50%	тенге	-		21 058 707,5	**21 058 707,50**			
		ИТОГО по сметному расчету в базисных ценах 2001 г	**тенге**	**66 476 306,50**	**-**	**21 058 707,50**	**87 535 014,00**			
		ИТОГО:	**тенге**	**66 476 306,50**	**-**	**21 058 707,50**	**87 535 014,00**			
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**1 329 526,13**	**-**	**421 174,15**	**1 750 700,28**			
		ИТОГО:	**тенге**	**67 805 832,63**	**-**	**21 479 881,65**	**89 285 714,28**			
		НДС 12% (2017 год)	тенге			10 714 285,71	**10 714 285,71**			
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	**тенге**	**67 805 832,63**	**-**	**32 194 167,37**	**100 000 000,00**			
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ	**тенге**	**67 805 832,63**	**-**	**32 194 167,37**	**100 000 000,00**			

Подрядчик: _____ **Ж.К.Жусупов**
Директор ТОО "МФК Туран"

Субподрядчик: _____ **У.Ж.Даулетбай**
Директор ТОО "Курылыс Даулет"