1	2
	Ресурс удален 261-107-0110
5	1127-0602-0406 Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - толщ. 6см 3477 к1трр=4; к1трм=4; к1экс=4; к1мат=4;
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0502
	Ресурс удален 261-101-0223
	Ресурс удален 261-107-0110
6	1127-0602-0901 1,39 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	Ресурс заменен 21-130104-9901->2113-0104-0202
	Ресурс удален 261-107-0110
7	1127-0602-0301 3477
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204
	Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0301
	Ресурс удален 261-101-0223
	Ресурс удален 261-107-0110
8	1127-0602-0401 Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301-5см 3477 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
	Ресурс заменен 21-020599-9901->2102-0501-0304 С= 23997
	Ресурс удален 261-101-0223
	Ресурс удален 261-107-0110
	1 Укладка бордюров на основной дороге
9	1127-0201-1002 1914 т.ч. п.3.8:
	212-101-0601 Об= 0,0286*0,86 (Коб=0,86 т.ч. п.3.8)
	212-401-0104 Об= 0,0006*0,33 (Коб=0,33 т.ч. п.3.8)
10	255-101-0101 99,528
	Раздел 2 Дорожная одежда на примыканиях
11	1127-0402-0101 Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство 43 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2;

Заказ № 19038 Лок. смета № 2-1-2

1	2
	к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	Ресурс заменен 2101-0602-9901->2101-0601-0101
	Ресурс удален 261-101-0127
12	1127-0403-0201 Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) - толщина 18см 43 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	211-201-0507 Об= 0,2268
13	1127-0602-0901 0,03 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	Ресурс заменен 21-130104-9901->2113-0104-0202
	Ресурс удален 261-107-0110
14	1127-0602-0306 43
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0402
	Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0301
	Ресурс удален 261-101-0223
	Ресурс удален 261-107-0110
15	1127-0602-0406 Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - толщ. 6см 43 к1трр=4; к1трм=4; к1экс=4; к1мат=4;
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0502
	Ресурс удален 261-101-0223
	Ресурс удален 261-107-0110
16	1127-0602-0901 0,017 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	Ресурс заменен 21-130104-9901->2113-0104-0202
	Ресурс удален 261-107-0110
17	1127-0602-0301 43
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204
	Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0301
	Ресурс удален 261-101-0223

1	2
	Ресурс удален 261-107-0110
18	1127-0602-0401 Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301-5см 43 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
	Ресурс заменен 21-020599-9901->2102-0501-0304 С= 21135
	Ресурс удален 261-101-0223
	Ресурс удален 261-107-0110
	Раздел 3 Восстановление покрытия существующего слоя а/б покрытия на толщину 5см
19	1127-0602-0901 0,082 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	Ресурс заменен 21-130104-9901->2113-0104-0202
	Ресурс удален 261-107-0110
20	1127-0602-0301 2051
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204
	Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0301
	Ресурс удален 261-101-0223
	Ресурс удален 261-107-0110
21	1127-0602-0401 2051 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0304
	Ресурс удален 261-101-0223
	Ресурс удален 261-107-0110
	Раздел 4 Дорожная одежда на парковке
22	1127-0402-0101 Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство 25 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	Ресурс заменен 2101-0602-9901->2101-0601-0101
	Ресурс удален 261-101-0127
23	1127-0403-0201 Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

1	2
	-толщина 18см 25 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	211-201-0507 Об= 0,2268
24	1127-0602-0901 0,02 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	Ресурс заменен 21-130104-9901->2113-0104-0202
	Ресурс удален 261-107-0110
25	1127-0602-0306 25
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0402
	Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0301
	Ресурс удален 261-101-0223
	Ресурс удален 261-107-0110
26	1127-0602-0406 Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 - толщ. 6см 25 к1трр=4; к1трм=4; к1экс=4; к1мат=4;
	Ресурс заменен 2102-0599-9901->2102-0501-0502
	Ресурс удален 261-101-0223
	Ресурс удален 261-107-0110
27	1127-0602-0901 0,01 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	Ресурс заменен 21-130104-9901->2113-0104-0202
	Ресурс удален 261-107-0110
28	1127-0602-0301 25
	Ресурс заменен 261-101-0223->212-501-0204
	Ресурс заменен 261-107-0110->216-201-0301
	Ресурс удален 261-101-0223
	Ресурс удален 261-107-0110
29	1127-0602-0401 Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301-5см 25 к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;
	Ресурс заменен 21-020599-9901->2102-0501-0304 С= 21135

1	2
	Ресурс удален 261-101-0223
	Ресурс удален 261-107-0110
	* * * * *

Заказ 19038 Форма 4

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Наименование объекта: Автодорога по ул.Скоробогатова

Локальная смета № 2-1-3

Устройство тротуаров

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**12 857,712**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**2 558,599**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,942**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудова-ние, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Подготовительные работы										
1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Срезка грунта под основание тротуаров бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	125	50,88 –	50,88 19,99	6360 –	6360 2499	– –	1799 653	8812
2	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	970	49,64 27,59	22,05 5,19	48151 26762	21389 5034	– –	22893 5684	76728

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см - прикатка земляного полота под тротуары НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	243	77,69 –	77,69 32,08	18879 –	18879 7795	– –	5612 1959	26450
4	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см - прикатка земляного полотна под тротуары НР = 72 % к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5;	м3 уплотненного грунта	243	36,94 –	36,94 11,91	8976 –	8976 2894	– –	2084 885	11945

Итого по разделу 1 **123 935**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 26 762
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 55 604
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 222
- накладные расходы, тенге 32 388
  - в т.ч. зарплата, тенге 2 915
- сметная прибыль (8 %), тенге 9 181

Раздел 2. Присыпные обочины

2.0. Подраздел безнаименование

5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта для устройства присыпных обочин бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт от срезки под основание тротуаров-125м3 , и от срезки основной дороги -103м3) НР = 72 %	м3 грунта	228	62,67 –	62,67 20,77	14289 –	14289 4736	– –	3410 1416	19115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	228	77,69 –	77,69 32,08	17713 –	17713 7314	– –	5266 1838	24817
7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5;	м3 уплотненного грунта	228	36,94 –	36,94 11,91	8422 –	8422 2715	– –	1955 830	11207
8	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	228	99,27 10,39	79,08 17,74	22634 2369	18030 4045	2234 –	4618 2180	29432

Итого по разделу 2 **84 571**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 369
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 58 454
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 810
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 234
- накладные расходы, тенге 15 249
  - в т.ч. зарплата, тенге 1 372
- сметная прибыль (8 %), тенге 6 264

Раздел 3. Покрытие тротуара

9	1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	м2 основания или покрытия	965,5	470,72 58,66	180,88 51,84	454480 56636	174640 50052	223204 –	76815 42504	573799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1127-0701-0201	Основания под тротуары и лощадку из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	965,5	447,3	155,28	431868	149923	1574	233942	719075
					290,39	46,14	280372	44548	–	53265	
11	1127-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 - толщ. 10см НР = 72 % к1трр=-2; к1трм=-2; к1экс=-2; к1мат=-2;	м2 покрытия	965,5	-22,99	-10,08	-22197	-9732	–	-10998	-35851
					-12,91	-2,91	-12465	-2810	–	-2656	
12	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	139,03	7671		1066499		1066499	–	1151819
					–		–		–	85320	
13	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (битум вязкий) НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	т	0,58	112822,93	2469,76	65437	1432	64005	505	71217
					–	1209,65	–	702	–	5275	
14	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	965,5	2020,53	3,16	1950822	3051	1755347	139344	2257379
					199,3	1,15	192424	1110	–	167213	
15	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или	м2 покрытия	700	1356,44	–	949508	–	859600	64734	1095381
					128,44	–	89908	–	–	81139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		исключать к нормам 11-270701-0101 -толщ. 5см НР = 72 % к1трр=4; к1трм=4; к1экс=4; к1мат=4;									
16	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 72 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	1931	1674,64 834,11	32,51 13,25	3233730 1610666	62777 25586	1560287 –	1178101 352946	4764777
17	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	30,9	61477 –		1899639 –		1899639 –	– 151971	2051610

Итого по разделу 3 **12 649 206**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 217 541
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 382 091
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 119 188
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 430 155
- накладные расходы, тенге 1 682 443
  - в т.ч. зарплата, тенге 151 420
- сметная прибыль (8 %), тенге 936 977

Итого по смете **12 857 712**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 246 672
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 496 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 156 220
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 432 389
- накладные расходы, тенге 1 730 080
  - в т.ч. зарплата, тенге 155 707
- сметная прибыль (8 %), тенге 952 422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Составил Н.Д.Мухамбеткалиева

Проверил З.М.Прилепина

Заказ 19038

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-3

Устройство тротуаров

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1 854		
	Средневзвешенный разряд работы		3,0		
	Итого ФОТ				2 246 672
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0102**	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,4375	4 424,00	6 360
				1 738,00	2 498
2 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,0845	4 916,00	34 828
				2 077,00	14 714
3 **3101-0101-0104**	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	2,28	6 267,00	14 289
				2 077,00	4 736
4 **3101-0103-0201**	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	4,084752	10 362,00	42 327
				2 077,00	8 484
5 **3101-0201-0103**	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,679	7 662,00	5 202
				2 077,00	1 410
6 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	11,9722	5 127,00	61 381
				2 077,00	24 866

1	2	3	4	5	6
7 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	16,320812	5 040,00	82 257
				1 454,00	23 730
8 **3201-0101-0102**	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	20,986108	5 142,00	107 911
				1 738,00	36 474
9 **3201-0101-0104**	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	7,785792	6 840,00	53 255
				2 077,00	16 171
10 **3201-0101-0201**	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,602472	8 062,00	4 857
				2 077,00	1 251
11 **3201-0102-0301**	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	3,87162	782,00	3 027
				–	–
12 **3201-0202-0101**	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,20184	7 097,00	1 432
				3 476,00	702
13 **3201-0211-0201**	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	8,976248	6 482,00	58 183
				1 454,00	13 051
14 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,9655	3 090,00	2 984
				1 454,00	1 404
15 **3304-0101-0102**	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,87162	4 610,00	17 849
				1 738,00	6 729
	Итого по машинам и механизмам		**87**		**496 142**
					156 220
	Материалы				
1 **211-201-0504**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	139,03	7 671,00	1 066 499
2 **211-401-0101**	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,8275	1 301,00	6 281
3 **211-601-0101**	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	119,87648	1 855,00	222 371
4 **212-101-0624**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	46,343872554	30 972,00	1 435 362
5 **212-401-0104**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,382338	13 674,00	5 228
6 **212-501-0304**	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	102,8167	25 372,00	2 608 665

1	2	3	4	5	6
7 **215-201-0104**	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	3,2827	34 153,00	112 114
8 **216-201-0202**	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,5974	107 139,00	64 005
9 **217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	19,31	392,00	7 570
10 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	47,34301	98,00	4 639
11 **255-101-0101**	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	30,9	61 477,00	1 899 639
	Итого по материалам				**7 432 373**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 19038 "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Регион Западно-Казахстанская обл.

Зона г.Уральск

Текущие цены с 05.01.21 г., тенге

Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VI.4с) 1,8*0,9= 1,62 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-1 Автодорога по ул.Скоробогатова Главный инженер проекта Абдалиева Г.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-1-3 Устройство тротуаров

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Н.Д.Мухамбеткалиева З.М.Прилепина

Раздел 1 Подготовительные работы

1 1101-0104-0102 Грунты 2 группы. Срезка грунта под основание тротуаров бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м 125

2 1101-0203-0112 970

3 1101-0201-0101 Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см - прикатка земляного полота под тротуары 243

4 1101-0201-0107 Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см - прикатка земляного полотна под тротуары 243 к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5;

Раздел 2 Присыпные обочины

5 1101-0104-0202 Грунты 2 группы. Перемещение грунта для устройства присыпных обочин бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт от срезки под основание тротуаров-125м3 , и от срезки основной дороги -103м3) 228

6 1101-0201-0101 228

7 1101-0201-0107 228 к1трр=5; к1трм=5; к1экс=5;

8 1101-0201-0601 228

1	2
	Раздел 3 Покрытие тротуара
9	1127-0402-0101 Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 10 см. Устройство 965,5 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	Ресурс заменен 2101-0602-9901->2101-0601-0101
	Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405
	Ресурс удален 261-101-0127
	Ресурс удален 261-107-0369
10	1127-0701-0201 Основания под тротуары и лощадку из щебня, толщиной 12 см. Устройство 965,5
	Ресурс заменен 2113-0703-1406->2113-0703-1405 Об= 0,01667
	Ресурс удален 261-101-0101
	Ресурс удален 261-107-0369
11	1127-0701-0202 Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 - толщ. 10см 965,5 к1трр=-2; к1трм=-2; к1экс=-2; к1мат=-2;
	Ресурс удален 261-101-0101
12	211-201-0504 139,03
13	1127-0602-0901 Основания. Розлив вяжущих материалов (битум вязкий) 0,58 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;
	Ресурс заменен 2113-0104-9901->2113-0104-0202
	Ресурс удален 261-107-0110
14	1127-0701-0101 Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство 965,5
	Ресурс заменен 21-020599-9901->21-020501-0404
	Ресурс удален 261-101-0223
	Ресурс удален 261-107-0110
15	1127-0701-0102 Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из песчаной асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам

Заказ № 19038 Лок. смета № 2-1-3

1	2
	11-270701-0101 -толщ. 5см 700 к1трр=4; к1трм=4; к1экс=4; к1мат=4;
	Ресурс заменен 21-020599-9901->21-020501-0404
	Ресурс удален 261-101-0223
16	1127-0201-1002 1931 т.ч. п.3.8:
	Ресурс заменен 21-020101-0601->21-020101-0624
	212-401-0104 Об= 0,0006*0,33 (Коб=0,33 т.ч. п.3.8)
	Ресурс удален 212-101-0601
17	255-101-0101 30,9
	* * * * *

Заказ 19038 Форма 4

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Наименование объекта: Автодорога по ул.Скоробогатова

Локальная смета № 2-1-4

На устройство обстановки дороги

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 920,258**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**295,202**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,222**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудова-ние, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	шт.	47	6142,24	988,17	288685	46444	22597	169890	495261
					4673,28	347,11	219644	16314	–	36686	
2	251-102-0711	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45	шт.	31	9755		302405		302405	–	326597
					–		–		–	24192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	251-102-0723	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.55	шт.	16	18520		296320		296320	–	320026
					–		–		–	23706	
4	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	4	10030		40120		40120	–	43330
					–		–		–	3210	
5	251-101-0104	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	11	9288		102168		102168	–	110341
					–		–		–	8173	
6	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	28	10030		280840		280840	–	303307
					–		–		–	22467	
7	251-101-0110	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7,	шт.	2	9783		19566		19566	–	21131
					–		–		–	1565	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.8, D=700 мм									
8	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	45	416		18720		18720	–	20218
					–		–		–	1498	
9	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство -Заделка стоек монолитным бетоном В12,5 НР = 72 %	м3	6,6	34785,14	1194,15	229582	7881	182343	29721	280047
					5963,3	291,05	39358	1921	–	20744	

Итого по смете **1 920 258**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 259 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 54 325
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 235
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 265 079
- накладные расходы, тенге 199 611
  - в т.ч. зарплата, тенге 17 965
- сметная прибыль (8 %), тенге 142 241

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 19038

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-4

На устройство обстановки дороги

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	213		
	Средневзвешенный разряд работы		3,0		
	Итого ФОТ				259 002
	Машины и механизмы				
1 **3101-0303-0301**	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	6,204	6 213,00	38 545
				2 077,00	12 886
2 **3104-0101-0101**	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,92456	44,00	85
				–	–
3 **3105-0101-0102**	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,16226	6 226,00	7 236
				1 454,00	1 690
4 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,90612	5 127,00	4 645
				2 077,00	1 882
5 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01782	5 040,00	90
				1 454,00	26
6 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,20492	3 090,00	3 723
				1 454,00	1 752

1	2	3	4	5	6
	Итого по машинам и механизмам		**9**		**54 324**
					18 236
	Материалы				
1 **212-101-0501**	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,732	25 487,00	171 578
2 **215-204-0503**	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0462	60 737,00	2 806
3 **216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,005412	21 028,00	114
4 **217-101-0107**	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,02256	647 579,00	14 609
5 **217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,98	392,00	776
6 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	0,027984	98,00	3
7 **218-101-0101**	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	4,2966	764,00	3 283
8 **236-104-0103**	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0015886	586 067,00	931
9 **236-203-0105**	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0026414	868 408,00	2 294
10 **251-101-0104**	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	11	9 288,00	102 168
11 **251-101-0110**	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	9 783,00	19 566
12 **251-101-0113**	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	32	10 030,00	320 960
13 **251-102-0711**	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.45	шт.	31	9 755,00	302 405
14 **251-102-0723**	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 4.55	шт.	16	18 520,00	296 320
15 **261-102-0226**	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,0292	70,00	352
16 **261-107-0433**	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,495	6 931,00	3 431

1	2	3	4	5	6
17 **261-201-0303**	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0090945	523 700,00	4 763
18 **261-301-0221**	Хомуты для крепления труб	шт.	45	416,00	18 720

Итого по материалам **1 265 079**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 19038 "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Регион Западно-Казахстанская обл.

Зона г.Уральск

Текущие цены с 05.01.21 г., тенге

Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VI.4с) 1,8*0,9= 1,62 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-1 Автодорога по ул.Скоробогатова Главный инженер проекта Абдалиева Г.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-1-4 На устройство обстановки дороги

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1127-0902-0101 47 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;

Ресурс удален 261-102-0352

Ресурс удален 261-107-0650

2 251-102-0711 31

3 251-102-0723 16

4 251-101-0113 4

5 251-101-0104 11

6 251-101-0113 28

7 251-101-0110 2

8 261-301-0221 45

9 1106-0101-0113 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство -Заделка стоек монолитным бетоном В12,5 6,6

Ресурс заменен 2102-0101-0301->2102-0101-0501

Ресурс удален 212-101-0301

* * * * *

Заказ 19038 Форма 4

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Наименование объекта: Автодорога по ул.Скоробогатова

Локальная смета № 2-1-5

На устройство дорожной разметки

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**166,498**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**6,380**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,004**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудова-ние, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0903-0201	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	км линии	0,2	274829,88	4214,7	54966	843	53255	912	60348
					4339,17	1990,21	868	398	–	4470	
2	1127-0903-0203	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением	км линии	0,478	75123,63	4214,7	35909	2015	31820	2178	41134
					4339,17	1990,21	2074	951	–	3047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:9 НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;									
3	1127-0903-0204	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 6:2 НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	км линии	0,25	208261,13 4339,17	4214,7 1990,21	52065 1085	1054 498	49927 –	1140 4256	57461
4	1127-0903-0212	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,4 м, - №1.14.1 нерегулируемый пешеходноый переход (2,5м) НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2; к2трр=2; к2трм=2; к2экс=2; к2мат=2;	км линии	0,008	815934,78 8678,34	8429,41 3980,41	6527 69	67 32	6391 –	73 528	7128
5	1127-0903-0202	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 - №1,13 НР = 72 % т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2;	км линии	0,0027	141692,38 4339,17	4214,7 1990,21	383 12	11 5	359 –	12 32	427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		к1экс=1,2;									

Итого по смете **166 498**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 990
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 884
- материалы, изделия и конструкции, тенге	141 752
- накладные расходы, тенге	4 315
в т.ч. зарплата, тенге	388
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 333

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 19038

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-1-5

На устройство дорожной разметки

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3		
	Средневзвешенный разряд работы		3,6		
	Итого ФОТ				4 108
	Машины и механизмы				
1 **3201-0211-0101**	Машины дорожные разметочные марки Н-16 "Hofmann"	маш.-ч	0,74808234	3 365,00	2 518
				2 077,00	1 553
2 **3201-0211-0201**	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,227208	6 482,00	1 473
				1 454,00	331
	Итого по машинам и механизмам		**1**		**3 991**
					1 884
	Материалы				
1 **251-103-0101**	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,00142005	675,00	–
2 **251-103-0201**	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК СТ РК 2066-2010	кг	332,71875	412,00	137 080
3 **251-103-0206**	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм	кг	13,30875	351,00	4 672

1	2	3	4	5	6
	Итого по материалам				**141 752**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 19038 "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Регион Западно-Казахстанская обл.

Зона г.Уральск

Текущие цены с 05.01.21 г., тенге

Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VI.4с) 1,8*0,9= 1,62 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 2-1 Автодорога по ул.Скоробогатова Главный инженер проекта Абдалиева Г.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 2-1-5 На устройство дорожной разметки

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Мухамбеткалиева Прилепина

1 1127-0903-0201 0,2 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;

2 1127-0903-0203 Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:9 0,478 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;

3 1127-0903-0204 Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 6:2 0,25 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;

4 1127-0903-0212 Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,4 м, - №1.14.1 нерегулируемый пешеходноый переход (2,5м) 0,008 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2; к2трр=2; к2трм=2; к2экс=2; к2мат=2;

5 1127-0903-0202 Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 - №1,13 0,0027 т.ч. п.3.1: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;

* * * * *

Заказ 19038

Форма 3

Наименование стройки:"Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Объектная смета 4-1

Электроснабжение наружное

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**345,539**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,107**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**128,929**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4-1-1	Устройство футляров По ТУ Западно-Казахстанская РЭК №7/489 от30.04.2019г	345,539			345,539	0,107	128,929	
Итого:			**345,539**			**345,539**	**0,107**	**128,929**	

Главный инженер проекта _____ Г.В.Абдалиева

Ведущий инженер _____ З.М.Прилепина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева

Ведущий инженер З.М.Прилепина

Заказ 19038 Форма 4

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Наименование объекта: Электроснабжение наружное

Локальная смета № 4-1-1

Устройство футляров По ТУ Западно-Казахстанская РЭК №7/489 от30.04.2019г

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**345,539**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**128,929**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,107**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Укладка разрезной трубы футляра ПНД д.110х10мм									
1	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.183: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	м3 грунта	35	2171,4 2171,4	– –	75999 75999	– –	– –	54719 10457	141175
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	32	944,78 944,78	– –	30233 30233	– –	– –	21768 4160	56161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0325	Грунты 1 группы в карьерах. Погрузка грунта из отвалов вдоль дороги на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3	124,86 4,07	120,11 23,41	375 12	360 70	2 –	59 35	469
4	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	5,25	163 –		856 –		– –	– 68	924
5	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы и колодцев ПГС. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1	3356,24 1139,34	176,4 50,89	3356 1139	176 51	2041 –	857 337	4550
6	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка трубы футляра L=8м - 5шт, L=5м - 1шт НР = 72 %	км трубопровода	0,045	381847,79 268496	107847,07 33271,5	17183 12082	4853 1497	248 –	9777 2157	29117
7	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм К=1,010;	м	45,45	2305 –		104762 –		104762 –	– 8381	113143

Итого по разделу 1 **345 539**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 119 465
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 389
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					107 053				
		- перевозка грузов, тенге					856				
		- накладные расходы, тенге					87 180				
		в т.ч. зарплата, тенге					7 846				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					25 595				
		Итого по смете					**345 539**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					119 465				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 389				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 618				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					107 053				
		- перевозка грузов, тенге					856				
		- накладные расходы, тенге					87 180				
		в т.ч. зарплата, тенге					7 846				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					25 595				

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 19038

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-1-1

Устройство футляров По ТУ Западно-Казахстанская РЭК №7/489 от30.04.2019г

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	106		
	Средневзвешенный разряд работы		2,5		
	Итого ФОТ				119 465
	Машины и механизмы				
1 **3101-0101-0103**	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00801	4 916,00	39
				2 077,00	17
2 **3101-0201-0905**	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	маш.-ч	0,0258	12 440,00	321
				2 077,00	54
3 **3105-0104-0101**	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0144	4 544,00	65
				1 738,00	25
4 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	5 040,00	176
				1 454,00	51
5 **3106-0101-0101**	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,06255	1 941,00	121
				1 454,00	91
6 **3106-0202-0201**	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	1,107	4 107,00	4 546
				1 217,00	1 347

1	2	3	4	5	6
7 **3204-0105-0501**	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,54	88,00	48
				–	–
8 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0234	3 090,00	72
				1 454,00	34
	Итого по машинам и механизмам		**1**		**5 388**
					1 619
	Материалы				
1 **211-201-0607**	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0003	6 775,00	2
2 **211-601-0101**	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	1 855,00	2 041
3 **217-603-0103**	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,81	300,00	243
4 **235-101-0901**	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,0198	238,00	5
5 **241-201-0413**	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	45,45	2 305,00	104 762
	Итого по материалам				**107 053**
	Перевозка грузов				
1 **412-102-0101**	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	5,25	163,00	856
	Итого по перевозке грузов				**856**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 19038 "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Регион Западно-Казахстанская обл.

Зона г.Уральск

Текущие цены с 05.01.21 г., тенге

Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VI.4с) 1,8*0,9= 1,62 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 4-1 Электроснабжение наружное Главный инженер проекта Г.В.Абдалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина

Смета № 4-1-1 Устройство футляров По ТУ Западно-Казахстанская РЭК №7/489 от30.04.2019г

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Мухамбеткалиева Прилепина

Раздел 1 Укладка разрезной трубы футляра ПНД д.110х10мм

1 1101-0205-0302 35 т.ч. п.3.183: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;

2 1101-0205-0502 32

3 1101-0102-0325 Грунты 1 группы в карьерах. Погрузка грунта из отвалов вдоль дороги на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 3

4 412-102-0101 ОбФ1=3*1.75 = 5,25

5 1123-0101-0101 Основание под трубопроводы и колодцев ПГС. Устройство 1

Ресурс заменен 2101-0401-0101->2101-0601-0101

Ресурс удален 211-401-0101

6 1122-0501-0103 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка трубы футляра L=8м - 5шт, L=5м - 1шт 0,045

7 241-201-0413 45 (Коб=1,01)

* * * * *

Заказ 19038

Форма 3

Наименование стройки:"Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Объектная смета 5-1

Наружные сети связи

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**81,971**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,001**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**1,727**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5-1-1	Устройство футляров По ТУ Западно-Казахстанская ОДТ АО "Казахтелеком" №4-79-19/Л -ТУ от26.04.2019г	81,971			81,971	0,001	1,727	
Итого:			**81,971**			**81,971**	**0,001**	**1,727**	

Главный инженер проекта _____ Абдалиева Г.В.

Ведущий инженер _____ Прилепина З.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер Мухамбеткалиева Н.Д.

Ведущий инженер Прилепина З.М.

Заказ 19038 Форма 4

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Наименование объекта: Наружные сети связи

Локальная смета № 5-1-1

Устройство футляров По ТУ Западно-Казахстанская ОДТ АО "Казахтелеком" №4-79-19/Л -ТУ от26.04.2019г

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**81,971**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**1,727**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,001**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Поднятие горловины кабельных канализационных колодцев									
	1.0.										
1	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 %	м3 конструкций колодца	0,07	44106,63 / 18528,98	11232,12 / 4639,65	3087 / 1297	786 / 325	1004 / –	1168 / 340	4595
2	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4255 / –		4255 / –		4255 / –	– / 340	4595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3990		3990		3990	–	4309
					–		–		–	319	
4	244-202-0204	Люк чугунный ГОСТ 8591-76* ГТС, тип Т	комплект	1	63400		63400		63400	–	68472
					–		–		–	5072	

Итого по разделу 1 **81 971**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 786
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге 72 649
- накладные расходы, тенге 1 168
  - в т.ч. зарплата, тенге 105
- сметная прибыль (8 %), тенге 6 071

Итого по смете **81 971**

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 786
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 325
- материалы, изделия и конструкции, тенге 72 649
- накладные расходы, тенге 1 168
  - в т.ч. зарплата, тенге 105
- сметная прибыль (8 %), тенге 6 071

Составил Мухамбеткалиева

Проверил Прилепина

Заказ 19038

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-1-1

Устройство футляров По ТУ Западно-Казахстанская ОДТ АО "Казахтелеком" №4-79-19/Л -ТУ от26.04.2019г

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	1		
	Средневзвешенный разряд работы		3,3		
	Итого ФОТ				1 297
	Машины и механизмы				
1 **3101-0105-0601**	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,0021	267,00	1
				–	–
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,13216	5 127,00	678
				2 077,00	274
3 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00126	5 040,00	6
				1 454,00	2
4 **3106-0101-0101**	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,00105	1 941,00	2
				1 454,00	2
5 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03227	3 090,00	100
				1 454,00	47
	Итого по машинам и механизмам		**0**		**787**
					325

1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1 **211-401-0101**	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0112	1 301,00	15
2 **212-101-0601**	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0287	28 117,00	807
3 **212-401-0104**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00539	13 674,00	74
4 **216-101-0101**	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,000056	26 692,00	1
5 **222-519-0402**	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,000119	903 027,00	107
6 **225-101-0101**	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 255,00	4 255
7 **225-101-0201**	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3 990,00	3 990
8 **244-202-0204**	Люк чугунный ГОСТ 8591-76* ГТС, тип Т	комплект	1	63 400,00	63 400
	Итого по материалам				**72 649**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 19038 "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Регион Западно-Казахстанская обл.

Зона г.Уральск

Текущие цены с 05.01.21 г., тенге

Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VI.4с) 1,8*0,9= 1,62 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 5-1 Наружные сети связи Главный инженер проекта Абдалиева Г.В. Ведущий инженер Прилепина З.М. Инженер Мухамбеткалиева Н.Д. Ведущий инженер Прилепина З.М.

Смета № 5-1-1 Устройство футляров По ТУ Западно-Казахстанская ОДТ АО "Казахтелеком" №4-79-19/Л -ТУ от26.04.2019г

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Мухамбеткалиева Прилепина

Раздел 1 Поднятие горловины кабельных канализационных колодцев

1 1123-0601-0103 0,07

Ресурс удален 261-101-0220

Ресурс удален 261-101-0330

Ресурс удален 261-101-0382

Ресурс удален 261-102-0301

Ресурс удален 261-107-0626

Ресурс удален 261-301-0502

2 225-101-0101 1 СФ3=4255 = 4255

3 225-101-0201 1 СФ2=3990 = 3990

4 244-202-0204 1

* * * * *

Заказ 19038

Форма 3

Наименование стройки:"Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Объектная смета 6-1

Наружные сети водопровода

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**1720,362**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,011**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**16,492**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6-1-1	Поднятие горловины существующих водопровдных и канализационных колодцев на уровень асфальта (По ТУ ТОО "Батыс Су Арнасы " №08-13/1737 от 14.05.19г).	1720,362			1720,362	0,011	16,492	
Итого:			**1720,362**			**1720,362**	**0,011**	**16,492**	

Главный инженер проекта _____ Г.В.Абдалиева

Ведущий инженер _____ З.М.Прилепина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Инженер _____ Н.Д.Мухамбеткалиева

Ведущий инженер _____ З.М.Прилепина

Заказ 19038 Форма 4

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Локальная смета № 6-1-1

Поднятие горловины существующих водопровдных и канализационных колодцев на уровень асфальта (По ТУ ТОО "Батыс Су Арнасы " №08-13/1737 от 14.05.19г).

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	**1 720,362**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**16,492**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**0,011**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1. Колодцы										
1	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 72 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,88	27698,41 12889,09	11205,98 4711,74	24375 11342	9861 4146	3171 –	11151 2842	38368
2	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	44	3990 –		175560 –		175560 –	– 14045	189605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	22	62811 –		1381842 –		1381842 –	– 110547	1492389

Итого по разделу 1	**1 720 362**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 342
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 560 573
- накладные расходы, тенге	11 151
в т.ч. зарплата, тенге	1 004
- сметная прибыль (8 %), тенге	127 434
Итого по смете	**1 720 362**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 342
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 861
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 146
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 560 573
- накладные расходы, тенге	11 151
в т.ч. зарплата, тенге	1 004
- сметная прибыль (8 %), тенге	127 434

Составил Н.Д. Мухамбеткалиева

Проверил З.М. Прилепина

Заказ 19038

Наименование стройки: "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-1-1

Поднятие горловины существующих водопровдных и канализационных колодцев на уровень асфальта (По ТУ ТОО "Батыс Су Арнасы " №08-13/1737 от 14.05.19г).

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.- ОТП

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				11 342
	Машины и механизмы				
1 **3101-0105-0601**	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032384	267,00	9
				–	–
2 **3105-0102-0102**	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4168	5 127,00	7 264
				2 077,00	2 943
3 **3105-0501-0101**	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0253	5 040,00	128
				1 454,00	37
4 **3106-0101-0101**	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016192	1 941,00	31
				1 454,00	24
5 **3301-0201-0101**	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,786324	3 090,00	2 430
				1 454,00	1 143
	Итого по машинам и механизмам		**2**		**9 862**
					4 147

1	2	3	4	5	6
	Материалы				
1 **212-101-0301**	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,11704	23 816,00	2 787
2 **212-401-0104**	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0088	13 674,00	120
3 **215-202-0503**	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00352	34 153,00	120
4 **216-102-0301**	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000968	21 028,00	2
5 **217-108-0101**	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0704	392,00	28
6 **217-603-0104**	Вода техническая	м3	0,0002728	98,00	–
7 **218-101-0102**	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,1056	1 073,00	113
8 **225-101-0201**	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	44	3 990,00	175 560
9 **244-202-0108**	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	22	62 811,00	1 381 842
	Итого по материалам				**1 560 572**

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 19038 "Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Регион Западно-Казахстанская обл.

Зона г.Уральск

Текущие цены с 05.01.21 г., тенге

Расчет в ценах ОТП (отечествен. производитель)

НДС 12 %

Временные (табл.1 п. 35в) 1,3 %

Коэф. к временным 0,80

Темп. зона для зимних IV, коэф. к нормам 0,9 (прил. п.7а)

Коэф-т на ветер не введен

Зимние (табл.3 п. VI.4с) 1,8*0,9= 1,62 %

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 6-1 Наружные сети водопровода Главный инженер проекта Г.В.Абдалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина Инженер Н.Д.Мухамбеткалиева Ведущий инженер З.М.Прилепина

Смета № 6-1-1 Поднятие горловины существующих водопровдных и канализационных колодцев на уровень асфальта (По ТУ ТОО "Батыс Су Арнасы " №08-13/1737 от 14.05.19г).

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,15 (ОПс прил. Б п. 7)

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

№ п/п	Показатели
1	2

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

При составлении сметной документации на капитальный ремонт жилых и общественных зданий применяется норма по шифру ННР-1400 (72 %) независимо от видов строительных и монтажных работ

Н.Д. Мухамбеткалиева З.М. Прилепина

Раздел 1 Колодцы

1 1122-1301-0101 0,88

Ресурс удален 211-201-0306

Ресурс удален 261-101-0330

Ресурс удален 261-101-0382

Ресурс удален 261-102-0301

Ресурс удален 261-107-0626

Ресурс удален 261-301-0502

2 225-101-0201 44 СФ36=3990 = 3990

3 244-202-0108 22

* * * * *

Заказ 19038

Форма 3

Наименование стройки:"Капитальный ремонт улиц: ул. Скоробогатова (от пр. Евразия до ул.Алмазова); ул. Исаева (от пр.Евразия до ул.Егизбаева); ул.Победы (от Скоробогатова до ул.Айтиева)

Объектная смета 6-2

Пересечения проектируемой дороги с существующими сетями газоснабжения

на строительство _____

(наименование объекта)

Сметная стоимость,	**3806,730**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,572**	тыс. чел-ч
Сметная заработная плата	**793,435**	тыс. тенге

Составлена в текущих ценах по состоянию с 05.01.21 г.- ОТП

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	Сметная заработная плата, тыс. тенге	Показатели единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6-2-1	Пересечения проектируемой дороги с существующими сетями газоснабжения (По ТУ "Каз Транс Газ Аймак " №372-3721-1513 от 26.04.2019г.)	3806,730			3806,730	0,572	793,435	
Итого:			**3806,730**			**3806,730**	**0,572**	**793,435**	

Главный инженер проекта _____ Абдалиева Г.В.

Ведущий инженер _____ Прилепина З.М.