1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
488	**Е11-330109-0112 1133-0109-0112 РСНБ РК 2015**	**Крепление дымовой трубы и растяжки**	**т**	**0,17154**	**47714,77**	**24945,63**	**8185**	**4279**	**435**	**3941**	**13096**
		НР - 80%; СП - 8%			**20235,00**	**8479,25**	**3471**	**1455**		**970**	
489	**С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,17154**	**654755,00**	**--**	**112317**	**--**	**112317**	**--**	**121302**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8985**	
490	**Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811**	**м2**	**4,97466**	**601,86**	**3,41**	**2994**	**17**	**2814**	**115**	**3357**
		НР - 69%; СП - 8%			**32,86**	**0,53**	**163**	**3**		**249**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**454279**	**15775**	**392141**	**45169**	**539404**
							46364	**5326**	**--**	**39954**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**185788**				
	Материалы		Тенге				**132180**				
	Всего заработная плата		Тенге					**45514**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1068**				
		Накладные расходы	Тенге				**40906**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18135**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**244829**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**39**
		Сметная заработная плата	Тенге					**45514**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**122347**				
	Материалы		Тенге				**431**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6177**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**112317**				
		Накладные расходы	Тенге				**4262**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10129**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**136738**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6177**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**146144**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**146144**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11692**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**157836**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**539402**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51690**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**2892813**	**56875**	**1252153**	**554709**	**3644114**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							593706	19805	990081	196594	
	Стоимость оборудования		Тенге				990081				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				990081				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6906				
	Материалы		Тенге				2704				
	Всего заработная плата		Тенге					4166			
		Накладные расходы	Тенге				3042				
		Сметная прибыль	Тенге				796				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4166			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				699909				
	Материалы		Тенге				290192				
	Всего заработная плата		Тенге					226609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				167696				
		Накладные расходы	Тенге				178376				
		Сметная прибыль	Тенге				70263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				948547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
		Сметная заработная плата	Тенге					226609			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				122347				
	Материалы		Тенге				431				
	Всего заработная плата		Тенге					6177			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112317				
		Накладные расходы	Тенге				4262				
		Сметная прибыль	Тенге				10129				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				136738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6177			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1073570				
	Материалы		Тенге				246611				
	Всего заработная плата		Тенге					376559			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				432201				
	Сдача и испытание		Тенге				7243				
		Накладные расходы	Тенге				369028				
		Сметная прибыль	Тенге				115408				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1558006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					376559			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				3644116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								483
		Сметная заработная плата	Тенге					613511			

ОТДЕЛ 8.Смета 2-1-8 Технологическое оборудование

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 26. Технологическое оборудование											
491	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол лабораторный(1100х6030х740)	шт	1	26933,66	--	26934	--		--	26934
					--	--	--	--	26934	--	
492	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для приема и регистрации анализов(850х630х740)	шт	1	13662,00	--	13662	--		--	13662
					--	--	--	--	13662	--	
493	ПРАЙС-ЛИСТ	Кушетка смотровая(1850х600х500)	шт	7	26283,09	--	183982	--		--	183982
					--	--	--	--	183982	--	
494	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол врача(1100х630х740)	шт	6	17955,77	--	107735	--		--	107735
					--	--	--	--	107735	--	
495	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол медсестры (850х630х740)	шт	7	23420,57	--	163944	--		--	163944
					--	--	--	--	163944	--	
496	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф универсальный (1000х500х1800)	шт	1	28625,14	--	28625	--		--	28625
					--	--	--	--	28625	--	
497	ПРАЙС-ЛИСТ	Стул жесткий (430х470х420)	шт	27	26022,86	--	702617	--		--	702617
					--	--	--	--	702617	--	
498	ПРАЙС-ЛИСТ	Тумбочка прикроватная (475х400х740)	шт	2	10409,14	--	20818	--		--	20818
					--	--	--	--	20818	--	
499	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф лабораторной посуды (900х320х1500)	шт	1	71562,86	--	71563	--		--	71563
					--	--	--	--	71563	--	
500	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для химических реактивов (900х320х1500)	шт	1	32918,91	--	32919	--		--	32919
					--	--	--	--	32919	--	
501	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф(900х320х1500)	шт	7	41636,57	--	291456	--		--	291456
					--	--	--	--	291456	--	
502	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для приборов(810х446х1602)	шт	1	89128,29	--	89128	--		--	89128
					--	--	--	--	89128	--	
503	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для диакностических препаратов(810х446х1602)	шт	1	83273,14	--	83273	--		--	83273
					--	--	--	--	83273	--	
504	ПРАЙС-ЛИСТ	Автоклав Р=1,0 КВт 1ф/220	шт	1	1436461,71	--	1436462	--		--	1436462
					--	--	--	--	1436462	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	ПРАЙС-ЛИСТ	Коробка стерилизационная Р=1,0 КВт 1ф/220	шт	8	13011,43	--	104091	--		--	104091
					--	--	--	--	104091	--	
506	ПРАЙС-ЛИСТ	Стерилизатор суховоздушный ГП-80-СПУ Р=1,0 КВт 1ф/220	шт	2	273240,00	--	546480	--		--	546480
					--	--	--	--	546480	--	
507	ПРАЙС-ЛИСТ	Весы медицинское с ростомером(495x510x1300)	шт	1	182680,46	--	182680	--		--	182680
					--	--	--	--	182680	--	
508	ПРАЙС-ЛИСТ	Весы электронные для новорожденных	шт	1	81191,31	--	81191	--		--	81191
					--	--	--	--	81191	--	
509	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для детских весов(595x386x762)	шт	1	19517,14	--	19517	--		--	19517
					--	--	--	--	19517	--	
510	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол пеленальный(750x750x980)	шт	4	20948,40	--	83794	--		--	83794
					--	--	--	--	83794	--	
511	ПРАЙС-ЛИСТ	Столик инструментальный передвижной(710x515x870)	шт	1	16914,86	--	16915	--		--	16915
					--	--	--	--	16915	--	
512	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для стерильного инстумента(710x515x870)	шт	4	23941,03	--	95764	--		--	95764
					--	--	--	--	95764	--	
513	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф медецинский(810x446x1602)	шт	3	47882,06	--	143646	--		--	143646
					--	--	--	--	143646	--	
514	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф лабороторный для рабочих материалов(810x446x1602)	шт	1	32918,91	--	32919	--		--	32919
					--	--	--	--	32919	--	
515	ПРАЙС-ЛИСТ	Телешка комбинированная для перевозки грязного и чистого белья(1154x454x1064)	шт	2	59852,57	--	119705	--		--	119705
					--	--	--	--	119705	--	
516	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж медицинский	шт	3	68960,57	--	206882	--		--	206882
					--	--	--	--	206882	--	
517	ПРАЙС-ЛИСТ	КУшетка для больных	шт	4	35130,86	--	140523	--		--	140523
					--	--	--	--	140523	--	
518	ПРАЙС-ЛИСТ	КУшетка для больных(детская)	шт	2	35130,86	--	70262	--		--	70262
					--	--	--	--	70262	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
519	ПРАЙС-ЛИСТ	Облучатель бактерицидный	шт	12	13011,43	--	156137	--		--	156137
					--	--	--	--	156137	--	
520	ПРАЙС-ЛИСТ	Лампа "Соплюкс" стационарная (595x560x2000) P=0,5 КВт 1ф/220	шт	1	32528,57	--	32529	--		--	32529
					--	--	--	--	32529	--	
521	ПРАЙС-ЛИСТ	Холодильник электрический бытовой (590x680x1410) P=1 КВт 1/220	шт	2	101200,00	--	202400	--		--	202400
					--	--	--	--	202400	--	
522	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж деревянный(1000x400x2250)	шт	2	72285,71	--	144571	--		--	144571
					--	--	--	--	144571	--	
523	ПРАЙС-ЛИСТ	Контейнер для медицинских отходов	шт	1	18216,00	--	18216	--		--	18216
					--	--	--	--	18216	--	
524	ПРАЙС-ЛИСТ	Стакан для дезинфекционного раствора	шт	1	910,80	--	911	--		--	911
					--	--	--	--	911	--	
525	ПРАЙС-ЛИСТ	Контейнеры для ветоши и дез.раствора	шт	1	79695,00	--	79695	--		--	79695
					--	--	--	--	79695	--	
526	ПРАЙС-ЛИСТ	Латок почкообразный	шт	1	4554,00	--	4554	--		--	4554
					--	--	--	--	4554	--	
527	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф для хранения медикаментов стеклянный	шт	1	305118,00	--	305118	--		--	305118
					--	--	--	--	305118	--	
528	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор инструментов педиатора	шт	1	546480,00	--	546480	--		--	546480
					--	--	--	--	546480	--	
529	ПРАЙС-ЛИСТ	Чемодан-укладка неотложной помощи	шт	1	936822,86	--	936823	--		--	936823
					--	--	--	--	936823	--	
530	ПРАЙС-ЛИСТ	Биксодержатель	шт	1	16914,86	--	16915	--		--	16915
					--	--	--	--	16915	--	
531	ПРАЙС-ЛИСТ	Латок почкообразный	шт	1	4554,00	--	4554	--		--	4554
					--	--	--	--	4554	--	
532	ПРАЙС-ЛИСТ	Тонометр	шт	4	7026,17	--	28105	--		--	28105
					--	--	--	--	28105	--	
533	ПРАЙС-ЛИСТ	фонендоскоп	шт	4	1897,50	--	7590	--		--	7590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	7590	--	
534	ПРАЙС-ЛИСТ	Шпатель медицинский	шт	40	39,03	--	1561	--		--	1561
					--	--	--	--	1561	--	
535	ПРАЙС-ЛИСТ	Комплект шин транспортных иммобилиационных	шт	2	10929,60	--	21859	--		--	21859
					--	--	--	--	21859	--	
536	ПРАЙС-ЛИСТ	Контейнер для холодовой цепи	шт	1	18216,00	--	18216	--		--	18216
					--	--	--	--	18216	--	
537	ПРАЙС-ЛИСТ	Термометр медицинский	шт	5	520,46	--	2602	--		--	2602
					--	--	--	--	2602	--	
538	ПРАЙС-ЛИСТ	Термометр медицинский для воды	шт	9	715,63	--	6441	--		--	6441
					--	--	--	--	6441	--	
539	ПРАЙС-ЛИСТ	Негатоскоп	шт	1	19517,14	--	19517	--		--	19517
					--	--	--	--	19517	--	
540	ПРАЙС-ЛИСТ	Светильник	шт	2	520457,14	--	1040914	--		--	1040914
					--	--	--	--	1040914	--	
541	ПРАЙС-ЛИСТ	Клизмы(комлект различных размеров)	шт	1	910,80	--	911	--		--	911
					--	--	--	--	911	--	
542	ПРАЙС-ЛИСТ	Кружка Эсмарха	шт	1	910,80	--	911	--		--	911
					--	--	--	--	911	--	
543	ПРАЙС-ЛИСТ	Желудочные зонды(комплект в т.ч и для детей)	шт	1	286,25	--	286	--		--	286
					--	--	--	--	286	--	
544	ПРАЙС-ЛИСТ	Грелка резиновая	шт	2	1518,00	--	3036	--		--	3036
					--	--	--	--	3036	--	
545	ПРАЙС-ЛИСТ	Кислородная подушка	шт	1	15613,71	--	15614	--		--	15614
					--	--	--	--	15614	--	
546	ПРАЙС-ЛИСТ	Мешок АМБУ	шт	1	46841,14	--	46841	--		--	46841
					--	--	--	--	46841	--	
547	ПРАЙС-ЛИСТ	Лупа простая однолинзовая	шт	1	3795,00	--	3795	--		--	3795
					--	--	--	--	3795	--	
548	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор газоотводных трубок для детей	шт	1	7590,00	--	7590	--		--	7590
					--	--	--	--	7590	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
549	ПРАЙС-ЛИСТ	Пузырь для льда	шт	2	5204,57	--	10409	--		--	10409
					--	--	--	--	10409	--	
550	ПРАЙС-ЛИСТ	Катетеры однарозового использования(комплект)	шт	1	858,75	--	859	--		--	859
					--	--	--	--	859	--	
551	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор корцангов прямык и изогнутых	шт	1	7026,17	--	7026	--		--	7026
					--	--	--	--	7026	--	
552	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор ножниц для ногтей	шт	1	7806,86	--	7807	--		--	7807
					--	--	--	--	7807	--	
553	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор ножниц для перевязывающего метериала	шт	1	7026,17	--	7026	--		--	7026
					--	--	--	--	7026	--	
554	ПРАЙС-ЛИСТ	Комплект жгутов кровоостанавливающих	шт	1	4684,11	--	4684	--		--	4684
					--	--	--	--	4684	--	
555	ПРАЙС-ЛИСТ	Штатив для внутренных вливаний	шт	2	5464,80	--	10930	--		--	10930
					--	--	--	--	10930	--	
556	ПРАЙС-ЛИСТ	Штатив для длительных вливаний	шт	1	16524,51	--	16525	--		--	16525
					--	--	--	--	16525	--	
557	ПРАЙС-ЛИСТ	Векоподъемник	шт	2	4554,00	--	9108	--		--	9108
					--	--	--	--	9108	--	
558	ПРАЙС-ЛИСТ	Небулайзер	шт	1	45540,00	--	45540	--		--	45540
					--	--	--	--	45540	--	
559	ПРАЙС-ЛИСТ	Ингалятор кислородный	шт	1	616741,71	--	616742	--		--	616742
					--	--	--	--	616742	--	
560	ПРАЙС-ЛИСТ	Аппарат для УВЧ терапии	шт	1	807229,03	--	807229	--		--	807229
					--	--	--	--	807229	--	
561	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор ножниц для разрезания гипсовых повязок	шт	1	54648,00	--	54648	--		--	54648
					--	--	--	--	54648	--	
562	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор пинцетов анатомических	шт	1	9368,23	--	9368	--		--	9368
					--	--	--	--	9368	--	
563	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор пинцетов хирургических	шт	1	10148,91	--	10149	--		--	10149
					--	--	--	--	10149	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
564	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор часов песочных	шт	1	12360,86	--	12361	--		--	12361
					--	--	--	--	12361	--	
565	ПРАЙС-ЛИСТ	Пипетка глазная	шт	1	45,54	--	46	--		--	46
					--	--	--	--	46	--	
566	ПРАЙС-ЛИСТ	Рото расширитель	шт	1	26022,86	--	26023	--		--	26023
					--	--	--	--	26023	--	
567	ПРАЙС-ЛИСТ	Малый набор хирургический для амбулаторной помощи	шт	1	546480,00	--	546480	--		--	546480
					--	--	--	--	546480	--	
568	ПРАЙС-ЛИСТ	Скальпел медецинский	шт	3	325,29	--	976	--		--	976
					--	--	--	--	976	--	
569	ПРАЙС-ЛИСТ	Штатив с пробирками	шт	2	1561,37	--	3123	--		--	3123
					--	--	--	--	3123	--	
570	ПРАЙС-ЛИСТ	Языкодержатель	шт	2	14312,57	--	28625	--		--	28625
					--	--	--	--	28625	--	
571	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор для приема родов	шт	1	546480,00	--	546480	--		--	546480
					--	--	--	--	546480	--	
572	ПРАЙС-ЛИСТ	Секундомер	шт	1	68960,57	--	68961	--		--	68961
					--	--	--	--	68961	--	
573	ПРАЙС-ЛИСТ	Ширма медицинская	шт	3	23941,03	--	71823	--		--	71823
					--	--	--	--	71823	--	
574	ПРАЙС-ЛИСТ	Табурет медицинский витовой	шт	1	36432,00	--	36432	--		--	36432
					--	--	--	--	36432	--	
575	ПРАЙС-ЛИСТ	Стул лабороторный на колесах	шт	1	26022,86	--	26023	--		--	26023
					--	--	--	--	26023	--	
576	ПРАЙС-ЛИСТ	Анализатор гематологический	шт	1	4554000,00	--	4554000	--		--	4554000
					--	--	--	--	4554000	--	
577	ПРАЙС-ЛИСТ	Центифуга лабороторная	шт	1	390342,86	--	390343	--		--	390343
					--	--	--	--	390343	--	
578	ПРАЙС-ЛИСТ	Микроскоп бинокулярный	шт	1	632355,43	--	632355	--		--	632355
					--	--	--	--	632355	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
579	ПРАЙС-ЛИСТ	Набор лабороторный посуды	шт	1	132716,57	--	132717	--		--	132717
					--	--	--	--	132717	--	
580	ПРАЙС-ЛИСТ	Анализатор мочи	шт	1	546480,00	--	546480	--		--	546480
					--	--	--	--	546480	--	
581	ПРАЙС-ЛИСТ	Весы торсонные	шт	1	132716,57	--	132717	--		--	132717
					--	--	--	--	132717	--	
582	ПРАЙС-ЛИСТ	Гемоглобинометр фотометрический	шт	1	562093,71	--	562094	--		--	562094
					--	--	--	--	562094	--	
583	ПРАЙС-ЛИСТ	Глюкометр	шт	1	54648,00	--	54648	--		--	54648
					--	--	--	--	54648	--	
584	ПРАЙС-ЛИСТ	Дистиллятор	шт	1	455400,00	--	455400	--		--	455400
					--	--	--	--	455400	--	
585	ПРАЙС-ЛИСТ	Камера горяева	шт	1	6505,71	--	6506	--		--	6506
					--	--	--	--	6506	--	
586	ПРАЙС-ЛИСТ	Комплект дозаторов с переменным объемам со сменными наконечниками	шт	1	126500,00	--	126500	--		--	126500
					--	--	--	--	126500	--	
587	ПРАЙС-ЛИСТ	Счетчик лейкоформулы электронный	шт	1	78068,57	--	78069	--		--	78069
					--	--	--	--	78069	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				19429404	--	--	--	19429408
							--	--	19429408	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				19199019				
	Заготов.складские расходы		Тенге				230388				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19429408				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				19429408				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				19429404	--	--	--	19429408
							--	--	19429408	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				19199019				
	Заготов.складские расходы		Тенге				230388				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				19429408				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				19429408				

ОТДЕЛ 9.Смета 4-1 Электроснабжение

РАЗДЕЛ 27. Наружные электрические сети 10/0,4в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
588	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	11499,90	6684,90	11500	6685	1359	5426	18280
		НР - 80%; СП - 8%			3456,00	3326,32	3456	3326		1354	
589	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	36085,85	9099,34	36086	9099	10664	15629	55852
		НР - 80%; СП - 8%			16322,90	3213,01	16323	3213		4137	
590	51-080102-0405 5108-0102-0405 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1039559,00	--	1039559	--		--	1039559
					--	--	--	--	1039559	--	
591	51-080101-0103 5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	586380,00	--	586380	--		--	586380
					--	--	--	--	586380	--	
592	Ц13-080101-0101 1308-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка ДЭС	шт.	1	47750,48	20360,25	47750	20360	910	24516	78048
		НР - 72%; СП - 8%			26480,00	7569,97	26480	7570		5781	
593	ПРАЙС-ЛИСТ	Дизель-генератор типа GNT33	шт.	1	2986122,86	--	2986123	--		--	2986123
					--	--	--	--	2986123	--	
594	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4896,52	107,91	4897	108	2181	1901	7341
		НР - 72%; СП - 8%			2608,00	32,15	2608	32		544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
595	С123-070204-2205 2307-0204-2205 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический модели А63, с электромагнитным расцепителем 40А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УХЛ3	шт.	1	11224,00	--	11224	--	11224	--	12122
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
596	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1304,12	80,59	1304	81	27	884	2364
		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	1196	32		175	
597	С123-070501-0302 2307-0501-0302 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	19029,00	--	19029	--	19029	--	20551
		СП - 8%			--	--	--	--		1522	
598	С123-070201-0501 2307-0201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8983,00	--	8983	--	8983	--	9702
		СП - 8%			--	--	--	--		719	
599	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	22035,75	16683,87	88143	66735	224	32156	129923
		НР - 72%; СП - 8%			5296,00	5869,22	21184	23477		9624	
600	С123-061703-2105 2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	5863,00	--	23452	--	23452	--	25328
		СП - 8%			--	--	--	--		1876	
601	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,056	163623,36	93385,55	9163	5230	201	4333	14576
		НР - 80%; СП - 8%			66634,40	30094,52	3732	1685		1080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
602	С123-061004-0104 2306-1004-0104 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,005328	1023322,00	--	5452	--	5452	--	5888
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
603	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,02574	1023646,00	--	26349	--	26349	--	28457
		СП - 8%			--	--	--	--		2108	
604	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	32	347,24	154,56	11112	4946	1506	4466	16824
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	4660	1543		1246	
605	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы+По стене**	м кабеля	10	298,59	122,08	2986	1221	441	1221	4544
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	37,22	1324	372		337	
606	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	12	446,56	179,99	5359	2160	816	2186	8148
		НР - 72%; СП - 8%			198,60	54,35	2383	652		604	
607	С123-060144-0635 2306-0144-0635 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,054	2546584,00	--	137516	--	137516	--	148517
		СП - 8%			--	--	--	--		11001	
608	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,03	1260308,72	--	37809	--	32097	4341	45522
		НР - 76%; СП - 8%			190400,00	--	5712	--		3372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
609	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
		НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	6889	3555		1846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
610	**Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**1**	**2486,07**	**1378,60**	**2486**	**1379**	**--**	**1317**	**4107**
		НР - 80%; СП - 8%			**1107,47**	**538,95**	**1107**	**539**		**304**	
611	**С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1**	**3724,00**	**--**	**3724**	**--**	**3724**	**--**	**4022**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**298**	
612	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**1**	**37326,00**	**--**	**37326**	**--**	**37326**	**--**	**40312**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2986**	
613	**С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015**	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	**шт.**	**6**	**1832,00**	**--**	**10992**	**--**	**10992**	**--**	**11871**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**879**	
614	**Е11-340204-0107 1134-0204-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Траверсы стальные 4-штырные одинарные на установленных железобетонных опорах линий связи. Крепление болтами**	**траверса**	**2**	**4350,36**	**--**	**8701**	**--**	**7143**	**1184**	**10675**
		НР - 76%; СП - 8%			**778,88**	**--**	**1558**	**--**		**791**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**5178119**	**125163**	**342284**	**107915**	**5339953**
							98613	**45997**	**4612062**	**53918**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**4612062**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**4612062**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**404547**				
	Материалы		Тенге				**6103**				
	Всего заработная плата		Тенге					**93514**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**242996**				
		Накладные расходы	Тенге				**67330**				
		Сметная прибыль	Тенге				**37750**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**509627**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**93514**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**161511**				
	Материалы		Тенге				**52132**				
	Всего заработная плата		Тенге					**51095**			
	Местные материалы		Тенге				**41050**				
		Накладные расходы	Тенге				**40586**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				16168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					51095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				5339953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					144610			
		РАЗДЕЛ 28. Сети 0,4кв									
		Земляные работы									
615	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	18,228	169,22	162,51	3085	2962	--	742	4133
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	122	908		306	
616	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,372	2426,76	--	3330	--	--	2397	6185
		НР - 72%; СП - 8%			2426,76	--	3330	--		458	
617	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	27,15	18,31	18,31	497	497	--	140	689
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	195		51	
618	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	9,05	860,22	--	7785	--	--	5605	14461
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	7785	--		1071	
619	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	27,15	159,33	75,52	4326	2050	--	2318	7175
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	2275	944		531	
620	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	42	347,24	154,56	14584	6492	1975	5862	22082
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	6117	2025		1636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
621	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы+По стене	м кабеля	9	298,59	122,08	2687	1099	396	1099	4089
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	37,22	1192	335		303	
622	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	25	446,56	179,99	11164	4500	1699	4553	16975
		НР - 72%; СП - 8%			198,60	54,35	4965	1359		1257	
623	С123-060133-0918 2306-0133-0918 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,077	2425381,00	--	186754	--	186754	--	201695
		СП - 8%			--	--	--	--		14940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				234212	17600	190824	22716	277484
							25786	5766	--	20553	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				215190				
	Материалы		Тенге				4072				
	Всего заработная плата		Тенге					15992			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186754				
		Накладные расходы	Тенге				11514				
		Сметная прибыль	Тенге				18136				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				244840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15992			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19022				
	Всего заработная плата		Тенге					15559			
		Накладные расходы	Тенге				11203				
		Сметная прибыль	Тенге				2418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					15559			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				277483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					31552			
		РАЗДЕЛ 29. Наружное освещение									
624	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	1510,32	80,59	24165	1289	1692	15623	42971

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	32,15	21184	514		3183	
625	С123-061703-2102 2306-1703-2102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип ЕРКТ-0031 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	16	7732,00	--	123712	--	123712	--	133609
		СП - 8%			--	--	--	--		9897	
626	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы+По стене	м кабеля	8	298,59	122,08	2389	977	353	977	3635
		НР - 72%; СП - 8%			132,40	37,22	1059	298		269	
627	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	34	446,56	179,99	15183	6120	2311	6192	23085
		НР - 72%; СП - 8%			198,60	54,35	6752	1848		1710	
628	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	158	347,24	154,56	54863	24421	7431	22053	83070
		НР - 72%; СП - 8%			145,64	48,22	23011	7618		6153	
629	С123-060144-0603 2306-0144-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2	432294,00	--	86459	--	86459	--	93376
		СП - 8%			--	--	--	--		6917	
630	Ц13-080206-1708 1308-0206-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	158	462,20	80,48	73028	12715	11700	38330	120266
		НР - 72%; СП - 8%			307,68	29,26	48613	4623		8909	
631	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	158	1987,00	--	313946	--	313946	--	339062
		СП - 8%			--	--	--	--		25116	
		Земляные работы									
632	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	60,264	169,22	162,51	10198	9793	--	2453	13663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6,71	49,83	404	3003		1012	
633	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,536	2426,76	--	11008	--	--	7926	20448
		НР - 72%; СП - 8%			2426,76	--	11008	--		1515	
634	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	91,8	18,31	18,31	1681	1681	--	475	2328
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,19	--	660		172	
635	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	30,6	860,22	--	26323	--	--	18952	48897
		НР - 72%; СП - 8%			860,22	--	26323	--		3622	
636	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	91,8	159,33	75,52	14626	6933	--	7837	24260
		НР - 72%; СП - 8%			83,81	34,76	7694	3191		1797	
		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ - 8 шт									
637	Е11-330303-0109 1133-0303-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м**	опора	8	7614,60	4993,08	60917	39945	--	30248	98458
		НР - 80%; СП - 8%			2621,52	2104,71	20972	16838		7293	
638	С123-010101-0208 2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	28,8	2293,00	--	66038	--	66038	--	71321
		СП - 8%			--	--	--	--		5283	
639	С123-010101-0207 2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	16,8	1938,00	--	32558	--	32558	--	35163
		СП - 8%			--	--	--	--		2605	
640	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	м3	0,8	22290,10	22,80	17832	18	16502	1049	20392
		НР - 80%; СП - 8%			1639,84	--	1312	--		1511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	8	4940,63	2563,92	39525	20511	152	21953	66396
		НР - 80%; СП - 8%			2357,73	1072,44	18862	8580		4918	
642	С123-070103-0505 2307-0103-0505 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 02С-125-002 У1 ГОСТ 8045-82	шт.	8	16940,00	--	135520	--	135520	--	146362
		СП - 8%			--	--	--	--		10842	
643	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	8	531,00	--	4248	--	4248	--	4588
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
644	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	8	3118,60	439,22	24949	3514	--	16442	44703
		НР - 72%; СП - 8%			2679,38	175,22	21435	1402		3311	
645	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	8	6030,00	--	48240	--	48240	--	52099
		СП - 8%			--	--	--	--		3859	
646	Ц13-080103-1001 1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	8	2174,86	199,27	17399	1594	5213	8060	27496
		НР - 72%; СП - 8%			1324,00	75,38	10592	603		2037	
647	С123-070207-0214 2307-0207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	8	1237,00	--	9896	--	9896	--	10688
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
					Заземление						
648	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	3	3161,43	1465,68	9484	4397	3561	2237	12659
		НР - 80%; СП - 8%			508,50	423,68	1526	1271		938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
649	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	20	468,03	16,54	9361	331	4928	3019	13369
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	4102	90		990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				1233548	134239	874460	203826	1552364
							224850	50537	--	114991	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				629411				
	Материалы		Тенге				33626				
	Всего заработная плата		Тенге					153745			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				408075				
		Накладные расходы	Тенге				110697				
		Сметная прибыль	Тенге				59209				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				799316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					153745			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191594				
	Материалы		Тенге				20216				
	Всего заработная плата		Тенге					121641			
		Накладные расходы	Тенге				93131				
		Сметная прибыль	Тенге				22778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				307503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					121641			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				412543				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				412543				
		Сметная прибыль	Тенге				33003				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				445546				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				1552365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					275387			
		РАЗДЕЛ 30. Демонтажные работы									
650	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	км линии	0,04	48005,99	28015,67	1920	1121	--	929	3077
		НР - 80%; СП - 8%			19990,32	9028,36	800	361		228	
651	Е11-340204-0107 1134-0204-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Демонтаж .Траверсы стальные 2-штырные одинарные на установленных железобетонных опорах линий связи. Крепление болтами**	траверса	2	233,66	--	467	--	--	355	888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			233,66	--	467	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				2388	1121	--	1284	3965
							1267	361	--	294	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2388				
	Всего заработная плата		Тенге					1628			
		Накладные расходы	Тенге				1284				
		Сметная прибыль	Тенге				294				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				3965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1628			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				6648266	278123	1407568	335741	7173766
							350515	102661	4612062	189756	
	Стоимость оборудования		Тенге				4612062				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4612062				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1249147				
	Материалы		Тенге				43801				
	Всего заработная плата		Тенге					263252			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				837826				
		Накладные расходы	Тенге				189541				
		Сметная прибыль	Тенге				115095				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1553784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					263252			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				374514				
	Материалы		Тенге				72348				
	Всего заработная плата		Тенге					189924			
	Местные материалы		Тенге				41050				
		Накладные расходы	Тенге				146203				
		Сметная прибыль	Тенге				41657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				562374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					189924			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				412543				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				412543				
		Сметная прибыль	Тенге				33003				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				445546				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				7173766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата	Тенге					453176			
		ОТДЕЛ 10.Смета 5-1 Наружные сети телефонизации									