Форма 2

Заказчик ГУ " Жангалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 291216,276 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 31201,744 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Средний ремонт автомобильных дороги протяженностью 1,5 км улиц 1 мая, Кисыккамыс, Мирманова, Бирлик села Жангала, Жангалинский район,ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	2-1	средний ремонт	236457,826	--	--	236457,826
		Всего по главе	**236457,826**	**--**	**--**	**236457,826**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**236457,826**	**--**	**--**	**236457,826**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	3073,952	--	--	3073,952
		Всего по главе	**3073,952**	**--**	**--**	**3073,952**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**239531,778**	**--**	**--**	**239531,778**
Глава 9. Прочие работы и затраты						

3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	3233,679	--	--	3233,679
		Всего по главе	**3233,679**	**--**	**--**	**3233,679**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**242765,457**	**--**	**--**	**242765,457**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4855,309	--	--	4855,309
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**247620,766**	**--**	**--**	**247620,766**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	260014,532	--	--	260014,532
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	31201,744	31201,744
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**260014,532**	**--**	**31201,744**	**291216,276**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.