1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	42,804	17528,00				750269		
42.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,005166	145352,00				751		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				65397387	4215811	54734088	6102397	77219770
							6447488	1637799	--	5719984	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				22117833				
		Материалы	Тенге				1345806				
		Всего заработная плата	Тенге					4432778			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14691964				
		Накладные расходы	Тенге				3191599				
		Сметная прибыль	Тенге				2024755				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				27334187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2469
		Сметная заработная плата	Тенге					4432778			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				43279554				
		Материалы	Тенге				4267324				
		Всего заработная плата	Тенге					3652509			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				34428993				
		Накладные расходы	Тенге				2910798				
		Сметная прибыль	Тенге				3695229				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				49885581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2390
		Сметная заработная плата	Тенге					3652509			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				77219768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4859
		Сметная заработная плата	Тенге					8085287			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								77744072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6566684				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4308190			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1675943			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						54734087		
		- Перевозка грузов	Тенге				103966				
		- Накладные расходы	Тенге							6272324	
		- Сметная прибыль	Тенге							5758821	
		Временные здания и сооружения	Тенге								3379117
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**204517035**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге								1431619
		Итого с дополнительными затратами	Тенге								**205948654**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге								4118973
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**210067627**
		НДС - 12%	Тенге								25208115
		ИТОГО стоимость строительство	Тенге								**235 275 742,6**

Заказчик:
Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.