1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		186000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	21	1802,35	--	37849	--	272	27056	70097
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	37577	--		5192	
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	21	81980,00	--	1721580	--	1721580	--	1859306
		СП - 8%			--	--	--	--		137726	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	0,8056	197229,12	751,90	158888	606	90873	54130	230060
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	67409	254		17041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2,4168	3666,00				8860		
19.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	13,6952	5088,00				69681		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	0,821712	317171,00	--	260623	--	260623	--	281473
		СП - 8%			--	--	--	--		20850	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	21	185,00	--	3885	--	3885	--	4196
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
22	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	21	2158,00	--	45318	--	45318	--	48943
		СП - 8%			--	--	--	--		3625	
23	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	21	4362,00	--	91602	--	91602	--	98930
		СП - 8%			--	--	--	--		7328	
24	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	шт.	21	2372,00	--	49812	--	49812	--	53797
		СП - 8%			--	--	--	--		3985	
25	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	21	3921,00	--	82341	--	82341	--	88928
		СП - 8%			--	--	--	--		6587	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Заземление опор									
26	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	24	6864,06	237,23	164738	5693	123027	27306	207408
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	36018	1907		15363	
27	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	20	910,05	30,41	18201	608	12924	3494	23431
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	4669	184		1736	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
28	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1	7291,65	216,73	7292	217	1707	3925	12115
		НР - 72%; СП - 8%			5368,20	83,65	5368	84		897	
29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474**	шт	1	241071,43	--	241071	--	241071	--	260357
		СП - 8%			--	--	--	--		19286	
30	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3345,41	35,32	3345	35	1614	1221	4932
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	1696	--		365	
31	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11014330**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				556315				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					354635			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136811			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8756095		
		- Накладные расходы	Тенге							531411	
		- Сметная прибыль	Тенге							815875	

	Временные здания и сооружения	Тенге							3468748
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							**209941863**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге							1469593
	Итого с дополнительными затратами	Тенге							**211411456**
	Непредвиденные работы и затраты	Тенге							4228229

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**215639686**
		НДС - 12%	Тенге								25 876 762
		ИТОГО стоймость строительство	Тенге								**241 516 447,8**

Заказчик:

Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	Дополнительные затраты: другие доп. Расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	15 200 640	5 177 718							621 326	5 799 044
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	1 615 828	550 391							66 047	616 438
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 5 очереди строительства на 2021 г.	396 581 695	138 451 114							16 614 134	155 065 248
Затраты на технический надзор 3,24%	13 168 637	4 485 567							538 268	5 023 835
Затраты на авторский надзор 1,12%	4 552 121	1 550 566							186 068	1 736 634
Всего к оплате:										168 241 199

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А.Б

Технический надзор
Директор ТОО "Елгесек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ABM-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 5 очередь строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №2

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 5 очереди строительства на 2021 г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Объект :		**Строительство наружного освещения ул.Кырыккыз, Енбекшинский район**									
		Освещение									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом**	опора	19	3965,66	1028,70	75348	19545	--	51746	137261
		НР - 80%; СП - 8%			2936,96	467,37	55802	8880		10167	
2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	19	49012,00	--	931228	--	931228	--	1005726
		СП - 8%			--	--	--	--		74498	
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	31	15265,24	8259,73	473223	256051	22258	203313	730659
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	194914	87465		54123	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для опоры освещения К1П	шт	31	10267,86	--	318304	--	318304	--	343768
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,09486	73647,00	--	6986	--	6986	--	7545
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	31	5808,02	1223,00	180049	37913	54769	81517	282491
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	87367	25850		20925	
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	31	87500,00	--	2712500	--	2712500	--	2929500
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	31	1802,35	--	55873	--	402	39939	103477
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	55471	--		7665	
9	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	31	81980,00	--	2541380	--	2541380	--	2744690
		СП - 8%			--	--	--	--		203310	
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,832	197229,12	751,90	164095	626	93851	55904	237599
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	69618	262		17600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	2,496	3666,00				9150		
10.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	14,144	5088,00				71965		
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,84864	317171,00	--	269164	--	269164	--	290697
		СП - 8%			--	--	--	--		21533	
12	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	31	185,00	--	5735	--	5735	--	6194
		СП - 8%			--	--	--	--		459	