1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,5512	197229,12	751,90	108713	415	62176	37036	157409
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	46122	174		11660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	1,6536	3666,00				6062		
19.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	9,3704	5088,00				47677		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,562224	317171,00	--	178321	--	178321	--	192587
		СП - 8%			--	--	--	--		14266	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	18	185,00	--	3330	--	3330	--	3596
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
22	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	18	2158,00	--	38844	--	38844	--	41952
		СП - 8%			--	--	--	--		3108	
23	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	18	4362,00	--	78516	--	78516	--	84797
		СП - 8%			--	--	--	--		6281	
24	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	18	2372,00	--	42696	--	42696	--	46112
		СП - 8%			--	--	--	--		3416	
25	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	18	3921,00	--	70578	--	70578	--	76224
		СП - 8%			--	--	--	--		5646	
		Заземление опор									
26	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	6864,06	237,23	144145	4982	107647	23893	181481
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	31516	1669		13443	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	31516	1669		13443	
27	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	17,5	910,05	30,41	15926	532	11309	3057	20502
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	4085	161		1519	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
28	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1	7291,65	216,73	7292	217	1707	3925	12115
		НР - 72%; СП - 8%			5368,20	83,65	5368	84		897	
29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474**	шт	1	241071,43	--	241071	--	241071	--	260357
		СП - 8%			--	--	--	--		19286	
30	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	3345,41	35,32	3345	35	1614	1221	4932
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	1696	--		365	
31	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9038746**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				467236				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					304019			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					117273			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7150248		
		- Накладные расходы	Тенге							447707	
		- Сметная прибыль	Тенге							669539	

Временные здания и сооружения	Тенге									2227104
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									**134792836**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге									943550
Итого с дополнительными затратами	Тенге									**135736386**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге								2714728
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**138451114**
		НДС - 12%	Тенге								16 614 134
		ИТОГО стоимость строительство	Тенге								**155 065 247,5**

Заказчик:

Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

_____ **Макулбеков Б.П.**

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

_____ **Баймагамбетов Д.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

_____ **Молдагасимов А. Б.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22.02.2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	Дополнительные затраты: другие доп. Расходы (оборудование)	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 5 очереди строительства на 2022 г.	284 521 496	254 037 050							30 484 446	284 521 496
Затраты на технический надзор 3,24%	9 218 496	8 230 800							987 696	9 218 496
Затраты на авторский надзор 1,12%	3 186 641	2 845 215							341 426	3 186 641
Всего к оплате:										296 926 633

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Моллагасимов А.Б

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АВМ-Building 2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 5 очередь строительства на 2021 г.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ 4

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 5 очереди строительства на 2022 г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Объект : **Строительство наружного освещения Центральная ул.мкр.Бадам-2, Енбекшинский район**									
		Освещение									
1	**Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	**шт.**	**62**	**15265,24**	**8259,73**	**946445**	**512103**	**44515**	**406625**	**1461316**
		НР - 72%; СП - 8%			**6287,54**	**2821,46**	**389827**	**174930**		**108246**	
2	**прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Кронштейн для опоры освещения К1П**	**шт**	**62**	**10267,86**	**--**	**636607**	**--**	**636607**	**--**	**687536**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50929**	
3	**С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,18972**	**73647,00**	**--**	**13972**	**--**	**13972**	**--**	**15090**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1118**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	62	5808,02	1223,00	360097	75826	109536	163033	564981
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	174735	51700		41850	
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	62	87500,00	--	5425000	--	5425000	--	5859000
		СП - 8%			--	--	--	--		434000	
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	62	1802,35	--	111746	--	803	79879	206955
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	110943	--		15330	
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	62	81980,00	--	5082760	--	5082760	--	5489381
		СП - 8%			--	--	--	--		406621	
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	2,221	197229,12	751,90	438046	1670	250533	149234	634262
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	185843	700		46982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	6,663	3666,00				24427		
8.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	37,757	5088,00				192108		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,26542	317171,00	--	718526	--	718526	--	776008
		СП - 8%			--	--	--	--		57482	
		Линейная арматура									
10	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	62	185,00	--	11470	--	11470	--	12388
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
11	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	62	2158,00	--	133796	--	133796	--	144500
		СП - 8%			--	--	--	--		10704	