1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-060Б-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 225х5,5 мм	257,3839	3650,00	--	939451	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	12,2370	13982,94	2538,55	171109	31064	57205	15,87	194
		м3		2645,33	950,63	32371	11633	130	4,64	57
39	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	6,4668	12265,76	1686,97	79321	10909	21008	11,16	72
		м3		1867,05	631,80	12074	4086	130	3,09	20
40	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	5,1280	4785,00	--	24537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	16,4611	4350,00	--	71606	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,4541	27300,00	--	148897	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	15	3060,00	--	45900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	6	5470,00	--	32820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2977498				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							666
		Сметная заработная плата -	Тенге				127752			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3588207	237165			3068
			Тенге			490268	65662			426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3168875				
	Материалы -		Тенге			269646				
	Всего заработная плата -		Тенге				555930			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1540079				
	Местные материалы -		Тенге			631717				
		Накладные расходы -	Тенге			639963				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95994			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228530				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4037368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3814
		Сметная заработная плата -	Тенге				651925			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			419332				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			419332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25160				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			444492				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4 481 860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3814
		Сметная заработная плата -	Тенге				651925			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			53 782				
		Итого	Тенге			4 535 648				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			18 143				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			104 773				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			45 356				
		Итого затрат	Тенге			168 273				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			4 703 921				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			10 508 559				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			210 171				
		Итого с налогами	Тенге			10 718 731				
		НДС 12 %	Тенге			1 286 248				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			12 004 978				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2 (3 этап)".

Наименование объекта - *Наружные сети ливневой канализации К-2*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2014 г. Смета 6-3-2и1.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	994,76303	27,84	26,18	27689	26038	8549	0,01	11
		м3		1,66	7,20	1651	7162	97	0,03	25
2	E0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м	263,26425	38,97	36,65	10259	9647	3168	0,02	4
		м3		2,32	10,08	612	2654	97	0,04	9
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	38,928489	288,99	--	11250	--	12712	2,03	79
		м3		288,99	--	11250	--	113	--	--
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы до верха трубы	389,03179	134,10	--	52169	--	58951	0,97	378
		м3		134,10	--	52169	--	113	--	--
5	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	886,60159	3,35	3,35	2972	2972	1000	--	--
		м3		--	1,16	--	1031	97	--	3
6	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	886,60159	1,48	1,48	1314	1314	442	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	886,60159	1,48	1,48	1314	1314	442	--	--
		м3		--	0,51	--	456	97	--	1
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	98,51266	134,10	--	13211	--	14928	0,97	96
		м3		134,10	--	13211	--	113	--	--
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	985,10808	21,55	4,52	21225	4449	16273	0,11	106
		м3		17,03	--	16776	--	97	--	--
9	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	119,3165	3,35	3,35	400	400	135	--	--
		м3		--	1,16	--	139	97	--	--
10	E0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /песком/	119,3165	1,48	1,48	177	177	59	--	--
		м3		--	0,51	--	61	97	--	--
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	119,3165	21,55	4,52	2571	539	1971	0,11	13
		м3		17,03	--	2032	--	97	--	--
12	C143008-0092	Песок природный	119,3165	844,00	--	100703	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	258,20836	56,25	52,36	14525	13520	5825	0,03	7
		м3		3,89	19,37	1004	5000	97	0,08	20
14	E010333-A3-1 к=1,1	Перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км	438,91779	35,53	35,53	15595	15595	3119	--	--
		т		--	7,11	--	3119	100	0,15	65
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,92	296895	11239	80578	0,26	428
		м2		40,73	2,54	67122	4186	113	0,01	20
16	C2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	16,877655	1085,00	1085,00	18312	18312	132	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	1101	12	0,38	6
17	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	67,158743	1234,60	152,52	82914	10243	18407	1,02	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		153,68	57,15	10321	3838	130	0,28	19
18	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,0191371	147942,61	97234,98	2831	1861	1776	296,00	6
		км		49950,00	21436,60	956	410	130	91,71	2
19	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,355579	217692,60	140427,57	77407	49933	49753	444,00	158
		км		75702,00	31929,48	26918	11353	130	134,61	48
21	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,1456886	333752,64	216275,60	48624	31509	31188	669,00	97
		км		114064,50	50605,44	16618	7373	130	210,26	31
22	Е0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	0,1481579	437949,96	275244,59	64886	40780	42702	919,00	136
		км		156689,50	65019,43	23215	9633	130	269,07	40
24	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.225 мм	19,630922	1247,76	--	24495	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.400 мм	358,66559	2634,20	--	944798	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.600 мм	147,41711	6926,98	--	1021155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.800 мм	149,52836	12543,83	--	1875658	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dн 1000 мм /КЦ 10-6/	4,0743424	1785,00	--	19496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dн 1000 мм /КЦ 10-9, КЦ 10-9б/	22,33487	7830,00	--	101507	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,5929609	27300,00	--	152688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин ПП 10	20	3060,00	--	61200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	16,31595	12265,76	1686,97	200128	27525	53002	11,16	182
		м3		1867,05	631,80	30463	10308	130	3,09	50
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,46125	27300,00	--	12592	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-9, КЦ 15-96/	1,6605	6950,00	--	11540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин ПП 10	26	3060,00	--	79560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-3/	0,1845	5437,50	--	1003	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5871747	266051			1771
			Тенге			274318	67825			341
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2005641				
	Материалы -		Тенге			782973				
	Всего заработная плата -		Тенге				342143			
	Местные материалы -		Тенге			682299				
		Накладные расходы -	Тенге			404671				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							202
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60701			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2554930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2314
		Сметная заработная плата -	Тенге				402844			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3866107				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3866107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231966				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4098073				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6 653 003**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2314
		Сметная заработная плата -	Тенге				402844			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			79 836				
		Итого	Тенге			6 732 839				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			26 931				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			155 529				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			67 328				
		Итого затрат	Тенге			249 788				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			6 982 627				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			15 599 190				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			311 984				
		Итого с налогами	Тенге			15 911 173				
		НДС 12 %	Тенге			1 909 341				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			17 820 514				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

КИЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2-2 очередь (3 этап)"

Наименование объекта - *Наружные сети бытовой канализации К-1*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2014 г. Смета 6-2-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ /Улицы Кима, Кайнар; Улытау/										
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2696,837	29,64	28,03	79929	75587	22670	0,01	30
		м3		1,61	7,06	4342	19029	97	0,02	66
2	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	510,653	32,60	30,83	16648	15744	4722	0,01	6
		м3		1,77	7,76	904	3963	97	0,03	14
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	99,204	467,10	--	46338	--	52362	2,98	295
		м3		467,10	--	46338	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	+ до верха трубы	728,347	134,10	--	97671	--	110369	0,97	708
		м3		134,10	--	97671	--	113	--	--
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2702,519	6,48	6,48	17511	17511	5515	--	--
		м3		--	2,10	--	5685	97	0,01	22
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта	300,28	134,10	--	40268	--	45502	0,97	292
		м3		134,10	--	40268	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2702,519	21,55	4,52	58229	12205	44643	0,11	292
		м3		17,03	--	46024	--	97	--	--
8	С143008-0092	Песок природный	520,817	844,00	--	439570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	639,878	56,25	52,36	35994	33505	14434	0,03	17
		м3		3,89	19,37	2489	12392	97	0,08	50
10	Е010333-Л10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1151,781	84,26	84,26	97049	97049	19410	--	--
		т		--	16,85	--	19410	100	0,35	408
11	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	5511,778	201,09	10,34	1108369	56992	857950	0,82	4531
		м2		133,88	3,87	737917	21331	113	0,02	103
12	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	31,332	1085,00	1085,00	33995	33995	245	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	2044	12	0,38	12
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	119,062	1234,60	152,52	146994	18159	32632	1,02	121
		м3		153,68	57,15	18297	6804	130	0,28	33
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2218564	360746			6293
			Тенге			994251	90658			706
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2218564				
	Материалы -		Тенге			313460				
	Всего заработная плата -		Тенге				1084909			
	Местные материалы -		Тенге			550107				
		Накладные расходы -	Тенге			1210454				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							605
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181568			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205741				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3634759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7604
		Сметная заработная плата -	Тенге				1266477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3634759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7604
		Сметная заработная плата -	Тенге				1266477			

РАЗДЕЛ 2.Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (ФУТЛЯР)	0,103	270167,88	115634,50	27827	11910	22720	662,00	68
		км		126000,00	43681,50	12978	4499	130	213,34	22
15	С130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	103,412	7770,00	--	803511	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,103	1071733,23	154581,10	110389	15922	16285	368,00	38
		км		63225,00	58394,25	6512	6015	130	285,20	29
17	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
23	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,119	155788,86	103471,23	18539	12313	11521	306,00	36
		км		51300,00	23175,85	6105	2758	130	98,72	12
24	С130804-243 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 315х18,7 мм	120,19	5880,00	--	706717	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,07	139706,75	90794,12	9779	6356	6184	286,00	20
		км		48375,00	19582,83	3386	1371	130	84,07	6
26	С130804-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 200х11,9 мм	70,7	2900,00	--	205030	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,268	147942,61	97234,98	39649	26059	24871	296,00	79
		км		49950,00	21436,60	13387	5745	130	91,71	25
29	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 225х5,5 мм	104,03	3650,00	--	379710	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130804-242 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 250х6,2 мм	167	4620,00	--	771540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	19,36	13982,94	2538,55	270710	49146	90503	15,87	307
		м3		2645,33	950,63	51214	18404	130	4,64	90
39	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	10,23	12265,76	1686,97	125479	17258	33232	11,16	114
		м3		1867,05	631,80	19100	6463	130	3,09	32
40	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	8,11	4785,00	--	38806	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	26,04	4350,00	--	113274	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	8,63	27300,00	--	235599	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	23	3060,00	--	70380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	10	5470,00	--	54700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3990876	140083			679
			Тенге			115323	45274			215
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3187365				
	Материалы -		Тенге			229228				
	Всего заработная плата -		Тенге				160596			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2062997				
	Местные материалы -		Тенге			639734				
		Накладные расходы -	Тенге			208775				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			203768				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3599908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							999
		Сметная заработная плата -	Тенге				191913			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			803511				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			803511				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			851722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4451630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							999
		Сметная заработная плата -	Тенге				191913			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			6209440	500830			6972
			Тенге			1109573	135932			921
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5405929				
	Материалы -		Тенге			542688				
	Всего заработная плата -		Тенге				1245506			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2062997				
	Местные материалы -		Тенге			1189841				
		Накладные расходы -	Тенге			1419229				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							710
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				212884			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			409509				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7234668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8603
		Сметная заработная плата -	Тенге				1458390			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			803511				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			803511				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			851722				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**8 086 389**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8603
		Сметная заработная плата -	Тенге				1458390			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			97 037				
		Итого	Тенге			8 183 426				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			32 734				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			189 037				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			81 834				
		Итого затрат	Тенге			303 605				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			8 487 031				
		Итого в ценах 2014 г. К=2,38968	Тенге			20 281 266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			405 625				
		Итого с налогами	Тенге			20 686 891				
		НДС 12 %	Тенге			2 482 427				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			23 169 318				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2-2 очередь (3 этап)"

Наименование объекта - *Наружные сети бытовой канализации К-1*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2014 г. Смета 6-2-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Надземная часть КНС - 1шт №7 /ул. Кайнар/								
		Электрооборудование								
143	Ц0107-218-1	Монтаж насосной из двух насосов на фундаментной плите т	0,5	5925,00	388,00	2963	194	2069	27,00	14
		шт		4568,00	29,30	2284	15	90	0,17	--
144	Ценовое предложение "GrundfOs"	Стоимость комплектной канализационой станции №8	0,5	5588228,26	--	2794114	--	--	--	--
		комп.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2797077	194			14
			Тенге			2284	15			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2794114				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**2794114**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2963				
	Материалы -		Тенге			485				
	Всего заработная плата -		Тенге				2299			
		Накладные расходы -	Тенге			2069				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				310			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2799447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2609			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2797077	194			14
			Тенге			2284	15			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			2794114				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2794114				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2963				
	Материалы -		Тенге			485				
	Всего заработная плата -		Тенге				2299			
		Накладные расходы -	Тенге			2069				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				310			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5333				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2609			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**2 799 447**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2609			
		Оборудование				**2794114**				
		Итого без оборудование				**5 333**				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			64				
		Итого	**Тенге**			**5 397**				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			22				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			125				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			54				
		Итого затрат	**Тенге**			**5 597**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			2 799 711				
		Итого в ценах 2014 г. К=2,38968	Тенге			6 690 407				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			133 808				
		Прочие затраты	Тенге			6 824 215				
		НДС 12 %	Тенге			818 906				
		ИТОГО:	**Тенге**			**7 643 121**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2 (3 этап)".

Наименование объекта - *Наружные сети ливневой канализации К-2*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2014 г. Смета 6-3-2и1.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы /улицы Кима, Кайнар, Улытау/										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3986,318	27,84	26,18	110959	104342	34259	0,01	46
		м3		1,66	7,20	6617	28701	97	0,03	100
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м	1057,453	38,97	36,65	41208	38750	12723	0,02	17
		м3		2,32	10,08	2458	10659	97	0,04	37
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	155,993	288,99	--	45080	--	50940	2,03	317
		м3		288,99	--	45080	--	113	--	--
4	Е0101-166-2	+ до верха трубы	1558,964	134,10	--	209057	--	236234	0,97	1515
		м3		134,10	--	209057	--	113	--	--
5	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3457,533	3,35	3,35	11588	11588	3900	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,16	--	4020	97	--	13
6	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3457,533	1,48	1,48	5123	5123	1724	--	--
		м3		--	0,51	--	1777	97	--	6
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	384,17	134,10	--	51517	--	58214	0,97	373
		м3		134,10	--	51517	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3841,704	21,55	4,52	82774	17349	63461	0,11	415
		м3		17,03	--	65424	--	97	--	--
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	298,573	3,35	3,35	1001	1001	337	--	--
		м3		--	1,16	--	347	97	--	1
10	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /песком/	298,573	1,48	1,48	442	442	149	--	--
		м3		--	0,51	--	153	97	--	1
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	298,573	21,55	4,52	6433	1348	4932	0,11	32
		м3		17,03	--	5085	--	97	--	--
12	С143008-0092	Песок природный	298,573	844,00	--	251996	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1357,852	56,25	52,36	76381	71099	30631	0,03	37
		м3		3,89	19,37	5282	26296	97	0,08	105
14	Е010333-А3-1 к=1,1	Перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км	2308,348	35,53	35,53	82016	82016	16403	--	--
		т		--	7,11	--	16403	100	0,15	344
15	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	8666,3	483,56	6,82	4190650	59104	423740	0,26	2253
		м2		40,73	2,54	352978	22012	113	0,01	106
16	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	88,755	1085,00	1085,00	96299	96299	695	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	5791	12	0,38	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	216,618	1234,60	152,52	267437	33039	59370	1,02	221
		м3		153,68	57,15	33290	12380	130	0,28	60
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5529960	521501			5227
			Тенге			776788	128541			807
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5529960				
	Материалы -		Тенге			3778567				
	Всего заработная плата -		Тенге				905330			
	Местные материалы -		Тенге			453104				
		Накладные расходы -	Тенге			997714				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							499
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149657			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			391660				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6919334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6532
		Сметная заработная плата -	Тенге				1054987			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6919334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6532
		Сметная заработная плата -	Тенге				1054987			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
18	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,212	147942,61	97234,98	31364	20614	19674	296,00	63
		км		49950,00	21436,60	10589	4545	130	91,71	19
21	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,045	333752,64	216275,60	15019	9732	9633	669,00	30
		км		114064,50	50605,44	5133	2277	130	210,26	9
22	Е0122-11-14	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 800 мм	0,6	437949,96	275244,59	262770	165147	172933	919,00	551
		км		156689,50	65019,43	94014	39012	130	269,07	161
24	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.225 мм	214,12	1247,76	--	267171	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.600 мм	45,45	6926,98	--	314831	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.800 мм	606	12543,83	--	7601560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	29,02	12265,76	1686,97	355952	48956	94272	11,16	324
		м3		1867,05	631,80	54182	18335	130	3,09	90
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	11,69	27300,00	--	319137	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-6/	6,75	7645,00	--	51604	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-9, КЦ 15-9б/	29,1	6950,00	--	202245	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин ПП 10	18	3060,00	--	55080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-3/	4,9	5437,50	--	26644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	13,2	7658,33	2704,97	101090	35706	55642	15,70	207
		м3		2520,00	722,52	33264	9537	130	2,54	33
50	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м /КЦ-10-3/, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	6,38	5437,50	--	34691	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м /КЦ-10-9/, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	19,58	4350,00	--	85173	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	6,16	27300,00	--	168168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9892499	280154			1175
			Тенге			197182	73706			313
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1708937				
	Материалы -		Тенге			121197				
	Всего заработная плата -		Тенге				270887			
	Местные материалы -		Тенге			1110404				
		Накладные расходы -	Тенге			352154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52823			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			123665				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2184756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1665
		Сметная заработная плата -	Тенге				323710			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8183562				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8183562				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491014				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8674576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10859331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1665
		Сметная заработная плата -	Тенге				323710			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15422459	801655			6402
			Тенге			973970	202247			1120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7238897				
	Материалы -		Тенге			3899764				
	Всего заработная плата -		Тенге				1176217			
	Местные материалы -		Тенге			1563508				
		Накладные расходы -	Тенге			1349867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							675
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				202480			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			515326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9104090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8197
		Сметная заработная плата -	Тенге				1378697			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8183562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8183562				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491014				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8674576				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**17 778 666**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8197
		Сметная заработная плата -	Тенге				1378697			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			213 344				
		Итого	Тенге			17 992 010				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			71 968				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			415 615				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			179 920				
		Итого затрат	Тенге			667 504				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			18 659 514				
		Итого в ценах 2014 г. К=2,389678	Тенге			44 590 218				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			891 804				
		Итого с налогами	Тенге			45 482 023				
		НДС 12 %	Тенге			5 457 843				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**50 939 865**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2 (3 этап)".

Наименование объекта - *Наружные сети ливневой канализации К-2*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2014 г. Смета 6-3-2и1.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Канализационная насосная станция №3 /Улица Кайнар/								
54	Е0105-14-2	Крепление стального шпунтового ограждения котлованов с извлечением	28,05	7069,02	1834,39	198302	51459	160246	25,00	701
				4545,00	422,33	127497	11847	115	1,72	48
		т								
55	С130806-108 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 245х8 мм (подлежащие демонтажу с к 0,22)	117,3	3730,00	--	437544	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
56	С130806-108 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 прим.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 245х8 мм (не подлежащие демонтажу)	52,12	3730,00	--	194393	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,1489	63600,00	--	9470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
58	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,0108	63800,00	--	687	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		Опорная плита								
59	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,729	2783,60	--	2029	--	476	3,24	2
				531,00	--	387	--	123	--	--
		м3								
60	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,91	9738,45	257,71	28339	750	2219	4,05	12
				634,50	91,69	1846	267	105	0,40	1
		м3								
61	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0659	65900,00	--	4343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
62	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0157	149300,00	--	2344	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,32	245,44	3,82	1060	17	198	0,21	1
				37,35	1,44	161	6	118	0,01	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			878511	52225			716
			Тенге			129892	12120			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246574				
	Материалы -		Тенге			22656				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				142013,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16844				
	Местные материалы -		Тенге			24957				
		Накладные расходы -	Тенге			163139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24471,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			434296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							847
		Сметная заработная плата -	Тенге				166483,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			631937				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			631937				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			669853				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1104149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							847
		Сметная заработная плата -	Тенге				166483,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			878511	52225			716
			Тенге			129892	12120			49
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246574				
	Материалы -		Тенге			22656				
	Всего заработная плата -		Тенге				142013,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16844				
	Местные материалы -		Тенге			24957				
		Накладные расходы -	Тенге			163139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24471,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24583				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			434296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							847
		Сметная заработная плата -	Тенге				166483,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			631937				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			631937				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			669853				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1 104 149**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							847
		Сметная заработная плата -	Тенге				166483,00			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			13 250				
		Итого	Тенге			1 117 399				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			4 470				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			25 812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			11 174				
		Итого затрат	Тенге			41 455				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			1 158 854				
		Итого в ценах 2014 г. К=2,389678	Тенге			2 769 288				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			55 386				
		Итого с налогами	Тенге			2 824 674				
		НДС 12 %	Тенге			338 961				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**3 163 635**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - **"Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2 (3 этап)".**

Наименование объекта - *Наружные сети ливневой канализации К-2*

2 июн

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2014 г. Смета 6-3-2и1.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м	121,09	38,97	36,65	4719	4437	1457	0,02	2
				2,32	10,08	281	1221	97	0,04	4
		м3								
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	16,16	288,99	--	4671	--	5278	2,03	33
				288,99	--	4671	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-166-2	+ до верха трубы	49,07	134,10	--	6581	--	7436	0,97	48
				134,10	--	6581	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	61,08	134,10	--	8191	--	9256	0,97	59
				134,10	--	8191	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	102,49	56,25	52,36	5765	5366	2312	0,03	3
				3,89	19,37	399	1985	97	0,08	8
		м3								
14	Е010333-А3- 1 к=1,1	Перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км	164,91	35,53	35,53	5859	5859	1172	--	--
				--	7,11	--	1172	100	0,15	25
		т								
15	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	941,05	483,56	6,82	455054	6418	46013	0,26	245
				40,73	2,54	38329	2390	113	0,01	11
		м2								
16	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	10,5	1085,00	1085,00	11397	11397	82	--	--
				--	65,25	--	685	12	0,38	4
		маш-ч								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			502237	33478			389
			Тенге			58452	7453			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			502237				
	Материалы -		Тенге			410307				
	Всего заработная плата -		Тенге				65905,00			
		Накладные расходы -	Тенге			73006				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10951,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34515				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			609757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				76856,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			609757				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				76856,00			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	14,74	1234,60	152,52	18195	2248	4039	1,02	15
				153,68	57,15	2265	842	130	0,28	4
		м3								
18	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 225 мм	0,0903	147942,61	97234,98	13359	8780	8380	296,00	27
				49950,00	21436,60	4510	1936	130	91,71	8
		км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,3948	217692,60	140427,57	85945	55441	55241	444,00	175
				75702,00	31929,48	29887	12606	130	134,61	53
		км								
24	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.225 мм	91,47	1247,76	--	114138	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.400 мм	399,71	2634,20	--	1052917	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1284554	66469			217
			Тенге			36663	15384			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117500				
	Материалы -		Тенге			109				
	Всего заработная плата -		Тенге				52046,00			
	Местные материалы -		Тенге			14259				
		Накладные расходы -	Тенге			67660				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10149,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				62195,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1167055				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1167055				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1237078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1433347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				62195,00			
		РАЗДЕЛ 3.Канализационная насосная станция №4								
68	Ц0107-247-2 5	Насос артезианский с погружным электродвигателем	0,5	65923,00	11340,00	32962	5670	4941	48,00	24
				8393,00	2588,01	4197	1294	90	15,01	8
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Ценовое предложени е "GrundfOs"	Стоимость комплектной канализационой станции КНС л4	0,5	6231203,38	--	3115602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3148563	5670			24
			Тенге			4197	1294			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			3115602				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3115602				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32962				
	Материалы -		Тенге			23095				
	Всего заработная плата -		Тенге				5491,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				741,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2274				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			40177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6232,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3155779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6232,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4935354**	**105617**			**630**
			Тенге			**99311**	**24131**			**125**
	Стоимость оборудования -		Тенге			3115602				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		**Тенге**			**3115602**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32962				
	Материалы -		Тенге			23095				
	Всего заработная плата -		Тенге				5491,00			
		Накладные расходы -	Тенге			4941				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				741,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2274				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			40177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6232,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			619736				
	Материалы -		Тенге			410416				
	Всего заработная плата -		Тенге				117951,00			
	Местные материалы -		Тенге			14259				
		Накладные расходы -	Тенге			140666				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			806027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							794
		Сметная заработная плата -	Тенге				139051,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1167055				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1167055				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70023				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1237078				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**5 198 884**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							828
		Сметная заработная плата -	Тенге				145283,00			
		Оборудование				**3 115 602**				
		Итого без оборудование				**2 083 282**				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			24 999				
		Итого	**Тенге**			**2 108 281**				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			8 433				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			48 701				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			21 083				
		Итого затрат	**Тенге**			**2 186 499**				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			**5 302 101**				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			11 844 893				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			236 898				
		Итого с налогами	Тенге			12 081 791				
		НДС 12 %	Тенге			1 449 815				
		ИТОГО:	**Тенге**			**13 531 606**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2- (3 этап)"

Наименование объекта - *Наружные сети бытовой канализации К-1*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2014 г. Смета 6-2-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	990,75	29,64	28,03	29364	27769	8328	0,01	11
				1,61	7,06	1595	6991	97	0,02	24
		м3								
2	E0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	187,6	32,60	30,83	6116	5784	1735	0,01	2
				1,77	7,76	332	1456	97	0,03	5
		м3								
3	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	36,45	467,10	--	17024	--	19237	2,98	108
				467,10	--	17024	--	113	--	--
		м3								
4	E0101-166-2	+ до верха трубы	267,58	134,10	--	35882	--	40547	0,97	260
				134,10	--	35882	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	992,84	6,48	6,48	6433	6433	2026	--	--
				--	2,10	--	2089	97	0,01	8
		м3								
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта	110,32	134,10	--	14793	--	16716	0,97	107
				134,10	--	14793	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	992,84	21,55	4,52	21392	4484	16401	0,11	107
				17,03	--	16908	--	97	--	--
		м3								
8	С143008-009 2	Песок природный	191,34	844,00	--	161487	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
9	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	235,08	56,25	52,36	13223	12309	5303	0,03	6
				3,89	19,37	914	4552	97	0,08	18
		м3								
10	Е010333-А10 -1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	423,14	84,26	84,26	35653	35653	7131	--	--
				--	16,85	--	7131	100	0,35	150
		т								
11	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	2024,89	201,09	10,34	407188	20937	315190	0,82	1664
				133,88	3,87	271093	7836	113	0,02	38
		м2								
12	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	11,51	1085,00	1085,00	12489	12489	90	--	--
				--	65,25	--	751	12	0,38	4
		маш-ч								
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	43,74	1234,60	152,52	54002	6671	11988	1,02	45
				153,68	57,15	6722	2500	130	0,28	12
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			815046	132529			2312
			Тенге			365264	33306			259
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			815046				
	Материалы -		Тенге			115158				
	Всего заработная плата -		Тенге				398569,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			202096				
		Накладные расходы -	Тенге			444691				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66704,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1335322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2794
		Сметная заработная плата -	Тенге				465273,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1335322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2794
		Сметная заработная плата -	Тенге				465273,00			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
14	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (ФУТЛЯР)	0,045	270167,88	115634,50	12156	5203	9925	662,00	30
				126000,00	43681,50	5669	1965	130	213,34	10
		км								
15	С130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	45,17	7770,00	--	350996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
16	Е0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,045	1071733,23	154581,10	48221	6955	7114	368,00	17
				63225,00	58394,25	2845	2627	130	285,20	13
		км								
23	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,0876	155788,86	103471,23	13654	9068	8485	306,00	27
				51300,00	23175,85	4496	2031	130	98,72	9
		км								
24	С130804-243 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 315х18,7 мм	88,52	5880,00	--	520483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,2262	147942,61	97234,98	33465	21995	20992	296,00	67
				49950,00	21436,60	11299	4849	130	91,71	21
		км								
29	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 225х5,5 мм	228,46	3650,00	--	833889	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
38	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	10,86	13982,94	2538,55	151882	27574	50777	15,87	172
				2645,33	950,63	28733	10326	130	4,64	50
		м3								
39	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	5,74	12265,76	1686,97	70408	9684	18647	11,16	64
				1867,05	631,80	10717	3627	130	3,09	18
		м3								
40	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	4,55	4785,00	--	21780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
41	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	14,61	4350,00	--	63560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
42	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,84	27300,00	--	132166	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	12,9	3060,00	--	39472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	5,68	5470,00	--	31060	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2323190	80478			377
			Тенге			63759	25425			120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1972194				
	Материалы -		Тенге			114273				
	Всего заработная плата -		Тенге				89184,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1354372				
	Местные материалы -		Тенге			359311				
		Накладные расходы -	Тенге			115940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17391,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2213421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				106575,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			350996				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			350996				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21060				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			372056				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2585477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				106575,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**3138236**	**213007**			**2688**
			Тенге			**429023**	**58731**			**379**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2787240				
	Материалы -		Тенге			229431				
	Всего заработная плата -		Тенге				487754,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1354372				
	Местные материалы -		Тенге			561407				
		Накладные расходы -	Тенге			560631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84095,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3548744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3348
		Сметная заработная плата -	Тенге				571848,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			350996				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			350996				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21060				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			372056				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**3 920 799**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3348
		Сметная заработная плата -	Тенге				571848,00			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			47 050				
		Итого	Тенге			3 967 849				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			15 871				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			91 657				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			39 678				
		Итого затрат	Тенге			147 207				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			4 115 056				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,23355	Тенге			9 191 176				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			183 824				
		Итого с налогами	Тенге			9 375 000				
		НДС 12 %	Тенге			1 125 000				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**10 500 000**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2 (3 этап)".

3.6 109 500

Наименование объекта - *Наружные сети ливневой канализации К-2*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013 г. Смета 6-3-2и1.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1408,97	27,84	26,18	39219	36880	12109	0,01	16
		м3		1,66	7,20	2339	10145	97	0,03	35
2	E0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, из под воды при глубине воды, до 4,0 м	373,76	38,97	36,65	14565	13696	4497	0,02	6
		м3		2,32	10,08	869	3768	97	0,04	13
3	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	55,14	288,99	--	15935	--	18006	2,03	112
		м3		288,99	--	15935	--	113	--	--
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы до верха трубы	551,02	134,10	--	73892	--	83498	0,97	536
		м3		134,10	--	73892	--	113	--	--
5	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1222,07	3,35	3,35	4096	4096	1378	--	--
		м3		--	1,16	--	1421	97	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1222,07	1,48	1,48	1811	1811	609	--	--
		м3		--	0,51	--	628	97	--	2
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	135,79	134,10	--	18209	--	20577	0,97	132
		м3		134,10	--	18209	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1357,86	21,55	4,52	29257	6132	22431	0,11	147
		м3		17,03	--	23124	--	97	--	--
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м /песком/	105,53	3,35	3,35	354	354	119	--	--
		м3		--	1,16	--	123	97	--	--
10	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /песком/	105,53	1,48	1,48	156	156	53	--	--
		м3		--	0,51	--	54	97	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	105,53	21,55	4,52	2274	477	1743	0,11	11
		м3		17,03	--	1797	--	97	--	--
12	С143008-0092	Песок природный	105,53	844,00	--	89067	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	479,93	56,25	52,36	26997	25130	10826	0,03	13
		м3		3,89	19,37	1867	9294	97	0,08	37
14	Е010333-А3-1 к=1,1	Перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км	815,89	35,53	35,53	28989	28989	5798	--	--
		т		--	7,11	--	5798	100	0,15	122
15	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	3063,12	483,56	6,82	1481193	20890	149772	0,26	796
		м2		40,73	2,54	124761	7780	113	0,01	37
16	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	31,37	1085,00	1085,00	34036	34036	246	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	2047	12	0,38	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	76,56	1234,60	152,52	94521	11677	20983	1,02	78
		м3		153,68	57,15	11766	4375	130	0,28	21
18	Е0122-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм	0,5034	217692,60	140427,57	109586	70691	70436	444,00	224
		км		75702,00	31929,48	38108	16073	130	134,61	68
19	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,1963	272629,88	172616,15	53517	33885	34928	575,00	113
		км		98037,50	38831,51	19245	7623	130	163,82	32
20	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	0,3866	333752,64	216275,60	129029	83612	82760	669,00	259
		км		114064,50	50605,44	44097	19564	130	210,26	81
21	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.400 мм	508,434	2634,20	--	1339319	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.500 мм	198,263	5078,86	--	1006949	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс-лист ТОО "Сантехстрой-НСК"	Трубы гофрированные "Коркис" диам.600 мм	390,466	6926,98	--	2704750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	37,4	14089,94	2538,55	526964	94942	174836	15,87	593
		м3		2645,33	950,63	98935	35554	130	4,64	174
25	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /КЦ 10-6/	31,5	4785,00	--	150728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	9,88	27300,00	--	269724	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин ПП 10	46	3060,00	--	140760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	2,64	12265,76	1686,97	32382	4454	8576	11,16	29
		м3		1867,05	631,80	4929	1668	130	3,09	8
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0.75	27300,00	--	20475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КЦ 15-6/	2,7	7645,00	--	20642	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин ПП 10	4	3060,00	--	12240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8471634	471907			3065
			Тенге			479873	125914			648
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3420616				
	Материалы -		Тенге			1525302				
	Всего заработная плата -		Тенге				605788			
	Местные материалы -		Тенге			943533				
		Накладные расходы -	Тенге			724180				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							362
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				108627			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			248688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4393483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4076
		Сметная заработная плата -	Тенге				714415			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5051019				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5051019				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303061				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5354080				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9 747 563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел -ч							4076
		Сметная заработная плата -	Тенге				714415			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			116 971				
		Итого	Тенге			9 864 534				
		Дополнительные затраты на строительство	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			39 458				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			227 871				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			98 645				
		Итого затрат	Тенге			365 974				
		Итого в ценах 2001 г	Тенге			10 230 508				
		Итого в ценах 2013 г К=2,234	Тенге			22 854 955				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			457 099				
		Итого с налогами	Тенге			23 312 054				
		НДС 12 %	Тенге			2 797 446				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			26 109 500				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2 (3 этап) ".

Наименование объекта - *Наружные сети бытовой канализации К-1*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013 г. Смета 6-2-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2835,15	29,64	28,03	84028	79464	23832	0,01	32
		м3		1,61	7,06	4565	20005	97	0,02	69
2	E0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	536,8427	32,60	30,83	17502	16551	4964	0,01	7
		м3		1,77	7,76	951	4167	97	0,03	14
3	E0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	104,2919	467,10	--	48715	--	55048	2,98	310
		м3		467,10	--	48715	--	113	--	--
4	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы до верха трубы	765,702	134,10	--	102681	--	116029	0,97	744
		м3		134,10	--	102681	--	113	--	--
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2841,123	6,48	6,48	18409	18409	5797	--	--
		м3		--	2,10	--	5977	97	0,01	23
6	E0101-166-2	Засыпка вручную грунта	315,6803	134,10	--	42333	--	47836	0,97	307
		м3		134,10	--	42333	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2841,123	21,55	4,52	61215	12831	46933	0,11	307
		м3		17,03	--	48384	--	97	--	--
8	C143008-0092	Песок природный	547,528	844,00	--	462114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	672,6959	56,25	52,36	37840	35223	15175	0,03	18
		м3		3,89	19,37	2617	13027	97	0,08	52
10	E010333-A10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1210,853	84,26	84,26	102026	102026	20405	--	--
		т		--	16,85	--	20405	100	0,35	429
11	E0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	5794,46	201,09	10,34	1165214	59915	901951	0,82	4763
		м2		133,88	3,87	775762	22425	113	0,02	108
12	C2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	32,93893	1085,00	1085,00	35739	35739	258	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	2149	12	0,38	12
13	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	125,1679	1234,60	152,52	154532	19091	34306	1,02	128
		м3		153,68	57,15	19236	7153	130	0,28	35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3821174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7994
		Сметная заработная плата -	Тенге				1331431			
		РАЗДЕЛ 2.Строительные работы								
14	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (ФУТЛЯР)	0,1005	270167,88	115634,50	27152	11621	22169	662,00	67
		км		126000,00	43681,50	12663	4390	130	213,34	21
15	C130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	101,505	7770,00	--	788694	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	E0122-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,1005	1071733,23	154581,10	107709	15535	15890	368,00	37
		км		63225,00	58394,25	6354	5869	130	285,20	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
18	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	100,5	313,94	0,42	31551	42	20452	0,90	90
		м		156,38	0,16	15716	16	130	--	--
19	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	1,2139	147942,61	97234,98	179588	118034	112653	296,00	359
		км		49950,00	21436,60	60634	26022	130	91,71	111
20	С130804-241 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 225х5,5 мм	1176,044	3650,00	--	4292561	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-242 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 250х6,2 мм	151,5	4620,00	--	699930	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	44,88	13982,94	2538,55	627554	113930	209803	15,87	712
		м3		2645,33	950,63	118722	42664	130	4,64	208
23	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	28,325	12265,76	1686,97	347428	47783	92014	11,16	316
		м3		1867,05	631,80	52884	17896	130	3,09	87
24	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	13,5	4785,00	--	64598	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	46,8	4350,00	--	203580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	СТ43018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	23,92	27300,00	--	653016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	СТ43018-43 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-3	50	3060,00	--	153000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СТ43018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С - 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-10-6	27	5470,00	--	147690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9338309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2293
		Сметная заработная плата -	Тенге				437957			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			10665634	687314			8213
			Тенге			1314858	192183			1200
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9876940				
	Материалы -		Тенге			765815				
	Всего заработная плата -		Тенге				1507042			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4992491				
	Местные материалы -		Тенге			2116462				
		Накладные расходы -	Тенге			1748973				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							874
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				262346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			697555				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12323467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10287
		Сметная заработная плата -	Тенге				1769388			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			788694				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			788694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47322				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			836015				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			13 159 483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10287
		Сметная заработная плата -	Тенге				1769388			
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			157 914				
		Итого	Тенге			13 317 397				
		Дополнительные затраты на строительство	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			53 270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			307 632				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			133 174				
		Итого затрат	Тенге			494 075				
		Итого в ценах 2001 г	Тенге			13 811 472				
		Итого в ценах 2013 г К=2,234	Тенге			30 854 829				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			617 097				
		Итого с налогами	Тенге			31 471 926				
		НДС 12 %	Тенге			3 776 631				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ:	Тенге			35 248 557				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "

Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

88 604

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2 (3этап)".

Наименование объекта - *Подготовительные работы*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013 г. Смета 1-2-2и.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	У1-29-2 СНРК 8.02-25-20 02	Разборка ограждений из оцинкованного металла	215	33,75	9,63	7255	2069	5290	0,14	30
				24,12	3,22	5186	692	90	0,01	2
		м								
52	С01031-А30- 11	Погрузка ограждений при автомобильных перевозках	1,6	134,30	--	215	--	150	1,97	3
				94,01	--	150	--	100	--	--
		т								
53	С01031-А30- 21	Разгрузка ограждений при автомобильных перевозках	1,6	188,50	--	302	--	211	2,77	4
				131,95	--	211	--	100	--	--
		т								
54	Е010332-А10 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1,6	89,65	89,65	143	143	29	--	--
				--	17,93	--	29	100	0,38	1
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7915	2213			38
			Тенге			5547	721			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			660				
	Всего заработная плата -		Тенге				390,00			
	Транспортные расходы -		Тенге			516				
		Накладные расходы -	Тенге			390				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				59,00			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1113				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				449,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7255				
	Всего заработная плата -		Тенге				5878,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5290				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				794,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			753				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6672,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14 411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7120,00			

		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге			173				
		Итого	Тенге			14 584				
		Дополнительные затраты на строительство:	Тенге							
		Затраты на выплату дополнительных отпусков 0,4 %	Тенге			58				
		Затраты на выплату за работы в зимнее время 2,31 %	Тенге			337				
		Затраты на выплату за выслугу лет 1 %	Тенге			146				
		Итого затрат	Тенге			541				
		Итого в ценах 2001 г.	Тенге			15 125				
		Итого в ценах 2013 г. К=2,234	Тенге			33 789				
		Налоги, обязательные платежи 2 %	Тенге			676				
		Итого с налогами	Тенге			34 465				
		НДС 12 %	Тенге			4 136				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			38 601				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астаны "
Подрядчик : ТОО " Казэнергоинвест "

20 853 822

Подрядные работы - "Строительство и реконструкция дорог в жилых массивах г.Астаны. Поселок Коктал 2 (3 этап)".

Наименование объекта - *Наружные сети бытовой канализации К-1*

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2013 г. Смета 6-2-2.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2090	29,64	28,03	61943	58579	17569	0,01	23
				1,61	7,06	3365	14747	97	0,02	51
		м3								
2	Е0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	395	32,60	30,83	12878	12178	3652	0,01	5
				1,77	7,76	700	3066	97	0,03	11
		м3								
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	77	467,10	--	35967	--	40642	2,98	229
				467,10	--	35967	--	113	--	--
		м3								
4	Е0101-166-2	+ до верха трубы	565	134,10	--	75767	--	85616	0,97	549
				134,10	--	75767	--	113	--	--
		м3								
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2091	6,48	6,48	13548	13548	4267	--	--
				--	2,10	--	4399	97	0,01	17
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную грунта	232	134,10	--	31111	--	35156	0,97	226
				134,10	--	31111	--	113	--	--
		м3								
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2091	21,55	4,52	45053	9443	34541	0,11	226
				17,03	--	35610	--	97	--	--
		м3								
8	С143008-009 2	Песок природный	403	844,00	--	340132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
9	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	495	56,25	52,36	27844	25919	11166	0,03	13
				3,89	19,37	1926	9586	97	0,08	38
		м3								
10	Е010333-А10 -1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	891	84,26	84,26	75076	75076	15015	--	--
				--	16,85	--	15015	100	0,35	315
		т								
11	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в мокрых грунтах	4265	201,09	10,34	857653	44100	663879	0,82	3506
				133,88	3,87	570998	16506	113	0,02	79
		м2								
12	С2015-40	Насос для водопонижения и водоотлива, 200 кВт	24	1085,00	1085,00	26040	26040	188	--	--
				--	65,25	--	1566	12	0,38	9
		маш-ч								
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	92	1234,60	152,52	113583	14032	25215	1,02	94
				153,68	57,15	14139	5258	130	0,28	26
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1716595	278915			4871
			Тенге			769581	70142			546
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2812712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5886
		Сметная заработная плата -	Тенге				980259,00			
РАЗДЕЛ 2.Строительные работы										
14	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (ФУТЛЯР)	0,0888	270167,88	115634,50	23991	10268	19588	662,00	59
				126000,00	43681,50	11189	3879	130	213,34	19
		км								
15	С130806-127 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х9 мм	89,16	7770,00	--	692736	--	--	--	--