e-gov
Құжат электрондық үкімет порталымен құрылған
Документ сформирован порталом электронного правительства
"Мемлекеттік қызметтер алу бойынша (Бірыңғай байланыс орталығы) ақпараттық-анықтамалық қызметі" 1414 "Информационно-справочная служба (Единый контакт-центр) Касательно получения государственных услуг"
Бірегей нөмір / Уникальный номер 10100588609161
Алу күні мен уақыты / Дата получения 20.05.2022

Отдел Аксуского района по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области

Справка
о государственной перерегистрации юридического лица

БИН 030840016436

бизнес-идентификационный номер

поселок Жансугурова — 5 марта 2016 г.

(населенный пункт)

Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Местонахождение: КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКСУСКИЙ РАЙОН, ЖАНСУГУРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, СЕЛО ЖАНСУГУРОВ, УЛИЦА ЕРКЕНОВА, дом 45, почтовый индекс 041000

Руководитель: Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица СЕЙФУЛЛИН МАРАТ БЕКЕТОВИЧ

Учредители (участники): СЕЙФУЛЛИН МАРАТ БЕКЕТОВИЧ

Дата первичной государственной 3 августа 2003 г.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

регистрации

Справка является документом, подтверждающим государственную перерегистрацию юридического лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Дата выдачи: 20.05.2022

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Электрондық құжаттың түпнұсқалығын Сіз egov.kz сайтында, сондай-ақ «электрондық үкімет» веб-порталының мобильді қосымшасы арқылы тексере аласыз.

Проверить подлинность электронного документа Вы можете на egov.kz, а также посредством мобильного приложения веб-портала «электронного правительства».

*Штрих-код ГБДЮЛ ақпараттық жүйесінен алынған «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ электрондық-цифрлық қолтаңбасымен қойылған деректер бар.

*Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы ГБДЮЛ и подписанные электронно-цифровой подписью НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН»

Управление регистрации филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы

ПРИКАЗ № 15454

О государственной регистрации
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арна Строй Build"
(в связи с реорганизацией путем выделения)

г. Алматы **«13» мая 2022 года**

Дата подачи документов: 12.05.2022 г.;
Наименование юридического лица: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арна Строй Build";
БИН: 220540015635;
Место нахождения юридического лица: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Медеуский район, ул. Бекхожина, дом 15, кв. 48.;
Учредители: Жумашева Жанат Жалгасовна (УДЛ РК № 039372100, выдано МВД от 16-09-2015 г., ИИН 830213400295);
Первый руководитель юридического лица: Жумашева Жанат Жалгасовна (УДЛ РК № 039372100, выдано МВД от 16-09-2015 г., ИИН 830213400295);
Размер уставного капитала: 50000.00 тенге;
Основной вид деятельности юридического лица: Строительство жилых зданий;
Юридическое лицо выделяется из: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike", свидетельство о государственной перерегистрации № 301-1907-16-ТОО от 05.03.2016г., выданное Отдел Аксуского района по регистрации и земельному кадастру филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по Алматинской области, бланк серии В, № б/н;
Сбор за регистрацию юридического лица: 5656 (пять тысяч шестьсот пятьдесят шесть) тенге, платежный документ Квитанция 1 12.05.2022 HSBKKZKX АО "Народный банк Казахстана" KZ306010131000443181, плательщик -, ИИН 930512301174.

Руководствуясь статьей 45 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (общая часть) и статьей 6 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Произвести государственную регистрацию Товарищество с ограниченной ответственностью "Арна Строй Build" и выдать справку о государственной регистрации юридического лица от 13.05.2022 года.
2. Внести сведения о государственной регистрации юридического лица в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

Руководитель управления **Еркенов Е.**

Эксперт Кабильжапаров Ж.Б. «___»_____2022 г.

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН»

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы қаласы бойынша тіркеу басқармасы

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама

БСН 220540015635

Алматы қ. 13.05.2022

Атауы:	"Арна Строй Build" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Орналасқан жері:	Қазақстан, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Бекхожин көшесі, 15 ү., 48 пәт.
Басшы:	Заңды тұлғаның уәкілетті органымен тағайындалған(таңдалған) басқарушы ЖУМАШЕВА ЖАНАТ ЖАЛГАСОВНА
Құрылтайшылар (қатысушылар):	ЖУМАШЕВА ЖАНАТ ЖАЛГАСОВНА

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықтама заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеуден өткенін растайтын құжат болып табылады

Тіркеу органының басшысы: Еркенов Е.

Берілген күні: 13.05.2022

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН»

Управление регистрации филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы

Справка о государственной регистрации юридического лица

БИН 220540015635

г. Алматы 13.05.2022

Наименование:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Арна Строй Build"
Местонахождение:	Казахстан, город Алматы, Медеуский район, ул. Бекхожина, д. 15, кв. 48
Руководитель:	Руководитель, назначенный (избранный) уполномоченным органом юридического лица ЖУМАШЕВА ЖАНАТ ЖАЛГАСОВНА
Учредители (участники):	ЖУМАШЕВА ЖАНАТ ЖАЛГАСОВНА

Справка является документом, подтверждающим государственную регистрацию юридического лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Руководитель регистрирующего органа: Еркенов Е.

Дата выдачи: 13.05.2022

РЕШЕНИЕ
единственного учредителя
товарищества с ограниченной ответственностью
«Dike»

«04» мая 2022 года Алматинская область

Я, **гр. Сейфуллин Марат Бекетович,** 28-01-1979 года рождения, уроженец Алматинской области, ИИН 790128302075, проживающий по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский сельский округ, село Жансугуров, улица Еркенова, дом 45, являясь единственным учредителем ТОО «Dike»:

РЕШИЛ:

1. Создать Товарищество с ограниченной ответственностью «**Арна Строй Build**» путём выделения из Товарищества с ограниченной ответственностью «**Dike**».

2. Утвердить Разделительный баланс.

3. Назначить Директором Жумашеву Жанат Жалгасовну.

Единственный учредитель
ТОО «Dike» **Сейфуллин М.Б.**

РЕШЕНИЕ
единственного учредителя
товарищества с ограниченной ответственностью
«Dike»

«04» мая 2022 года Алматинская область

Я, **гр.Сейфуллин Марат Бекетович,** 28-01-1979 года рождения, уроженец Алматинской области, ИИН 790128302075, проживающий по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский сельский округ, село Жансугуров, улица Еркенова, дом 45, являясь единственным учредителем ТОО «Dike»:

РЕШИЛ:

1.Реорганизовать Товарищество с ограниченной ответственностью «**Dike**» путём выделения из него **ТОО** «**Арна Строй Build**» в соответствии со ст.46, 47 Гражданского кодекса РК (общая часть).

2.Опубликовать в Юридической газете сообщение о принятом решении о реорганизации **ТОО «Dike»**.

3.Направить уведомления о начале процедуры реорганизации всем кредиторам и дебиторам **ТОО «Dike»**.

Единственный учредитель
ТОО «Dike» **Сейфуллин М.Б.**

РЕШЕНИЕ
единственного учредителя
товарищества с ограниченной ответственностью
«Арна Строй Build»

«14» мая 2022 года
г.Алматы

Я, **Жумашева Жанат Жалгасовна,** 13.02.1983 года рождения, уроженка Узбекистана, Каракалпакстан, ИИН 830213400295, являясь единственным учредителем **ТОО «Арна Строй Build:**

РЕШИЛА:

1. В связи с реорганизацией Товарищества с ограниченной ответственностью «**Dike**» путём выделения создать Товарищество с ограниченной ответственностью «**Арна Строй Build**».
2. Полное наименование выделяемого юридического лица - Товарищество с ограниченной ответственностью «**Арна Строй Build**;
   - сокращенное наименование – **ТОО «Арна Строй Build».**
3. Юридический адрес – **050000, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, улица Бекхожина, дом 15, блок 1, квартира 48.**
4. Утвердить Разделительный баланс.
5. Участник – **Жумашева Жанат Жалгасовна**, размер доли в уставном капитале 100%.
6. Размер уставного капитала составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге.
7. Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «**Арна Строй Build**».
8. Директором назначить **Жумашеву Жанат Жалгасовну,** с правом первой подписи на всех банковских и финансовых документах.
9. Произвести регистрацию в уполномоченных органах.

Единственный учредитель
ТОО «Арна Строй Build» **Жумашева Жанат Жалгасовна**

Исх.№ от 04.05.2022 года

Управление регистрации прав
на недвижимое имущество и юридических лиц
филиала некоммерческого
акционерного общества
«Государственная корпорация
«Правительство для граждан»
по городу Алматы
г-ну _____
от ТОО «Dike»
БИН 030840016436,
находящегося по адресу:
0410000 Республика Казахстан,
Алматинская область, Аксуский
район, Жансугуровский сельский
округ, село Жансугуров, улица
Еркенова, дом 45.
в лице Директора
Сейфуллин Марата Бекетовича

ИЗВЕЩЕНИЕ

ТОО «Dike» в лице Директора **Сейфуллин Марата Бекетовича** извещает о том что не имеют задолженности перед третьими лицами, в том числе физическими и юридическими лицами, государственными и негосударственными органами и учреждениями, а также не имеют должников и кредиторов.

Директор
ТОО «Dike»
Сейфуллин М.Б.

_____

м.п. (подпись)

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Участника
ТОО «Dike»
от «04» мая 2022г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Участника
ТОО «Арна Строй Build»
от «04» мая 2022г.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС

г. Алматы «04» мая 2022 года.

Настоящий Разделительный баланс (далее – «Разделительный баланс») составлен в соответствии со статьями № 45, 46, 47 Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть) от 27.12.1994 года со статьей №63 Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-I «О товариществах с ограниченной ответственностью и дополнительной ответственностью». Разделительный баланс утверждается собственником имущества юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации юридического лица, и представляются вместе с учредительными документами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

В соответствии с настоящим Разделительным балансом Товарищества с ограниченной ответственностью «**Dike**», БИН 030840016436, адрес: 041000, Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский Сельский округ, село Жансугуров, улица Еркенова, дом 45, (далее – «**Арна Строй Build**»), передает свой **опыт выполненных строительно-монтажных работ Товариществу с ограниченной ответственностью** «**Арна Строй Build**» (далее - **ТОО «Арна Строй Build»),** которое будет создано путём выделения при реорганизации **ТОО «Dike»**.

При этом, при переходе опыта по строительно-монтажным работам от ТОО «**Dike**» в пользу ТОО «**Арна Строй Build**» последнему переходят и гарантийные обязательства в рамках их гарантийных сроков по объектам, указанных в Приложении №1 к настоящему разделительном балансу.

Все первичные финансовые документы, база 1С Бухгалтерия и прочая корреспонденция остаются в ТОО «**Dike**».

Приложение:

- Приложение №1 к Разделительному балансу ТОО «**Dike**»;
- Приложение №2 - подтверждающие документы по передаваемому опыту (Акты государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию, акта приемки объекта в эксплуатацию, акты выполненных работ).

Сдал
Директор **ТОО «Dike»**

Принял
Директор **ТОО «Арна Строй Build»**

Приложение №1
к Разделительному балансу
между ТОО «**Dike**» и ТОО «**Арна Строй Build**»

Правила распределения опыта по строительно-монтажным работам, имущества, прав и обязанностей в период реорганизации Товарищества с ограниченной ответственностью «Dike» путём выделения Товарищества с ограниченной ответственностью «Арна Строй Build»

1. Правила распределения имущества, прав и обязанностей между Товариществом с ограниченной ответственностью «**Dike**» и Товариществом с ограниченной ответственностью «**Арна Строй Build**» в период реорганизации ТОО «**Dike**» путём выделения ТОО «**Арна Строй Build**» (далее - Правила), являются неотъемлемой составной частью Разделительного баланса ТОО «**Dike**», утверждаемого решением единственного участника (далее – решение единственного участника о выделении) по вопросу о реорганизации путём выделения ТОО «**Арна Строй Build**», (далее - Выделение).
2. Настоящие Правила разработаны в соответствии со статьями №45, 46, 47 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27.12.1994 года и со статьей №63 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года №220-I «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (со всеми изменениями и дополнениями на дату утверждения Разделительного баланса) и иными положениями действующего законодательства Республики Казахстан, с целью обеспечения непрерывности деятельности ТОО «Dike» в период реорганизации (как он определён ниже), а также обеспечения прав и интересов учредителя, кредиторов и иных заинтересованных лиц ТОО «Dike».
3. Настоящие правила вступают в силу от даты утверждения Разделительного баланса и действуют до даты завершения реорганизации, под которой понимается дата регистрации в Управлении регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала НАО «Государственная корпорация правительство для граждан» по городу Нур-Султан выделяемого ТОО (далее – Период Реорганизации). Принимая во внимание то, что Разделительный баланс составлен по состоянию на «04» мая 2022г., настоящие Правила также распространяют свое действие на период после даты, на которую составлен Разделительный баланс, до даты регистрации в Управлении регистрации прав на недвижимое имущество и юридических лиц филиала НАО «Государственная корпорация правительство для граждан» по городу Алматы, выделяемого ТОО.
4. Если в Период Реорганизации вступят в силу изменения в законодательство Республики Казахстан, которые будут обязательны для исполнения ТОО, в результате какие-либо положения настоящих Правил будут им противоречить, распределение имущества, прав и обязанностей между ТОО «Dike» и ТОО «Арна Строй Build» в соответствующей части должно производиться в соответствии с применимыми правовыми актами с даты их вступления в силу, с учётом иных положений и Основных принципов распределения (как они определены ниже), установленных настоящими Правилами.
5. Настоящие Правила не регулируют вопросы ведения бухгалтерского учёта ТОО «Dike» в Период Реорганизации.
6. Права и обязанности, а также опыт по выполненным строительно-монтажным работам ТОО «Dike» в соответствующей части переходят к ТОО «Арна Строй Build» в соответствии с настоящим Разделительным балансом. В дополнение к Разделительному балансу, настоящие Правила содержат положения о правопреемстве по обязательствам ТОО «Dike» в отношении его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и устанавливают порядок определения правопреемства (в том числе распределения имущества, прав и обязанностей) между ТОО «Dike» и ТОО «Арна Строй Build» в Период Реорганизации ТОО в связи с

изменениями вида, состава, стоимости имущества ТОО, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей ТОО «Арна Строй Build», которые могут произойти в Период Реорганизации, а также в период с даты, на которую составлен Разделительный баланс, до даты начала Периода Реорганизации, на который также распространяется действие настоящих Правил.

7. Настоящий разделительный баланс определяет порядок распределения имущества, прав и обязанностей ТОО «Dike» в отношении имущества, прав и обязанностей ТОО, которые хотя и существовали на момент составления Разделительного баланса, но не были распределены Разделительном балансе в связи с невозможностью их физического и (или) производственного разделения между ТОО и Выделяемым ТОО на момент составления Разделительного баланса и распределение которых необходимо для обеспечения непрерывности деятельности ТОО «Dike» и ТОО «Арна Строй Build» после Даты завершения реорганизации.
8. Распределение имущества, прав и обязанностей между ТОО «Dike» и ТОО «Арна Строй Build» в Период Реорганизации, как и при составлении Разделительного баланса, осуществляя на основании следующих основных принципов распределения:
   А) нижеследующие выполненные строительно-монтажные работы(опыт) ТОО «Dike» передаются ТОО «Арна Строй Build» (перечень нематериальных активов):

№	Наименование	Статус поставщика	Вид строительства	Адрес	Наименование заказчика	Уровень ответственности
1	"Строительство наружных сетей к многофункциональному жилищно-гостиничному комплексу "Parassat"	Генеральный подрядчик	новое строительство	Павлодарская область, г.Павлодар г.Павлодар, Площадь Победы, 5Б	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области	второй – нормальный
2	«Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак», Алатауский район, г. Алматы». Вторая очередь строительства пятна 12-32 (наружные тепловые сети)».	Генеральный подрядчик	новое строительство	Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак», Алатауский район, г. Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"	второй – нормальный
3	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Елтай Индерского района Атырауской области»	Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик	новое строительство	Атырауская область, Индерский район , с.Елтай	Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"	второй – нормальный

4	«Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Ул. 3, уч. 33/2, мкр. «Акбулак», Алатауский р., г. Алматы». Вторая очередь строительства пятна 12-32. (Наружные сети водопровода и канализации)	Генеральный подрядчик	новое строительство	Улица 3, уч. 33/2, мкр.Акбулак, Алатауский р-н, г. Алматы.	Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"	второй – нормальный
5	Строительство централизованных инженерных сетей канализации для улиц Сибирская, Хабаровская, Дальневосточная, Сулейменова, Дерова в городе Павлодар	Генеральный подрядчик	новое строительство	Павлодарская область, г.Павлодар	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	второй – нормальный
6	Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	Павлодарская область, Щербактинский район, с.Есильбай	Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"	второй – нормальный
7	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	Атырауская область, Индерский район , с.Орлик	Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"	второй – нормальный
8	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	Атырауская область, Индерский район , с.Жарсуат	Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"	второй – нормальный
9	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Есбол Индерского района Атырауской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	Атырауская область, Индерский район , с.Есбол	Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"	второй – нормальный
10	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Будене Индерского района Атырауской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	Атырауская область, Индерский район , с.Будене	Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"	второй – нормальный

11	Реконструкция центрального стадиона в селе Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области	Генеральный подрядчик	реконструкция	Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского района	второй – нормальный
12	Развитие и обустройство инженерно – коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к многоэтажным жилым домам Западного жилого района г. Жезказган	Генеральный подрядчик	новое строительство	Карагандинская область, г.Жезказган	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	второй – нормальный
13	Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"	Генеральный подрядчик	новое строительство	Костанайская область , г.Костанай, микрорайон Юбилейный	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	второй – нормальный
14	«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	Алматинская область, г. Талдыкорган	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	второй – нормальный
15	Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение,водоснабжение,канализация,теплоснабжение, благоустройство) к 5-ти этажному 50-ти квартирному жилому дому, по пр.Алашахана 22Е г.Жезказган	Генеральный подрядчик	новое строительство	Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Алашахана 22Е	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	второй – нормальный
16	"Строительство КНС "Строительство разводящих сетей канализации для 300 абонентов в мкр, Тастак-2, в квадрате Грановского 1,2,3,4-я Карьерная"	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Алматы, Алмалинский район, пр.Райымбека , ул.Грановского	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	второй – нормальный
17	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Баканас Балхашского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"	второй – нормальный

18	Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 «Усть-Каменогорск – Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 163+600м-168 (с устройством освещения)	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	Восточно-Казахстанская область, район Алтай	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	третий – пониженный
19	средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-1 «Астана-Петропавловск» км 354 площадки ОДС с устройством освещения	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	Северо-Казахстанская область , Таиыншинский район	Северо-Казахстанский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	второй – нормальный
20	Работы по текущему ремонту здания Дом культуры им. Акын Сара с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области	Государственное коммунальное-казенное предприятие "Аксуский районный Дом культуры имени Молыкбай Байсакулы" Государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков Аксуского района"	третий – пониженный
21	Средний ремонт моста через р.Ишим на км 875 автомобильной дороги республиканского значения А-16" Жезказган-Петропавловск"	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	Северо-Казахстанская область , Есильский район	Северо-Казахстанский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	третий – пониженный
22	Строительство пристроек учебного корпуса, спортивного и актового залов и строительство блоков общежития и столовой на территории «Педагогического колледжа № 1», расположенного по ул.Шемякина 131 в Турксибском районе г.Алматы	Генеральный проектировщик/субподрядчик	новое строительство	г.Алматы, ул.Шемякина 131 , Турксибский район	Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"	второй – нормальный
23	Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к 20 квартирному жилому дому в мкр."Восточный г. Талдыкорган (корректировка) "	Генеральный подрядчик	новое строительство	Алматинская область, г. Талдыкорган мкр. Восточный ул. Муратбаева	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	второй – нормальный
24	«Строительство новой школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Каракоз Аксуского района Алматинской области	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	второй – нормальный

25	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Черкасск Саркандского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Черкасск Саркандского района Алматинской области	Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"	второй – нормальный
26	Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с.Жансугуров Аксуского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	реконструкция	с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	второй – нормальный
27	«Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы города Семей ВосточноКазахстанской облсати поз. 20»	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Семей Восточно-Казахстанской области	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"	второй – нормальный
28	Текущий ремонт участка автодороги республиканского значения а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 232,2-236, км 237-241, км 243-250, км 255-261, км 276-276,5 км 292-300, км 305-314.	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	г.Караганда	Карагандинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	второй – нормальный
29	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №1, пятно №3	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Тараз	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	второй – нормальный
30	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №2, пятно №5	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Тараз	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	второй – нормальный
31	Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области	Генеральный подрядчик	реконструкция	с.Доненбай Аягозского района ВосточноКазахстанской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"	второй – нормальный
32	Реконструкция тепловых сетей ТК 8-15/11 до ТК8-15/14	Генеральный подрядчик	реконструкция	г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Науметова	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	второй – нормальный

33	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубартубек Сарканского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Шубартубек Сарканского района Алматинской области	Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"	второй – нормальный
34	Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебновоспитательному комплексу в жилом районе г.Кокшетау, Акмолинская область	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Кокшетау, Акмолинская область	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	второй – нормальный
35	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №3, пятно №1	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Тараз	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	второй – нормальный
36	Средний ремонт дороги по ул.Сейдахмета	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	Талгарский район, с.Туздыбастау	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"	второй – нормальный
37	Средний ремонт освещения участка автомобильной дороги республиканского значения А-13" Кокшетау-Кишкенколь-Бидаиский граница РФ"	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	г.Петропавловск	Северо-Казахстанский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	второй – нормальный
38	Устройство уличного освещения	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	второй – нормальный
39	Реконструкция средней школы им. Сихимова на 300 мест с интернатом на 81 мест	Генеральный подрядчик	реконструкция	с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	второй – нормальный
40	Капитальный ремонт здания для КГУ СШ им.Ильяса Есенберлина с дошкольным миницентром	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	г.Уштобе ул.Акын сара д.91	Государственное учреждение "Отдел образования Каратальского района"	второй – нормальный
41	Реконструкция детского сада "Акбота"	Генеральный подрядчик	реконструкция	г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	второй – нормальный

42	Капитальный ремонт магистрального канала Объединительный Саркандского района	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	г.Саркан, Сарканского района, Алматинской области	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"	второй – нормальный
43	Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинского области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Тарас Аксуский район Алматинсая область	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	второй – нормальный
44	Реконструкция и строительство системы канализации г.Саркан	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Саркан, Сарканского района, Алматинской области	Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"	второй – нормальный
45	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Соколовка Саркандского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Соколовка Саркандского района Алматинской области	Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"	второй – нормальный
46	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Абай Сарканского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Абай Сарканского района Алматинской области	Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"	второй – нормальный
47	Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с.Жансугуров Аксуского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Жансугуров Аксуского района Алматинской области	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	второй – нормальный
48	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Аккайын Саркандского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Аккайын Саркандского района Алматинской области	Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"	второй – нормальный
49	Строительство инженерно-коммуникационных сетей для ИЖС в районе химчистки 26.6 Га	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Саркан, Сарканского района, Алматинской области	Государственное учреждение "Сарканский районный отдел строительства"	второй – нормальный
50	Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по улице Джунгарская	Генеральный подрядчик	новое строительство	п.Восточный г.Семей	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"	второй – нормальный

51	Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Жансугурова	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района"	второй – нормальный

Особая оговорка в части передачи опыта.

После проведения процедуры государственной регистрации выделяемого Товарищества, а именно ТОО «Dike» и/или ТОО «Арна Строй Build» подадут необходимые документы в соответствующую уполномоченную организацию по ведению реестра и учета опыта с целью фиксации перехода, переданного по настоящему разделительному балансу опыта по строительно-монтажным работам, а также осуществлять все необходимые действия и мероприятия, направленные на передачу вышеуказанного опыта от ТОО «Dike» в пользу ТОО «Арна Строй Build».

Б) нижеследующий бухгалтерский баланс, передаваемый ТОО «Арна Строй Build» по состоянию на «04» **мая 2022г.**

Показатели	Код строки	На конец отчетного периода
I. Краткосрочные активы	**01**	**-**
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	02	-
Краткосрочные финансовые инвестиции	03	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	04	-
Запасы	05	-
Текущие налоговые активы	06	-
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	07	-
Прочие краткосрочные активы	08	-
II. Долгосрочные активы	**09**	**0**
Долгосрочные финансовые инвестиции	10	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	11	-
Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	12	-
Инвестиции в ассоциированные предприятия	13	-
Инвестиции в недвижимость	14	-
Основные средства	15	-
Биологические активы	16	-
Разведочные и оценочные активы	17	-
Нематериальные активы	18	-
Отложенные налоговые активы	19	-
Прочие долгосрочные активы	20	-
БАЛАНС (строка 01 + строка 09)	**21**	**0**
Обязательства	**22**	**0**
III. Краткосрочные обязательства	**23**	**0**
Краткосрочные финансовые обязательства	24	-
Обязательства по налогам	25	-
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	26	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	27	-
Краткосрочные оценочные обязательства	28	-
Прочие краткосрочные обязательства	29	-
IV. Долгосрочные обязательства	**30**	**0**
Долгосрочные финансовые обязательства	31	-

Долгосрочная кредиторская задолженность	32	-
Долгосрочные оценочные обязательства	33	-
Отложенные налоговые обязательства	34	-
Прочие долгосрочные обязательства	35	-
V. Капитал	**36**	**0**
Уставный капитал	37	0
Неоплаченный капитал	38	-
Выкупленные собственные долевые инструменты	39	-
Эмиссионный доход	40	-
Резервы	41	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	
БАЛАНС (строка 22 + строка 36)	**43**	

0

Руководитель

(фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Главный бухгалтер Не предусмотрен

М П *(фамилия, имя, отчество)* *(подпись)*

Сдал
Директор **ТОО «Dike»**

Принял
Директор **ТОО «Арна Строй Build»**

Акт о приеме – передачи
от «04» мая 2022г.

Акт о приеме – передач

В соответствии с настоящим актом Товарищество с ограниченной ответственностью «**Dike**», БИН 030840016436, адрес: 041000, Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, Жансугуровский Сельский округ, село Жансугуров, улица Еркенова, дом 45, (далее - **ТОО «Dike»**), передает свой **опыт выполненных строительно-монтажных работ Товариществу с ограниченной ответственностью «Арна Строй Build»**, которое будет создано путём выделения при реорганизации **ТОО «Dike»**.

При этом, при переходе опыта по строительно-монтажным работам от ТОО «**Dike**» в пользу ТОО «**Арна Строй Build**» последнему переходят и гарантийные обязательства в рамках их гарантийных сроков по объектам, указанных в Приложении №1 к настоящему акту.

Принял Директор ТОО «Арна Строй Build»

Жумашева Ж.Ж.

Передал Директор ТОО «Dike»

Сейфуллин М.Б.

Приложение №1 к акту о приема-передачи
от «04» мая 2022г.

№	Наименование	Статус поставщика	Вид строительства	Адрес	Наименование заказчика	Уровень ответственности
1	"Строительство наружных сетей к многофункциональному жилищно-гостиничному комплексу "Parassat"	Генеральный подрядчик	новое строительство	Павлодарская область, г.Павлодар г.Павлодар, Площадь Победы, 5Б	Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области	второй – нормальный
2	«Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак», Алатауский район, г. Алматы». Вторая очередь строительства пятна 12-32 (наружные тепловые сети)».	Генеральный подрядчик	новое строительство	Улица 3, уч. 33/2, микрорайон «Акбулак», Алатауский район, г. Алматы	Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"	второй – нормальный
3	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Елтай Индерского района Атырауской области»	Генеральный подрядчик/генеральный проектировщик	новое строительство	Атырауская область, Индерский район , с.Елтай	Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"	второй – нормальный
4	«Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Ул. 3, уч. 33/2, мкр. «Акбулак», Алатауский р., г. Алматы». Вторая очередь строительства пятна 12-32. (Наружные сети водопровода и канализации)	Генеральный подрядчик	новое строительство	Улица 3, уч. 33/2, мкр.Акбулак, Алатауский р-н, г. Алматы.	Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"	второй – нормальный
5	Строительство централизованных инженерных сетей канализации для улиц Сибирская, Хабаровская, Дальневосточная, Сулейменова, Дерова в городе Павлодар	Генеральный подрядчик	новое строительство	Павлодарская область, г.Павлодар	Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"	второй – нормальный
6	Строительство водопровода в с.Есильбай Щербактинского района Павлодарской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	Павлодарская область, Щербактинский район, с.Есильбай	Коммунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района"	второй – нормальный
7	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Орлик Индерского района Атырауской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	Атырауская область, Индерский район , с.Орлик	Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"	второй – нормальный
8	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Жарсуат Индерского района Атырауской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	Атырауская область, Индерский район , с.Жарсуат	Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"	второй – нормальный

9	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Есбол Индерского района Атырауской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	Атырауская область, Индерский район , с.Есбол	Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"	второй – нормальный
10	«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Будене Индерского района Атырауской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	Атырауская область, Индерский район , с.Будене	Государственное учреждение "Отдел строительства Индерского района"	второй – нормальный
11	Реконструкция центрального стадиона в селе Иртышск, Иртышского района, Павлодарской области	Генеральный подрядчик	реконструкция	Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района" Акимата Иртышского района	второй – нормальный
12	Развитие и обустройство инженерно – коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение) к многоэтажным жилым домам Западного жилого района г. Жезказган	Генеральный подрядчик	новое строительство	Карагандинская область, г.Жезказган	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	второй – нормальный
13	Строительство инженерных коммуникаций к Национальному культурному центру в микрорайоне Юбилейный г.Костанай"	Генеральный подрядчик	новое строительство	Костанайская область , г.Костанай, микрорайон Юбилейный	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	второй – нормальный
14	«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство к 159, 168, 64 квартирным жилым домам в г.Талдыкорган Алматинской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	Алматинская область, г. Талдыкорган	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	второй – нормальный
15	Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электроснабжение,водоснабжение,канализация,теплоснабжение, благоустройство) к 5-ти этажному 50-ти квартирному жилому дому, по пр.Алашахана 22Е г.Жезказган	Генеральный подрядчик	новое строительство	Карагандинская область, г.Жезказган, ул.Алашахана 22Е	Государственное учреждение "Отдел строительства города Жезказгана"	второй – нормальный
16	"Строительство КНС "Строительство разводящих сетей канализации для 300 абонентов в мкр, Тастак-2, в квадрате Грановского 1,2,3,4-я Карьерная"	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Алматы, Алмалинский район, пр.Райымбека , ул.Грановского	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	второй – нормальный
17	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с.Баканас Балхашского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Баканас Балхашского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"	второй – нормальный

18	Средний ремонт участка а/д республиканского значения Р-25 «Усть-Каменогорск – Зыряновск-Большенарымское-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 163+600м-168 (с устройством освещения)	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	Восточно-Казахстанская область, район Алтай	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	третий – пониженный
19	средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения А-1 «Астана-Петропавловск» км 354 площадки ОДС с устройством освещения	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	Северо-Казахстанская область , Таиыншинский район	Северо-Казахстанский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	второй – нормальный
20	Работы по текущему ремонту здания Дом культуры им. Акын Сара с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области	Государственное коммунальное-казенное предприятие "Аксуский районный Дом культуры имени Молыкбай Байсакулы" Государственного учреждения "Отдел культуры и развития языков Аксуского района"	третий – пониженный
21	Средний ремонт моста через р.Ишим на км 875 автомобильной дороги республиканского значения А-16" Жезказган-Петропавловск"	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	Северо-Казахстанская область , Есильский район	Северо-Казахстанский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	третий – пониженный
22	Строительство пристроек учебного корпуса, спортивного и актового залов и строительство блоков общежития и столовой на территории «Педагогического колледжа № 1», расположенного по ул.Шемякина 131 в Турксибском районе г.Алматы	Генеральный проектировщик/ субподрядчик	новое строительство	г.Алматы, ул.Шемякина 131 , Турксибский район	Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"	второй – нормальный
23	Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры с благоустройством территории к 20 квартирному жилому дому в мкр."Восточный г. Талдыкорган (корректировка) "	Генеральный подрядчик	новое строительство	Алматинская область, г. Талдыкорган мкр. Восточный ул. Муратбаева	Государственное учреждение "Отдел строительства города Талдыкоргана"	второй – нормальный
24	«Строительство новой школы на 120 мест с мини центром на 25 мест в с.Каракоз Аксуского района Алматинской области»	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Каракоз Аксуского района Алматинской области	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	второй – нормальный
25	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Черкасск Саркандского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Черкасск Саркандского района Алматинской области	Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"	второй – нормальный

26	Реконструкция 50-ти квартирного жилого дома в с.Жансугуров Аксуского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	реконструкция	с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	второй – нормальный
27	«Строительство инженерных сетей к 20-ти жилым домам жилого района Карагайлы города Семей ВосточноКазахстанской облсати поз. 20»	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Семей Восточно-Казахстанской области	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"	второй – нормальный
28	Текущий ремонт участка автодороги республиканского значения а/д "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 232,2-236, км 237-241, км 243-250, км 255-261, км 276-276,5 км 292-300, км 305-314.	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	г.Караганда	Карагандинский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	второй – нормальный
29	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №1, пятно №3	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Тараз	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	второй – нормальный
30	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №2, пятно №5	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Тараз	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	второй – нормальный
31	Реконструкция наружного водопровода и площадки водозаборных сооружений в селе Доненбай Аягозского района Восточно-Казахстанской области	Генеральный подрядчик	реконструкция	с.Доненбай Аягозского района ВосточноКазахстанской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"	второй – нормальный
32	Реконструкция тепловых сетей ТК 8-15/11 до ТК8-15/14	Генеральный подрядчик	реконструкция	г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Науметова	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"	второй – нормальный
33	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шубартубек Сарканского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Шубартубек Сарканского района Алматинской области	Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"	второй – нормальный
34	Строительство инженерных сетей водоснабжения к учебновоспитательному комплексу в жилом районе г.Кокшетау, Акмолинская область	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Кокшетау, Акмолинская область	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	второй – нормальный

35	Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 80-ти квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз участок №3, пятно №1	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Тараз	Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза"	второй – нормальный
36	Средний ремонт дороги по ул.Сейдахмета	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	Талгарский район, с.Туздыбастау	Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"	второй – нормальный
37	Средний ремонт освещения участка автомобильной дороги республиканского значения А-13" Кокшетау-Кишкенколь-Бидаиский граница РФ"	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	г.Петропавловск	Северо-Казахстанский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	второй – нормальный
38	Устройство уличного освещения	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"	второй – нормальный
39	Реконструкция средней школы им. Сихимова на 300 мест с интернатом на 81 мест	Генеральный подрядчик	реконструкция	с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	второй – нормальный
40	Капитальный ремонт здания для КГУ СШ им.Ильяса Есенберлина с дошкольным миницентром	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	г.Уштобе ул.Акын сара д.91	Государственное учреждение "Отдел образования Каратальского района"	второй – нормальный
41	Реконструкция детского сада "Акбота"	Генеральный подрядчик	реконструкция	г.Атырау	Государственное учреждение "Городской отдел строительства"	второй – нормальный
42	Капитальный ремонт магистрального канала Объединительный Саркандского района	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	г.Саркан, Сарканского района, Алматинской области	Государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"	второй – нормальный
43	Реконструкция здания школы с пристройкой спортивного зала в с.Тарас Аксуского района Алматинского области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Тарас Аксуский район Алматинсая область	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	второй – нормальный
44	Реконструкция и строительство системы канализации г.Саркан	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Саркан, Сарканского района, Алматинской области	Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"	второй – нормальный
45	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Соколовка Саркандского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Соколовка Саркандского района Алматинской области	Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"	второй – нормальный

46	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Абай Сарканского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Абай Сарканского района Алматинской области	Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"	второй – нормальный
47	Строительство инженернокоммуникационных сетей и благоустройство 50-ти квартирного жилого дома в с.Жансугуров Аксуского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Жансугуров Аксуского района Алматинской области	Государственное учреждение "Аксуский районный отдел строительства"	второй – нормальный
48	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Аккайын Саркандского района Алматинской области	Генеральный подрядчик	новое строительство	с.Аккайын Саркандского района Алматинской области	Государственное учреждение "Саркандский районный отдел жилищно-коммунального хозяиства и жилищной инспекции"	второй – нормальный
49	Строительство инженерно-коммуникационных сетей для ИЖС в районе химчистки 26.6 Га	Генеральный подрядчик	новое строительство	г.Саркан, Сарканского района, Алматинской области	Государственное учреждение "Сарканский районный отдел строительства"	второй – нормальный
50	Строительство водопроводных сетей к индивидуальным жилым домам новой застройки по улице Джунгарская	Генеральный подрядчик	новое строительство	п.Восточный г.Семей	Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области"	второй – нормальный
51	Капитальный ремонт системы водоснабжения с.Жансугурова	Генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района"	второй – нормальный

Принял Директор ТОО «Арна Строй Build»

_____ /Жумайшева Ж.Ж.

Передал Директор ТОО «Dike»

_____ / Сейфуллин М.Б.