Смета

на производство работ по определению границ зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки Исатайского района Атырауской области и предоставление земельно- кадастровых данных по корректировке границ населенного пункта Аккистау

№№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	§ частей глав, табл. и пунктов указаний к разделу или главе сборника	Расчет стоимости и объем работ - или количество, тенге	Стоимость, тенге
1	2	3	4	5
	Смета составлена согласно прейскуранта «Цены на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии в области деятельности по ведению государственного земельного кадастра» г. Астана, 2015 г. и Приказа и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года №87			
	K_1=1,44 – Параграф 69. п.305			
	Объем работ:			
	16 - сельских населенных пунктов			
I.	**Подготовительные работы**			
1	Сельские населенные пункты - 16 шт.	Параграф 16 Табл. 49 §1 К=1.5 прим.	159973 х 16 х 1.44	3 685 777.92
2	Обследование границы населенных пунктов - 3 км	параграф 36 табл. 76 §2	(45570+12918)*1*1.44	84 366.72
	Итого:			**3 770 144.64**
II.	**Разработка схемы**			
1	Сельские населенные пункты - 16 шт.	Параграф 16 Табл. 50 §1	1 294731 х16* 1.44	29 830 602.24
	Итого:			**29 830 602.24**
III.	**Изготовление документов**			
1	Сельские населенные пункты - 16 шт.	Параграф 16 Табл. 51 §1	188379 х 16 х 1,44	4 340 252.16
2	Согласование в АИС ГЗК	параграф 25 табл. 66 §12	1759*16*1.44	40 527.36
3	Установление межевых знаков	Параграф 38, табл. 78	(22056+19217)*528/10* 1.44	3 013 259.18
	Итого:			**7 394 038.70**
	Итого работ:			**40 994 785.58**
	12% НДС			**4 919 374.27**
	Всего по объекту:			**45 914 159.85**

Заместитель директора **Кудабаев Е.С.**

Руководитель управления экономического планирования **Алимбаев Б.Н.**

Руководитель УЗиРЗ **Жупарбеков А.Б.**