Утверждаю
ГКП на ПХВ «2-больница
района Байтерек» УЗ ЗКО

09.07.2021 год

Дефектный акт

По объекту: Задание на проектирование
«Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Чирова»

№	Наименование	Единица измерение	Количество
Демонтажные работы:			
1	Демонтаж дощатого пола	$м^3$	3,51
2	Демонтаж окон деревянных 1400х1450мм	$м^2$/шт	8,12/4
3	Демонтаж окон деревянных 1100х1400мм	$м^2$/шт	3,08/2
4	Демонтаж дверей 900х2100мм	$м^2$/шт	11,34/6
5	Пробитие стены 350 мм	$м^3$	1,862
6	Перегородка из кирпича 250 мм	$м^3$	0,472
7	Демонтаж фронта крыши	$м^3$	0,944
8	Демонтаж деревянных конструкций	$м^3$	1,9
9	Демонтаж асбестоцементных листов	$м^2$	115,7
Благоустройства демонтажные работы			
1	Демонтаж сетчатого ограждения	м	6,2

Согласовано:

Главный инженер проекта **Темиров А.М**