Қазақстан Республикасы
Шымкент қаласы
«КазЖобаСаулет-Консалтинг»
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Шымкент қ. Нұрсәт ш/а, 208/33
БСН 100 840014079, ЖСК KZ8796516F0009229168 БСК IRTYKZKA кбе-17
АҚ "ForteBank"

Республика Казахстан
город Шымкент
Товарищество с ограниченной
ответственностью
«КазЖобаСаулет-Консалтинг»

г. Шымкент мкр. Нурсат, 208/33.
БИН 100840014079, ИИК KZ8796516F0009229168 БИК IRTYKZKA кбе-17
АО "ForteBank"

Исх № 486 от 07.07.2022

Руководителю
«Департамента внутреннего
государственного аудита»по
Акмолинской области

Товарищество с ограниченной ответственностью «**КазЖобаСаулет-Консалтинг**» (БИН:100840014079) сообщает, что приняло участие в электронном конкурсе **7763573-1 Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания котельной КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат", село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области с сопровождением до получения положительного заключения гос.экспертизы,** лот № 53182820-ОК1, организатором которого являлось Коммунальное государственное учреждение "Специальный комплекс " детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области.

По итогам конкурса, товарищество с ограниченной ответственностью «КазЖобаСаулет-Консалтинг» заняло второе место, из-за не присвоения баллов за опыт работы, тогда как товарищество имеет опыт работы в выполнении аналогичных работ, в:

- 2012 году – 6 работ, или 2,0% объема всех выполненных работ за соответствующий год;
- 2013 году – соответственно, 6 и 2,0%;
- 2014 году – 2 и 1,2%;
- 2017 году – 9 и 2,8%;
- 2018 году – 5 и 1,8%;
- 2019 году – 17 и 4,2%;
- 2020 году – 9 и 2,8%;
- 2021 году – 17 и 4,2%;
- за весь перечисленный период – 71 работ и **21%.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «КазЖобаСаулет-Консалтинг» должен был получить 5% - за опыт работы и за оплаченный налог - 3%.

Согласно пункту 150 Правил осуществления государственных закупок, учет опыта работы потенциальных поставщиком должен проходить в соответствии с «**Параграф 17. Порядок расчета опыта работы в качестве критерия, влияющего на конкурсное ценовое предложение по государственным закупкам работ в сфере строительства** и статьей 258 Правил ГЗ, из которой следует, что «***в случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации,***

документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы».

Приложение 9 Сведения о квалификации прилагаем.

Приложение:
Приложение 9 Сведения о квалификации – 35 лист.

В связи с вышеизложенным, просим пересмотреть итоги конкурса и приостановить процедуру заключения договора.

Директор
ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг" **Зулеев Б.А.**

Приложение 9
к конкурсной документации

Сведения о квалификации
и критериях, влияющих на конкурсное ценовое предложение
при закупках работ в сфере строительства
(строительно-монтажные работы и работы по проектированию)

Наименование заказчика **Коммунальное государственное учреждение "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области**
Наименование организатора **Коммунальное государственное учреждение "Специальный комплекс " детский сад-школа-интернат" село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области**
№ конкурса **7763573-1**
Наименование конкурса **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания котельной КГУ "Специальный комплекс "детский сад-школа-интернат", село Урюпинка, Аккольский район" управления образования Акмолинской области с сопровождением до получения положительного заключения гос.экспертизы**
№ лота **53182820-ОК1**
Наименование лота **Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации**
БИН/ИИН/ИНН/УНП и наименование потенциального поставщика: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЖобаСаулет-Консалтинг" 100840014079**

1. Сведения о наличии соответствующего разрешения (уведомления), выданного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с приложением электронных копий разрешений (уведомления) в случаях отсутствия сведений о них в информационных системах государственных органов.

№	Наименование разрешения (уведомления)	Вид деятельности	Особые условия (категория)	Дата и номер выдачи документа	Электронная копия разрешения (уведомления)
1.	Государственная лицензия	Проектная деятельность	2 категория	16018343, 2016-11-29	лицензия 2 категория.pdf
2.	Государственная лицензия	Изыскательская деятельность	-	18008435, 2018-04-25	лицензия на изыскание.pdf

2. Сведения об отсутствии налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, а также о финансовой устойчивости потенциального поставщика определяются веб-порталом автоматически на основании сведений органов государственных доходов.

3. Сведения о процедуре банкротства либо ликвидации (потенциальный поставщик подтверждает, что не является банкротом и не подлежит процедуре ликвидации).

4. Обладание материальными и трудовыми ресурсами подтверждается соответствующим разрешением (уведомлением), выданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, предусмотренным пунктом 1 настоящего приложения.

5. Сведения о наличии опыта выполненных работ в течение последних десяти лет, предшествующих текущему году, аналогичных (схожих) закупаемым на конкурсе, подтверждаются согласно документам, находящимся в электронном депозитарии (заполняется в случае наличия).

1	Наименование услуги	Статус потенциального поставщика по объекту строительства (генеральный подрядчик, генеральный проектировщик/субподрядчик	Вид строительства (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов)	Уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный)	Техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам)	Функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищногражданского назначения, прочие сооружения)	Место выполнения работы (местонахождение объекта)	Наименование заказчика	Год, месяц завершения работ	Наименование, дата и номер подтверждающего документа
2	Капитальный ремонт здания врачебной амблатроий <<Азамат>> в селе Сатпаева,с/о Карасай,Мактаральского района ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, селе Сатпаева,с/о Карасай,Мактаральского района ЮКО	ГККП<<Махтаральская районная поликлиника Жетысай>>	с 2013.3 по 2013.7	Заключенных экспертиза №19-0764/13 04.07.2013

3	Капитальный ремонт жилого дома №25 по пр.Республики в г.Шымкент(1-я очередь)	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, пр.Республики в г.Шымкент	ГКП<<Тұрғын үй>>МҚК	с 2012.4 по 2012.8	Заключенных экспертиза №19-0604/12 28.08.2012
4	Строительства здания бытового обслуживания,торгового центра и административного здания в 119 квартале Тассайского с/о Сайрамского района ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, в 119 квартале Тассайского с/о Сайрамского района ЮКО	Шнякин Н.В	с 2012.7 по 2012.11	Заключенных экспертиза №19-0908/12 13.11.2012
5	«РП "Капитальный ремонт здания КГКП «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва легкой атлетики», находящегося по адресу: г.Караганда, ул. Комиссарова, 45а"»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, г.Караганда, ул. Комиссарова, 45а	КГКП «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва легкой атлетики» Управления	с 2017.8 по 2017.12	Заключенных экспертиза № 10-0230/17 26.12.2017

								физической культуры и спорта Караганди нской области		
6	Капитальный ремонт жилого дома №40 по ул.Иляева в г.Шымкент (1-я очередь)	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно гражданского назначения	КАЗАХСТАН, ул.Иляева в г.Шымкент	ГКП<<Тұрғын үй>>	с 2012.5 по 2012.9	Заключенных экспертиза №19-0624/12 04.09.2012
7	Капитальный ремонт 2-х этажного жилого дома №75 по ул.Абая в г.Жетысай,Мактаральского района ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно гражданского назначения	КАЗАХСТАН, ул.Абая в г.Жетысай,Мактаральского района ЮКО	ТОО<<Коммунальный хозяйство акимата Мактаральского района>>	с 2013.1 по 2013.3	Заключенных экспертиза №19-0196/13 20.03.2013
8	Капитальный ремонт зданий детского сада Асел-1 по ул.Калыбекова 19 в г.Жетысай Мактаральского района ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищно гражданского назначения	КАЗАХСТАН, ул.Калыбекова 19 в г.Жетысай Мактаральского района ЮКО	Гу<<Отдел образования Мактаральского района ЮКО>>	с 2012.4 по 2012.7	Заключенных экспертиза №19-0427/12 11.07.2012

9	Капитальный ремонт жилого дома по улице Рашидова 25Б в г. Шымкент ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, улице Рашидова 25Б в г. Шымкент ЮКО	ГКП<<Тұрғын үй>>	с 2012.5 по 2012.8	Заключенных экспертиза №19-0492/12 01.08.2012
10	Капитальный ремонт зданий детского сада Наурыз по ул.Дружба народов 54, в п.Асыката Мактарльского района ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, ул.Дружба народов 54, в п.Асыката Мактарльского района ЮКО	ГУ<<Отдел образования Мактаральского района ЮКО>>	с 2012.3 по 2012.5	Заключенных экспертиза №19-0304/12 28.05.2012
11	Капитальный ремонт зданий детского сада Гулдер по К.Маркса 58А,п.Мырзакент Мактаральского района ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, п.Мырзакент Мактаральского района ЮКО	Гу<<Отдел образования Мактаральского района ЮКО>>	с 2012.3 по 2012.6	Заключенных экспертиза №19-0362/12 22.06.2012
12	Капитальный ремонт 2-х этажного жилого дома №73 по ул.Абая в г.Жетысай,Мактаральского района ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, ул.Абая в г.Жетысай,Мактаральского района ЮКО	ТОО<<Коммунальный хозяйство акимата Мактаральского района>>	с 2013.1 по 2013.3	Заключенных экспертиза №19-0186/13 16.03.20

										13
13	Капитальный ремонт 2-х этажного жилого дома №22 по ул.М.Ауезова в г.Жетысай,Мактаральского района ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, ул.М.Ауезова в г.Жетысай,Мактаральского района ЮКО	ТОО<<Коммунальный хозяйство акимата Мактаральского района>>	с 2013.1 по 2013.3	Заключенных экспертиза №19-0187/13 16.03.2013
14	«РП "Капитальный ремонт здания КГУ «Гимназия №1» города Темиртау"»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, г.Темиртау	КГУ «Гимназия № 1 города Темиртау» акимата города Темиртау	с 2019.3 по 2019.5	Заключенных экспертиза № 10-0072/19 13.03.2019
15	«Капитальный ремонт хоз. здания КГУ «Ленгерская вспомогательная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушенными речи» в г. Ленгер, по улица Толеби №350, Толебийского района ЮКО»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, г. Ленгер, по улица Толеби №350, Толебийского района ЮКО	КГУ «Ленгерская вспомогательная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи» управления образования Южно-	с 2017.8 по 2017.11	Заключенных экспертиза № ЭPRO-0199/17 07.11.2017

								Казахстанской области		
16	«Капитальный ремонт здания КГП «Костанайский областной центр реабилитации имени М.Карабаева» в п. Боровской Мендыкаринский район, Костанайская область»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, п. Боровской Мендыкаринский район, Костанайская область	Коммунальное государственное предприятие «Костанайский областной центр реабилитации имени М.Карабаева» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, село	с 2019.10 по 2019.12	Заключенных экспертиза № 12-0295/19 13.12.2019

								Боровское, Мендыкаринский район, Костанайская область		
17	«Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Алгабас, с/о Бирлик, Мактааральского района, ЮКО»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, Алгабас, с/о Бирлик, Мактааральского района, ЮКО»	ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Мактааральского района ЮКО»	с 2018.1 по 2018.2	Заключенных экспертиза № 19-0062/18 26.02.2018

18	«Капитальный ремонт здания СОШ № 7, 25 квартал д. 24 г. Каражал, Карагандинская область»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, г. Каражал, Карагандинская область	Государственное учреждение «Отдел образования города Каражал»	с 2019.8 по 2019.10	Заключенных экспертиза № 01-0395/19 02.10.2019
19	«Капитальный ремонт зданий спортивного зала и столовой ГККП «Колледж №2» управления образования ЮКО»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, ЮКО	Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж №2» управления образования, Южно-Казахстанской области	с 2017.6 по 2017.9	Заключенных экспертиза № СОРД-0065/17 22.09.2017
20	«Капитальный ремонт здания средней школы №1 им. Алтынсарина г. Кентау ЮКО»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, г. Кентау ЮКО	ГУ «Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау	с 2017.6 по 2017.8	Заключенных экспертиза № 19-0287/17 21.08.2017

21	Установка пристройки из легкой конструкции к существующему магазину в мкр Отырар, дом № 56, кв № 1, г. Шымкент, ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, мкр Отырар, дом № 56, кв № 1, г. Шымкент, ЮКО	Бектибаева Бекайым	с 2017.7 по 2017.10	Заключенных экспертиза № РЕ-0023/17 21.10.2017
22	«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №2 имени Ш.Уалиханова в г. Ленгер Толебийского района, ЮКО»		реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, г. Ленгер Толебийского района, ЮКО	ГУ «Отдел образования Толебийского района ЮКО»	с 2018.4 по 2018.6	Заключенных экспертиза № ЮКПЭ-0130/18 18.06.2018
23	«Санация реки Солонка в Карагандинской области»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, Карагандинской области	Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области»,	с 2019.3 по 2019.6	Заключенных экспертиза № 12-0128/19 26.06.2019

								город Караганда		
24	«Капитальный ремонт здания сельского дома культуры селе Кызылауыт Таласского района, Жамбыльской области»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, селе Кызылауыт Таласского района, Жамбыльской области	КГКП «Центр культуры имени акына Улбике» отдела культуры и развития языков акимата Таласского района Жамбыльской области	с 2018.7 по 2018.9	Заключенных экспертиза № ГНК-0085/18 25.09.2018
25	«Капитальный ремонт здания СОШ № 3 по ул. Абая д.11 г. Каражал, Карагандинская область»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, ул. Абая д.11 г. Каражал, Карагандинская область	Государственное учреждение «Отдел образования города Каражал»	с 2019.7 по 2019.10	Заключенных экспертиза № 01-0393/19 02.10.2019
26	Капитальный ремонт двух этажного жилого дома №34 по ул.Байтурсынова в г.Жетысай,Мактарал	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, ул.Байтурсынова в г.Жетысай,Мактаральског	ПКСК<<Махмуд>>	с 2014.7 по 2014.10	Заключенных экспертиза №19-0927/14

	ьского района ЮКО						о района ЮКО			30.10.2014
27	Строительства цеха по производству нити на территории СЭЗ<<Онтустик>>г. Шымкент,ЮКО(2-очередь)	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, ЮКО	ТОО «Бал Текстиль»	с 2014.1 по 2014.2	Заключенных экспертиза №19-0152/14 21.02.2014
28	Капитальный ремонт 5-х этажного жилого дома №49 по ул.Абдразакова , в г.Арыс,ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, ул.Абдразакова , в г.Арыс,ЮКО	ГУ<<Отдел жилищно-коммунального хозяство,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Арыс,ЮКО>>	с 2013.9 по 2013.12	Заключенных экспертиза №19-1258/13 10.12.2013
29	«Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада №13 «Ертөстік», управления образования по адресу г. Шымкент	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, г. Шымкент ул. Юность, 8	ГККП «Ясли-сад №13 «Ертөстік» управления образования города	с 2019.5 по 2019.7	Заключенных экспертиза № 19-0181/19 05.07.20

	ул. Юность, 8»							Шымкент»		19
30	«РП "Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №49 "Жасулан" в мкр Восток 20а г. Шымкент"»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, мкр Восток 20а г. Шымкент	ГККП «Ясли-сад №49 «Жасұлан» управления образования города Шымкент»	с 2019.2 по 2019.5	Заключенных экспертиза № 14-0052/19 13.05.2019
31	«Капитальный ремонт здания ГКУ «Школа-лицей №16 им. Ж. Каражигитова Атырауского городского отдела образования» по адресу: РК, г. Атырау, ул. Адмирал Лев Владимирской, д.21»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, РК, г. Атырау, ул. Адмирал Лев Владимирской, д.21	КГУ «Школа-лицей № 16 имени Ж. Каражигитова» ГУ «Городской отдел образования»	с 2018.11 по 2019.1	Заключенных экспертиза № 15-0008/19 18.01.2019
32	«Капитальный ремонт здания и склада КГКП «Ясли сад № 31 «Балапан»» по ул. Наурыз, 154 в г. Сатпаев Карагандинской области»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, ул. Наурыз, 154 в г. Сатпаев Карагандинской области	Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли сад № 31 «Балапан»	с 2019.3 по 2019.6	Заключенных экспертиза № 12-0111/19 05.06.2019

								государственного учреждения «Отдел образования города Сатпаев», город Сатпаев, Карагандинская область		
33	«Санация реки Топар Карагандинской области»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, Карагандинской области	Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» город Караганда	с 2019.1 по 2019.3	Заключенных экспертиза № 12-0129/19 26.06.2019
34	Капитальный ремонт здания ЦОП по проспекту Д.	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся	объекты жилищногражданского	КАЗАХСТАН, Д. Конаева 9А	ГУ «Отдел строительства города	с 2019.8 по	Заключенных эксперт

	Конаева 9А в городе Арыс ТО		существующих объектов		к технически сложным объектам	назначения	в городе Арыс	Арыс»	2019.10	иза № LTD-0187/19 04.10.2019
35	Капитальный ремонт двух этажного жилого дома №63 по ул.Амангельди в г.Жетысай,Мактаральского района ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, ул.Амангельди в г.Жетысай,Мактаральского района ЮКО	ПКСК<<Махмуд>>	с 2014.8 по 2014.10	Заключенных экспертиза №19-0926/14 30.10.2014
36	«Санация реки Шерубай-Нура в Карагандинской области»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, Карагандинской области	Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области» город Караганда	с 2019.4 по 2019.6	Заключенных экспертиза № 12-0130/19 26.06.2019
37	Переоборудования	генеральный	реставрация и	второй –	здания и	объекты	КАЗАХСТА	Арынбеков	с	Заключе

	(реконструкция) квартиры с пристройкой под офис и магазин по ул. Мангельдина дом №40, кв. №103, г. Шымкент, ЮКО»	подрядчик	капитальный ремонт существующих объектов	нормальный	сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	жилищнограждансного назначения	Н, ул. Мангельдина дом №40, кв. №103, г. Шымкент, ЮКО»	Биржан Кумисбекович	2017.5 по 2017.8	нных эксперт иза № СОРД-0061/17 24.08.2017
38	Капитальный ремонт зданий ГККП «Спортивно-оздоровительный комплекс» Байшешек (Общежития, спорт зал для тяжелой атлетики, склады, столовая, мед. пункт и душевая, дом охраны и котельная) по ул.Казахстан №7 в селе Бургулюк Толебийского района ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, селе Бургулюк Толебийского района ЮКО	ГККП «Спортивно-оздоровительный комплекс «Байшешек» управления физической культуры и спорта Южно-Казахстанской области»	с 2017.9 по 2017.11	Заключенных эксперт иза № ОСар-0166/17 30.11.2017
39	«Строительство водопроводных сетей в с. Ново-Одесское Уланского района ВКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, с. Ново-Одесское Уланского района ВКО	ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района	с 2019.10 по 2019.12	Заключенных эксперт иза № ЭРRO-0286/19 18.12.2019

40	«Строительство инженерной инфраструктуры микрарайона «Асем» г. Шардара, Шардаринского района, ЮКО (Уличнодорожная сеть Улица №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15)».	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, г. Шардара, Шардаринского района, ЮКО	ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» Акимата Шардаринского района»	с 2018.1 по 2018.3	Заключенных экспертиза № ОСар-0057/18 18.03.2018
41	"Строительство «Центр обслуживания населения» Адрес Туркестанская область. Сузакский р-н, Созакский с/о, с Созак, ул. Откелбаев Жаксыберген уч.487	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, Туркестанская область. Сузакский р-н, Созакский с/о, с Созак, ул. Откелбаев Жаксыберген уч.487	Махашов Койшыбай	с 2019.9 по 2019.11	Заключенных экспертиза № LTD-0220/19 05.11.2019
42	«Строительство кафе на своем земельном участке по ул. М.Сапарбаева, №56, г. Шымкент»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, ул. М.Сапарбаева, №56, г. Шымкент	Ибрагимова Гюляим Шариповна	с 2019.7 по 2019.9	Заключенных экспертиза № LTD-0168/19 20.09.20

										19
43	«Капитальный ремонт здании КГУ школы № 63 отдела образования Сарыагашского района Туркестанской области» по месту расположения: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, Дарбаза с.о.	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждданского назначения	КАЗАХСТАН, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сарыагашский р-н, Дарбаза с.о.	ГУ «Отдел образования Сарыагашского района»	с 2019.1 по 2019.3	Заключенных экспертиза № НП-0008/19 18.03.2019
44	«Капитальный ремонт здания КГУ СШ №23 по ул. Акбулак 4а с.Мойнак города Талдыкорган, Алматинская область»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждданского назначения	КАЗАХСТАН, ул. Акбулак 4а с.Мойнак города Талдыкорган, Алматинская область	«Государственное учреждение "Отдел образования города Талдыкорган"»	с 2019.4 по 2019.7	Заключенных экспертиза № ОРД-0061/19 01.07.2019
45	«Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт К. Сатбаев, с/о Каракай,	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждданского назначения	КАЗАХСТАН, К. Сатбаев, с/о Каракай, Мактааральского района,	ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков	с 2018.1 по 2018.2	Заключенных экспертиза № 19-0065/18

	Мактааральского района, ЮКО»						ЮКО	Мактааральского района ЮКО»		27.02.2018
46	«Капитальный ремонт здания управления образования ГККП ясли-сада №45 «Аққу», в мкр Сайрам 44А, г. Шымкент	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, в мкр Сайрам 44А, г. Шымкент	ГККП «Ясли сад №45 «Аққу» управления образования города Шымкента»	с 2019.7 по 2019.9	Заключенных экспертиза № 19-0292/19 16.09.2019
47	«РП «Строительство цеха по производству ковровых изделий на территории СЭЗ «Онтустик» г.Шымкент, ЮКО» (без сметной документации и наружных инженерных сетей)»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, г.Шымкент, ЮКО	ТОО «Бал Текстиль»	с 2017.9 по 2017.11	Заключенных экспертиза № 14-0221/17 13.11.2017
48	«Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Нур Отан» г. Шардара, Шардаринский район, ЮКО (Сети	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, г. Шардара, Шардаринский район, ЮКО	ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства	с 2018.1 по 2018.3	Заключенных экспертиза № ОСар-0062/18 21.03.20

	электроснабжения)».							Шардаринского района» Акимата Шардаринского района»		18
49	«Капитальный ремонт здания средней школы имени М. Кашкари в с.Карнак г. Кентау, ЮКО»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, г. Кентау, ЮКО	ГУ «Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау»	с 2017.6 по 2017.8	Заключенных экспертиза № 19-0285/17 18.08.2017
50	Строительство цеха убоя птицы в квартале 080 участок №2296 с/о Киелитас, Толебийского района, Туркестанской области	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, 080 участок №2296 с/о Киелитас, Толебийского района, Туркестанской области	ТОО «Шымкент құс»	с 2020.1 по 2020.2	Заключенных экспертиза № LTD-0042/20 03.02.2020
51	«Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Асем» г. Шардара, Шардаринский	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, г. Шардара, Шардаринский район, ЮКО	ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градострои	с 2018.1 по 2018.3	Заключенных экспертиза № ОСар-0061/18

	район, ЮКО (Сети электроснабжения)».							тельства Шардаринского района» Акимата Шардаринского района»		20.03.2018
52	«Строительство системы водоснабжения в с. Уварово, Глубоковского района ВКО»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, с. Уварово, Глубоковского района ВКО	«ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"»	с 2018.12 по 2019.1	Заключенных экспертиза № ОРД-0014/19 23.01.2019
53	«Капитальный ремонт здания КГКП» Атырауского аграрно-технического колледжа» по адресу: г. Атырау, ул. Баймуханова, дом 45Б»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, : г. Атырау, ул. Баймуханова, дом 45Б	«Атырауский аграрно-технический колледж»	с 2019.2 по 2019.3	Заключенных экспертиза № ОРД-0033/19 12.03.2019
54	«Капитальный ремонт зданий ГККП ясли-сада	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся	объекты жилищнограждансного	КАЗАХСТАН, ул. Майлы қожа	ГККП «Ясли-сад №95	с 2019.5 по	Заключенных эксперт

	№95 «Алтын дән», по ул. Майлы қожа 34, г. Шымкент»		существующих объектов		к технически сложным объектам	назначения	34, г. Шымкент	«Алтын дән» управления образования города Шымкент»	2019.7	иза № 19-0217/19 26.07.2019
55	Строительства кирпичного завода в квартале 029 с/о Бадам Ордабасинского района Южно-Казахстанской области	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, в квартале 029 с/о Бадам Ордабасинского района Южно-Казахстанской области	Мухамедов Н.М	с 2013.3 по 2013.5	Заключенных эксперт иза №19-0683/13 29.05.2013
56	«Капитальный ремонт средней школы №194 в н.п. Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, .п. Сунаката Жанакорганского района Кызылординской области	Коммунальное государственное учреждение «Общая средняя школа №194 отдела образования Жанакорганского района»	с 2019.10 по 2019.12	Заключенных эксперт иза № ОРД-0115/19 11.12.2019
57	Реконструкция сетей	генеральный	реставрация и	второй –	здания и	объекты	КАЗАХСТА	ГУ «Отдел	с	Заключе

	водоснабжения с.Новая Шульба, Бородулихинского района, ВКО (1-я очередь)	подрядчик	капитальный ремонт существующих объектов	нормальный	сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	жилищнограждансного назначения	Н, с.Новая Шульба, Бородулихинского района, ВКО	архитектуры, градостроительства и строительства Бородулихинского района ВосточноКазахстанской области»	2019.10 по 2019.12	нных эксперт иза № ЭЦКос-0060/19 28.12.2019
58	«Строительство системы водоснабжения в с. Тарханка, Глубоковского района ВКО»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, с. Тарханка, Глубоковского района ВКО	«ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Глубоковского района"»	с 2018.12 по 2019.1	Заключенных эксперт иза № ОРД-0028/19 29.01.2019
59	Капитальный ремонт здание суда по улице Тажибаева, б/н в г. Арыс, Туркестанской области	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, г. Арыс, Туркестанской области	ГУ «Отдел строительства города Арыс»	с 2019.9 по 2019.11	Заключенных эксперт иза № LTD-0224/19 08.11.2019

60	«Капитальный ремонт здания дома культуры в населенный пункт Мырзашол, с/о Жана ауыл, Мактааральского района, ЮКО»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждданского назначения	КАЗАХСТАН, с/о Жана ауыл, Мактааральского района, ЮКО	ГУ «Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Мактааральского района ЮКО»	с 2018.1 по 2018.2	Заключенных экспертиза № 19-0056/18 21.02.2018
61	«Капитальный ремонт средней школы №14 им. Аль Фараби по ул. Куралбаева, в г. Кентау, ЮКО»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждданского назначения	КАЗАХСТАН, г. Кентау, ЮКО	ГУ «Кентауский городской отдел образования» акимата города Кентау»	с 2017.5 по 2017.8	Заключенных экспертиза № 19-0284/17 18.08.2017
62	«Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Асем» г. Шардара, Шардаринский район, ЮКО (Водопроводные сети)»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждданского назначения	КАЗАХСТАН, г. Шардара, Шардаринский район, ЮКО	ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» Акимата Шардаринского	с 2018.1 по 2018.3	Заключенных экспертиза № ОСар-0060/18 20.03.2018

								района»		
63	«Строительство инженерной инфраструктуры микрарайона «Нур Отан» г. Шардара, Шардаринского района, ЮКО (Уличнодорожная сеть Улица №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11)».	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, г. Шардара, Шардаринского района, ЮКО	ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» Акимата Шардаринского района»	с 2018.1 по 2018.3	Заключенных экспертиза № ОСар-0056/18 18.03.2018
64	«Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Нур Отан» г. Шардара, Шардаринский район, ЮКО (Водопроводные сети)».	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	КАЗАХСТАН, г. Шардара, Шардаринский район, ЮКО	ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» Акимата Шардаринского района»	с 2018.1 по 2018.3	Заключенных экспертиза № ОСар-0059/18 20.03.2018
65	«Капитальный ремонт здания ясли	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный	второй – нормальный	здания и сооружения,	объекты жилищногра	КАЗАХСТАН, ул.	ГККП «Ясли –	с 2017.9	Заключенных

	сада «Дауир», по ул. Панфилова №33, в г. Кентау, ЮКО»		ремонт существующих объектов		относящиеся к технически сложным объектам	жданского назначения	Панфилова №33, в г. Кентау, ЮКО	сад Дауир» отдел образовани я акимата г. Кентау	по 2017.1 1	эксперт иза № 19-0412/17 24.11.20 17
66	Строительство магазина на своем земельном участке по ул. Назарбекова №12/1, мкр Нурсат, г.Шымкент, ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногра жданского назначения	КАЗАХСТА Н, ул. Назарбекова №12/1, мкр Нурсат, г.Шымкент, ЮКО	Егемберди ева А.К.	с 2017.5 по 2017.7	Заключе нных эксперт иза № СОРД-0034/17 01.07.20 17
67	«Капитальный ремонт здания ГККП ясли сада «Алия» отдела образования акимата г. Кентау, ЮКО»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногра жданского назначения	КАЗАХСТА Н, г. Кентау, ЮКО	ГККП «Ясли-сад «Алия» отдела образовани я акимата г. Кентау, ЮКО»	с 2017.6 по 2017.8	Заключе нных эксперт иза № 19-0258/17 03.08.20 17
68	««Строительство кафе и многопрофильного магазина на своем земельном участке, строение 970 в мкр. Северо-Запад, Абайский район, г. Шымкент, ЮКО»»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногра жданского назначения	КАЗАХСТА Н, строение 970 в мкр. Северо-Запад, Абайский район, г. Шымкент, ЮКО	Шалбаев Бауыржан Сыпабеков ич	с 2018.3 по 2018.5	Заключе нных эксперт иза № MDSS-0031/18 26.05.20 18

69	Капитальный ремонт 4-х этажного жилого дома №47 по ул.Абдразакова , в г.Арыс,ЮКО	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, ул.Абдразакова , в г.Арыс,ЮКО	ГУ<<Отдел жилищно-коммунального хозяство,пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Арыс,ЮКО>>	с 2013.9 по 2013.12	Заключенных экспертиза №19-1257/13 10.12.2013
70	«Система водоснабжения 3-го жилого района "Ботаника" города Риддер ВКО (1 этап)	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, города Риддер ВКО	ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера»	с 2019.11 по 2020.1	Заключенных экспертиза № СП-0001/20 08.01.2020
71	«Капитальный ремонт здания «Совхозная средняя школа» Октябрьского сельского округа Костанайского района Костанайской области»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	КАЗАХСТАН, Костанайской области	ГУ «Отдел образования» акимата Костанайского района	с 2018.11 по 2019.1	Заключенных экспертиза № ЭЦКос-0004/19 24.01.2019

72	«Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШ №56 имени Т.Белгибаева" отдела образования физической культуры и спорта Келесского района Туркестанская область, Келесского района»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	Туркестанская область, Келесского района	ГУ «Отдел образования Келесского района»	С 2020.2 по 2020.4	Заключенных экспертиза № ЭРRO-0068/20 от 15.04.2020 г.
73	«"Капитальный ремонт здания Костанайского городского центра адаптации для женщин и детей по пр. Кобыланды Батыра, 37 в г. Костанай."»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	объекты жилищнограждансного назначения	Г.Костанай	Государственное учреждение «Отдел жилищных отношений акимата города Костаная»	С 2020.2 по 2020.4	Заключенных экспертиза № ГСЭ-0009/20 от16.04.2020 г.
74	««Строительство производственного цеха на своем земельном участке" по адресу г. Шымкент, р-н Каратау, ж.м. Тассай, 119 кв-л, №4969/6 участок»»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	производственные здания	г. Шымкент, р-н Каратау, ж.м. Тассай, 119 кв-л, №4969/6 участок	«Маралов Серик Жарылкасынович»	С 2020.3 по 2020.5	З АКЛЮЧЕНИЕ № LTD-0122/20 от12.05.2020 г

75	«РП "Комплексная мусоросортировочная площадка КП-1 г. Ушарал Алакольский район, Алматинская область"»	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам	производственные здания	Алматинская область, Алакольский район, г.Ушарал	Товарищество с ограниченной ответственностью «Алатау Тазалық Сервис»	С 2020.4 по 2020.6	З АКЛЮЧЕНИЕ № 18-0079/20 от 04.06.2020 г
76	««Строительство водопроводных сетей в с. Барак батыра, Курчумского района, ВКО»»	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически не сложным объектам	сооружения	с. Барак батыра, Курчумского района, ВКО	ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Курчумского района, Восточно-Казахстанской области»	С 2020.3 по 2020.5	З АКЛЮЧЕНИЕ № TGKZ-0017/20 от09.05.2020 г.

77.	«Строительство цеха убоя птицы в квартале №285 здания 407А район Абайский, г.Шымкент»	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически не сложным объектам	производственные здания	район Абайский, г.Шымкент	ТОО «Шымкент құс»	С 2020.8 по 2020.10	З АКЛЮЧЕНИЕ № LTD-0272/20 от27.10.2020 г
78.	«Строительство водопроводных сетей в с. Бозщаколь, Павлодарская область, г.Экибастуз»	генеральный подрядчик	новое строительство	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически не сложным объектам	сооружения	с. Бозщаколь, Павлодарская область, г.Экибастуз	ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»	С 2020.9 по 2020.11	З АКЛЮЧЕНИЕ № LTD-0279/20 от02.11.2020 г.
79.	«Капитальный ремонт здания СШ №124 по ул. К.Абишева №24 в селе Есет батыра, Жалагашский район, Кызылординская область»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически не сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	селе Есет батыра, Жалагашский район, Кызылординская область	Коммунальное государственное учреждение «Жалагашский районный отдел образования»	С 2020.9 по 2020.11	З АКЛЮЧЕНИЕ № ЕЕ-0026/20 от 11.11.2020 г.

80	по рабочему проекту «Капитальный ремонт кровли здания Мариновского историко-краеведческого музея по ул. Жениса 84, с. Мариновка, Атбасарский район, Акмолинская область»	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически не сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	ул. Жениса 84, с. Мариновка, Атбасарский район, Акмолинская область	Государственное коммунальное казенное предприятие «Акмолинский областной историко-краеведческий музей» управления культуры, архивов и документации Акмолинской области, город Кокшетау	С 2021.8 по 2021 11	№ 12-0251/21 от 25.08.2021 г.
81	по рабочему проекту «Капитальный ремонт фасада, освещение здания снаружи в Государственное учреждение «Специализированная общеобразовательная школа «Зерде» с государственным	генеральный подрядчик	реставрация и капитальный ремонт существующих объектов	второй – нормальный	здания и сооружения, относящиеся к технически не сложным объектам	объекты жилищногражданского назначения	г.Экибастуз ул.Бауржана Момышула,97	ГУ «Специализированная общеобразовательная школа «Зерде» с государственным языком обучения для	С 2021 9 по 2021 12	З АКЛЮЧЕНИЕ № ТАУН-0054/21 от 17.09.2021 г.

	языком обучения для одаренных детей» расположенного г.Экибастуз ул.Бауржана Момышула,97»							одаренных детей»		

Примечание:

1. В случае, если наличие опыта работы не является в данном конкурсе квалификационным требованием, отсутствие электронных копий подтверждающих документов влияет на соответствующую условную скидку.

2. В случае, если предметом конкурса является строительство новых, а также расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию по форме, утвержденной уполномоченным органом в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" (далее – электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объектов в эксплуатацию).

В случае, если потенциальный поставщик имеет опыт работы в качестве субподрядчика представляются электронные копии актов приемки выполненных работ и приемки объекта в эксплуатацию, в котором указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае отсутствия сведений о субподрядчике в акте приемки объекта в эксплуатацию, дополнительно представляется электронная копия декларации о соответствии, в которой указываются сведения об этом субподрядчике.

В случае, если предметом конкурса является строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог, документом, подтверждающим опыт работы, являются электронные копии актов приемки выполненных работ (сертификаты, акты приемки выполненных работ согласно ведомости договорной цены) и приемки объектов в эксплуатацию.

3. В случае, если предметом конкурса является разработка проектно-сметной документации, документом, подтверждающим опыт работы, является электронная копия положительного заключения экспертизы.

4. В случае, если предметом конкурса является новое строительство, учитывается опыт работы только строительства новых объектов.

Опыт работы по реконструкции автомобильных дорог и (или) инженерных сетей учитывается при новом строительстве автомобильных дорог и (или) инженерных сетей.

5. В случае, если предметом конкурса является расширение, модернизация, техническое перевооружение и реконструкция, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения и реконструкции существующих объектов, за исключением капитального ремонта.

6. В случае, если предметом конкурса является капитальный ремонт, то учитывается опыт работы строительства новых объектов, расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта существующих объектов.

7. В случае, если предметом конкурса являются работы по разработке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке проектно-сметной документации.

В случае, если предметом конкурса являются работы по корректировке или привязке проектно-сметной документации, учитывается опыт работы по разработке, корректировке, привязке проектно-сметной документации.

8. Опыт работы в сфере строительства рассчитывается исходя из функционального назначения и отраслевой принадлежности объектов строительства (аналогичность или схожесть ранее выполненных работ по видам строительства) и их технической сложности, определенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

9. При расчете опыта работы в сфере строительства (строительно-монтажные работы и проектирование) потенциального поставщика в совокупности учитывается:

1) уровень ответственности зданий и сооружений (первый – повышенный, второй – нормальный, третий – пониженный).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения первого (повышенного) уровня ответственности, учитывается опыт работы только зданий и сооружений первого (повышенного) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения второго (нормального) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного) и второго (нормального) уровня ответственности.

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения третьего (пониженного) уровня ответственности, учитывается опыт работы зданий и сооружений первого (повышенного), второго (нормального) и третьего (пониженного) уровня ответственности;

2) техническая сложность объектов (здания и сооружения, относящиеся к технически сложным объектам, и здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам).

В случае, если предметом конкурса являются технически сложные объекты (комплексы), учитывается опыт работы только технически сложных объектов (комплексов).

В случае, если предметом конкурса являются здания и сооружения, не относящиеся к технически сложным объектам (комплексам), учитывается опыт работы технически сложных объектов (комплексов) и зданий и сооружений, не относящихся к технически сложным объектам (комплексам);

3) функциональное назначение (промышленные объекты, производственные здания, сооружения, объекты жилищно-гражданского назначения, прочие сооружения);

4) аналогичность или схожесть ранее выполненных работ, учитывается при условии их нахождения в одном подвиде лицензируемого вида деятельности, предусмотренного разделами 5 и 6 Перечня разрешений первой категории (лицензий) Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон "О разрешениях и уведомлениях") с предметом конкурса, за исключением работ на объектах жилищно-гражданского назначения.

10. Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

Опыт работы при комплексном строительстве (новое строительство, расширение, техническое перевооружение, модернизация, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт существующих объектов) автомобильных дорог и инженерных сетей и систем (несколько видов инженерных сетей и систем), опыт работы рассчитывать исходя из наличия опыта работ автомобильных дорог и наличия хотя бы одного из видов инженерных сетей и систем.

11. В случае, если предметом конкурса являются работы по благоустройству территорий или капитальному ремонту дворовых территорий и в которых предусмотрены выполнение лицензируемых видов, опыт работы потенциального поставщика учитывается при наличии опыта по всем лицензируемым видам работ, предусмотренным в предмете конкурса.

12. В случае, если наличие опыта работы является квалификационным требованием, опыт работы в качестве субподрядчика учитывается при соблюдении в совокупности следующих условий:

1) один год опыта работы присваивается при наличии не менее двух объектов выполненных работ в качестве субподрядчика в год. При наличии опыта работы более двух объектов выполненных работ в год, присвоение более одного года опыта работы не допускается;

2) опыт работы субподрядчика учитывается при условии выполнения работ (одного или нескольких) на объектах, соответствующих предмету конкурса. При этом, опыт работы субподрядчика учитывается только по лицензируемым видам деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях".

Под объектом понимаются работы, выполненные в рамках одного гражданско-правового договора, предмет которого соответствует предмету проводимых государственных закупок.

13. При расчете опыта работы по договорам со сроком свыше одного года признается год завершения строительства.

14. Предоставление электронных копий подтверждающих документов обязательно только по тем сведениям, указание которых предусмотрено в конкурсной документации. В случае, если конкурсной документацией не предусмотрены требования в части обладания соответствующими материальными и трудовыми ресурсами, электронные копии подтверждающих документов могут не предоставляться.

15. Документом, подтверждающим право аренды материальных ресурсов, является электронная копия договора аренды либо электронная копия предварительного договора аренды. При этом, срок аренды по договорам не должен быть менее срока выполнения работ, установленного в конкурсной документации.

16. Не допускается представление электронной копии договора субаренды материальных ресурсов.

Директор ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» **Зулеев Б.А**

☑	Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество (при наличии).