ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«MG Design Incorporated»

Лицензия: ГСЛ №18009611 от 14.05.2018г.

Заказчик:

Р А Б О Ч И Й П Р О Е К Т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К СЕЛУ БОЛАШАК, РАЙОНА БАЙТЕРЕК, ЗКО

ТОМ III

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Книга 1

Объект № MG-349-2021
Экз. № __

Директор ТОО «MG Design Incorporated» **Баянов Р.Я.**

Главный инженер **Селькин Е.Д.**

г. Уральск-2021г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация на объект: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Болашак, района Байтерек, ЗКО", разработана согласно Договора в соответствии с «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» и Приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года № 249-нк Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве в Республике Казахстан, на основании рабочего проекта.

Текущая сметная стоимость определена в ценах III квартала 2021г., для 7-го территориального района.

Нормативы накладных расходов определены по видам строительно-монтажных работ.

В сметном расчете стоимости строительства приняты затраты на строительство временных зданий и сооружений согласно НДЗ РК 8.04-05-2015, дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время НДЗ РК 8.04-06-2015.

- **Временные здания и сооружения, прочие затраты учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-05-2015. табл.1 п.35 в - 1,3%х0,8=1,04%**
- **Затраты на зимние удорожания учтены по нормативам НДЗ РК 8.04-06-2015. табл.3 п.VIII.1г - 2,2%х0,9=1,98%**

Технико-экономические показатели:

Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Болашак, района Байтерек, ЗКО:

Стоимость строительства 2022г.

Общая	**343852,952 тыс. тенге;**
в том числе СМР	**291468,674 тыс. тенге.**

Специалист
сметной группы: **Селькин Е.Д.**

Форма 1

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 343852,952 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 36841,388 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Болашак, района Байтерек, ЗКО

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2306,280	2306,280
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			244,966	244,966
		Итого по разделу I			**2551,246**	**2551,246**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	291468,674	0,000	271,761	291740,435
4		в том числе в текущих ценах на 2021	0,000	0,000	0,000	0,000
5		в том числе в текущих ценах на 2022	291468,674	0,000	271,761	291740,435
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
6	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г. - 0.3,24% = 0			0,000	0,000
7	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г. - 291740,435.3,24% = 9452,39			9452,390	9452,390

1	2	3	4	5	6	7
9	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г. - 0.1,12% = 0			0,000	0,000
10	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г. - 291740,435.1,12% = 3267,493			3267,493	3267,493
		Итого по разделу III			**12719,883**	**12719,883**
		Итого по сводному сметному расчету	**291468,674**	**0,000**	**15542,890**	**307011,564**
		В том числе:				
		В 2021 году				
		Стоимость работ по разделу 1:				2551,246
		Сметная стоимость подрядных работ на 2021	0,000	0,000	0,000	0,000
		Затраты заказчика на технический надзор на 2021 г.				0,000
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2021 г.				0,000
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2021 г.				306,150
		Всего в 2021 году				2857,396
		В 2022 году				
		Сметная стоимость подрядных работ на 2022	291468,674	0,000	271,761	291740,435
		Затраты заказчика на технический надзор на 2022 г.				9452,390
		Затраты заказчика на авторский надзор на 2022 г.				3267,493
		Налог на добавленную стоимость, 12% на 2022 г.				36535,238
		Всего в 2022 году				340995,556
		Всего по годам	**291468,674**	**0,000**	**15542,890**	**307011,564**
11	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			36841,388	36841,388
		Всего по сводному сметному расчету	**291468,674**	**0,000**	**52384,278**	**343852,952**

Директор ТОО "MG Design Incorporated" _____ Р.Я. Баянов

Главный инженер _____ Е. Д Селькин

Начальник сметного отдела _____ Е. Д Селькин

Форма 2

Заказчик _____

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 326749,287 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 35008,852 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Болашак, района Байтерек, ЗКО

(наименование стройки)

в текущих ценах 3 квартала 2021г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
1	01-01	Подготовительные работы	--	--	258,807	258,807
		Всего по главе	**--**	**--**	**258,807**	**258,807**
Глава 2. Основные объекты строительства						
2	02-01	Автомобильная дорога	264102,681	--	--	264102,681
		Всего по главе	**264102,681**	**--**	**--**	**264102,681**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**264102,681**	**--**	**258,807**	**264361,488**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	2746,668	--	--	2746,668
		Всего по главе	**2746,668**	**--**	**--**	**2746,668**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**266849,349**	**--**	**258,807**	**267108,156**
Глава 9. Прочие работы и затраты						

4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,98%	5283,617	--	--	5283,617
		Всего по главе	**5283,617**	**--**	**--**	**5283,617**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**272132,966**	**--**	**258,807**	**272391,773**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	5442,659	--	--	5442,659
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**277575,625**	**--**	**258,807**	**277834,432**
6		в том числе на 2021 год - 0 %	--	--	--	--
7		в том числе на 2022 год - 100 %	277575,625	--	258,807	277834,432
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 0 %, К=1	--	--	--	--
9		НДС на 2021 год, - 12 %	--	--	--	--
10		Итого в текущих ценах на 2021 год	--	--	--	--
11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	291468,674	--	271,761	291740,435
12		НДС на 2022 год, - 12 %	--	--	35008,852	35008,852
13		Итого в текущих ценах на 2022 год	291468,674	--	35280,613	326749,287
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	35008,852	35008,852
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**291468,674**	**--**	**35280,613**	**326749,287**

Директор ТОО "MG Design Incorporated" Р.Я. Баянов

Главный инженер Е. Д Селькин

Начальник сметного отдела Е. Д Селькин

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

РАЗДЕЛ "СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ"

Уровень	№ документа п/п	Страница	Шифр	Наименование
Стройка			MG-349-2021	Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Болашак, района Байтерек, ЗКО
Объект			01-01	Подготовительные работы
Смета			01-01	Подготовительные работы
Документ	1	2	К9	Локальная смета Казахстана
Объект			02-01	Автомобильная дорога
Смета			02-01	Автомобильная дорога
Документ	2	7	К9	Локальная смета Казахстана

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Болашак, района Байтерек, ЗКО
Шифр стройки MG-349-2021
Наименование объекта - Подготовительные работы
Шифр объекта 01-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01
(Локальный сметный расчет)

на Подготовительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: MG-349-2021-АД

Сметная стоимость 258,807 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах III квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2020 Таблица 1601-0204-20 п.1**	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии 200 м: I категория сложности**	**км**	**4,896**		**52861,00**	**--**	**258807**	**--**	**--**	**--**	**258807**
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**258807**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**258807**		

Составил Селькин Е.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Болашак, района Байтерек, ЗКО
Шифр стройки MG-349-2021
Наименование объекта - Автомобильная дорога
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Автомобильная дорога
(наименование работ и затрат)

Основание: MG-349-2021-АД

Сметная стоимость	264102,681	тыс.тенге
Сметная заработная плата	11350,761	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	7,168	тыс.чел-ч

Составлен(а) в ценах III квартала 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 1. Дорожная одежда тип I												
1	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**		**39170**	**6,94**	**6,94**	**271840**	**271840**	**--**	**58097**	**356332**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**2,06**	**--**	**80690**		**26395**	
2	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м КОРЫТО**	**м3 грунта**		**5876**	**33,48**	**33,48**	**196728**	**196729**	**--**	**59822**	**277074**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**14,14**	**--**	**83087**		**20524**	
3	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**15668**	**99,27**	**79,08**	**1555362**	**1239025**	**153546**	**317333**	**2022511**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,39**	**17,74**	**162791**	**277950**		**149816**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**217-603-0104**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**1566,8**	**98,00**				**153546**		
4	**1101-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**		**15668**	**46,39**	**46,39**	**726839**	**726838**	**--**	**221220**	**1023903**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**19,61**	**--**	**307249**		**75845**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	15668	9,61	9,61	150569	150570	--	45914	212201
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,07	--	63769		15719	
6	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	5876	241,28	233,39	1417761	1371399	--	225836	1775085
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	46362	267299		131488	
7	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	51415	47,00	--	2416505	--		--	2609825
		СП - 8%			--	--	--	--		193320	
8	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6854,4	1274,86	1112,91	8738400	7628330	47021	3085319	12769617
		НР - 108%; СП - 8%			155,09	261,69	1063049	1793728		945898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	217-603-0104	**Вода техническая**	**м3**	**0,07 479,808**	**98,00**				**47021**		
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, суглинка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1713,6	1274,86	1112,91	2184600	1907083	11755	771330	3192404
		НР - 108%; СП - 8%			155,09	261,69	265762	448432		236474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	217-603-0104	**Вода техническая**	**м3**	**0,07 119,952**	**98,00**				**11755**		
10	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8363	2378,00	--	19887214	--	19887214	--	21478191
		СП - 8%			--	--	--	--		1590977	
				Погрузка, транспортировка суглинка							
11	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)	м3 грунта	2228	241,28	233,39	537572	519993	--	85630	673058
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	17579	101352		49856	
12	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)	т·км	19495	47,00	--	916265	--		--	989566
		СП - 8%			--	--	--	--		73301	
13	1127-0602-1102 РСНБ РК 2015	Основания. Распределение порошкообразных добавок автогрейдерами	т сухих добавок	856,8	3700,41	3398,12	3170511	2911510	--	898083	4394082
		НР - 108%; СП - 8%			302,29	668,25	259002	572557		325488	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	216-101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	856,8		27765,00	--	23789052	--	23789052	--	25692176
		СП - 8%				--	--	--	--		1903124	
15	ТПРАЙС	Стабилизатор грунтов и органоминеральный смесей "ANT"	л	1199,52		20946,43	--	25125662	--	25125662	--	27135715
		СП - 8%				--	--	--	--		2010053	
16	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Расайклер прим.	м2 покрытия	34272		617,16	595,05	21151308	20393553	16794	2700524	25759978
		НР - 108%; СП - 8%				21,62	51,34	740961	1759524		1908147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,00496	169,98912	98,00				16659		
17	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8568		77,69	77,69	665648	665647	--	197900	932632
		НР - 72%; СП - 8%				--	32,08	--	274861		69084	
18	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	8568		29,55	29,55	253184	253184	--	58728	336866
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,52	--	81567		24953	
19	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	23,5008		119549,20	2058,13	2809502	48368	2761134	25585	3061894
		НР - 108%; СП - 8%				--	1008,04	--	23690		226807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	1,03	24,205824	114069,00				2761134		
20	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	29376		2608,23	208,40	76619364	6121958	69778282	1594553	84471030
		НР - 108%; СП - 8%				24,48	25,78	719124	757313		6257113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976	2867,0976	24324,00				69739282		
5.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,317261	114069,00				36190		
5.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	29,376	98,00				2879		
21	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	29376		1186,61	0,09	34857855	2644	34602577	272844	37941155
		НР - 108%; СП - 8%				8,60	--	252634	--		2810456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0484	1421,7984	24324,00				34583824		
21.2	216-201-0801	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000006	0,164506	114069,00				18765		
		Укрепление обочин из ГПС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2351	198,71	194,81	467167	457998	--	113124	626715
		НР - 72%; СП - 8%			3,90	62,93	9169	147948		46423	
23	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (СУГЛИНОК)**	м3 грунта	2351	241,28	233,39	567249	548700	--	90357	710215
		НР - 72%; СП - 8%			7,89	45,49	18549	106947		52609	
24	412-102-0205 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (СУГЛИНОК)**	т·км	20571,25	47,00	--	966849	--		--	1044197
		СП - 8%			--	--	--	--		77348	
25	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	4896	206,17	170,07	1009408	832663	3378	444218	1569916
		НР - 108%; СП - 8%			35,41	48,60	173367	237946		116290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,007 34,272	98,00				3359		
26	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	734,4	752,40	676,57	552563	496873	7844	223550	838202
		НР - 108%; СП - 8%			65,15	216,70	47846	159144		62089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,109 80,0496	98,00				7845		
27	211-301-0404 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	440,64	3091,00	--	1362018	--	1362018	--	1470979
		СП - 8%			--	--	--	--		108961	
28	211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-93**	м3	220,32	1791,00	--	394593	--	394593	--	426160
		СП - 8%			--	--	--	--		31567	
29	211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Глина**	м3	73,44	2077,00	--	152535	--	152535	--	164738
		СП - 8%			--	--	--	--		12203	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				3776195				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46744905			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7545053			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						178093404		
		Перевозка грузов	Тенге				4299619				
	Накладные расходы		Тенге							11489967	
	Сметная прибыль		Тенге							19552328	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								263956418

РАЗДЕЛ 1. ОДД

Разметка

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	**1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**										
			км линии	**0,015**		**43779,88**	**10412,24**	**657**	**156**	**454**	**100**	**817**
		НР - 108%; СП - 8%				**3145,02**	**3009,68**	**47**	**45**		**61**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	**251-103-0101**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	**кг**	**42**	**0,63**	**708,00**				**446**		
31	**1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**										
			км линии	**4,76535**		**21477,88**	**10412,24**	**102350**	**49618**	**37745**	**31676**	**144748**
		НР - 108%; СП - 8%				**3145,02**	**3009,68**	**14987**	**14342**		**10722**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	**251-103-0101**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	**кг**	**10,5**	**50,036175**	**708,00**				**35426**		
32	**1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**										
			км линии	**0,015**		**36345,88**	**10412,24**	**545**	**156**	**342**	**100**	**696**
		НР - 108%; СП - 8%				**3145,02**	**3009,68**	**47**	**45**		**52**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	**251-103-0101**	**Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая**	**кг**	**31,5**	**0,4725**	**708,00**				**335**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**103552**	**49930**	**178131946**	**11521843**	**264102678**
								15081	**14432**	**--**	**19563163**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**103552**				
		Материалы	Тенге					**38540**				
		Всего заработная плата	Тенге						**29513**			
		Накладные расходы	Тенге					**31876**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10835**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**146263**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**24**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29513**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**146263**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**24**
		Сметная заработная плата	Тенге						**29513**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**264102681**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3791276**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**46794835**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**7559485**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**178131944**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**4299619**				
		- Накладные расходы	Тенге								**11521843**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**19563163**	

Составил Селькин Е.