Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ"Начальная школа №9 отдела образования города Рудного" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 980540001905, Костанайская область, г.Рудный, П.Корчагина,168, т.8(71431)76280**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО " Торгстроймонтаж", БИН000440001488, Костанайская область, г. Костанай,ул.Чехова, 125, тел. 8(7142)566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **" Капитальный ремонт крыши с выполнением чердачной и мягкой кровли КГУ "Начальная школа №9" акимата города Рудного по адресу: Костанайская область,г.Рудный,ул.Корчагина,168" (без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **" Капитальный ремонт крыши с выполнением чердачной и мягкой кровли КГУ "Начальная школа №9" акимата города Рудного по адресу: Костанайская область,г.Рудный,ул.Корчагина,168" (без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32** от **10.03.2022 г.**

Акт выполненных работ №2

за **май 2022** (месяц, год) на **2-1-2 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			по смете заказчика									
			Раздел: 1. Блок 1 (деревянные изделия)									
1	1	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.1 Стропила. Установка с изготовлением		6,98	118822,21	1949,85	829379	13610	604312	156339	1064575
				м3 древесины в конструкции		30294,68	813,85	211457	5681		78857	
2	2	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.2 Элементы каркаса из брусьев. Установка		5,97	118929,08	1501,74	710007	8965	513819	137699	915522
				м3 древесины в конструкции		31360,5	674,55	187222	4027		67816	
3	3	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	п.3 Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,45	100612,09	1822,57	45275	820	33750	7965	57499
				м3 древесины в конструкции		23789,13	795,11	10705	358		4259	
4	4	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	п.4 Стены. Устройство карнизов		65,6666667	5792,7	36	380387	2364	242497	98376	517064
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			2063,85	16,86	135526	1107		38301	
			Итого по разделу: 1. Блок 1 (деревянные изделия)									2554660
			Раздел: 2. Блок 3 (деревянные изделия)									
5	5	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.25 Стропила. Установка с изготовлением		5,98	118822,21	1949,85	710557	11660	517735	133941	912058
				м3 древесины в конструкции		30294,68	813,85	181162	4867		67560	
6	6	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.26 Элементы каркаса из брусьев. Установка		5,45	118929,08	1501,74	648163	8184	469064	125706	835779
				м3 древесины в конструкции		31360,5	674,55	170915	3676		61910	
7	7	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	п.27 Прогоны из брусьев. Укладка по фермам		0,3	100612,09	1822,57	30184	547	22500	5310	38334
				м3 древесины в конструкции		23789,13	795,11	7137	239		2840	
8	8	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	п.28 Стены. Устройство карнизов		64,8	5266,66	36	341279	2333	205209	97077	473425
			м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов			2063,85	16,86	133737	1093		35069	
			Итого по разделу: 2. Блок 3 (деревянные изделия)									2259596
			Раздел: 3. Чердак									
9	9	Е11-120101-1305	п.62 Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо		259	664,79	179,94	172179	46605	13434	91818	285117
				м2 утепляемого покрытия		432,98	59,4	112141	15385		21120	
10	10	С1234-101-0204	п.63 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110		40,0155	21572		863214		863214		932271
				м3							69057	
			вентшахты									
11	11	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	п.67 Элементы каркаса из брусьев. Установка		2,2	118929,08	1501,74	261644	3304	189347	50744	337379

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м3 древесины в конструкции			31360,5	674,55	68993	1484		24991	
12	12	Е11-260301-0601	п.68 Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия		69,98	2373,94	135,47	166128	9480	1891	112426	300838
			м2 поверхности покрытия изоляции			2211,45	19,86	154757	1390		22284	
13	13	С1214-105-0102	п.69 Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от0,5 до 0,75 мм		0,4695658	384947		180758		180758		195219
				т							14461	
14	14	С1224-104-0308	п.70 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм		10,7604	2542		27353		27353		29541
				м2							2188	
15	15	Е11-260101-1101	п.71 Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		7	28570,31	2033,2	199992	14232	15747	127225	353394
				м3 изоляции		24287,54	955,61	170013	6689		26177	
16	16	С1234-101-0205 к-1,24	п.72 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		8,68	23746		206115		206115		222604
				м3							16489	
			Итого по разделу: 3. Чердак									2656363
			Раздел: 4. Молниезащита									
17	17	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	п.107 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		60	657,39	26,61	39443	1597	25650	9128	52457
				м		203,28	8,01	12197	481		3886	
18	18	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	п.108 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		18	3611,56	182	65008	3276	43437	13833	85148
				шт.		1016,4	50,97	18295	917		6307	
19	19	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	п.109 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям		80	570,05	24,5	45604	1960	22735	15453	65942
				м		261,36	6,92	20909	554		4885	
20	20	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	п.110 Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям		500	398,4	17,45	199200	8725	67055	90306	312666
				м		246,84	4,01	123420	2005		23160	
			Итого по разделу: 4. Молниезащита									516213
			Раздел: 5. Включить.Коректировочная смета-согласование №2 .РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.2-1-2									
21	21	Е11-120101-1701	как п.53 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/толщ.50мм/		40,288	725,72	140,85	29238	5674	11742	9566	41908
				м2 стяжки		293,42	36,35	11821	1464		3104	
22	22	Е11-120101-1702 К=35	как п.54 Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		40,288	632,13	58,2	25467	2345	21797	1411	29028
				м2 стяжки		32,9	15,74	1325	634		2150	
23	23	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/закладка на парапете ниш		0,62	37110,49	2078,27	23009	1289	16564	3944	29109
				м3 кладки		8315,29	518,84	5155	322		2156	
24	24	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(АС-18)		15,19	37110,49	2078,27	563708	31569	405830	96617	713151
				м3 кладки		8315,29	518,84	126309	7881		52826	
25	25	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		3,584	10704,01	3483,7	38363	12486	6252	16258	58991
				м3 кладки		5475,84	824,45	19625	2955		4370	
26	26	С1213-304-0101 #прим	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый		237,214208	313		74248		74248		80188
				шт.							5940	
27	27	Е11-120101-1503	как п.40 Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под металлочерепицу		1132	193,1	16,52	218584	18701	82070	88363	331503
			м2 изолируемой поверхности			104,08	4,34	117813	4913		24556	
28	28	С1261-105-0703	как п.41 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2		1245,2	91		113313		113313		122378

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-120101-1503	как п.40 доп Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/под металлочерепицу	м2	44	193,1	16,52	8496	727	3190	9065	
				м2 изолируемой поверхности		104,08	4,34	4579	191		3435	12885
30	30	С1261-105-0703	как п.41 Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	48,4	91		4404		4404	954	
			Итого по разделу: 5. Включить.Корректировочная смета-согласование №2 .РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.2-1-2								352	4756
			Раздел: 6. Блок 1 (деревянные изделия)Включить.Корректировочная смета-согласование №2 .РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.2-1-2									1423897
31	31	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.1 Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,72	118822,21	1949,85	85552	1404	62336	16127	109813
						30294,68	813,85	21812	586		8134	
32	32	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	п.3 Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,04	100612,09	1822,57	4024	73	3000	708	5111
						23789,13	795,11	952	32		379	
			Итого по разделу: 6. Блок 1 (деревянные изделия)									114924
			Раздел: 7. Блок 3 (деревянные изделия).Включить.Корректировочная смета-согласование №2 .РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.2-1-2									
33	33	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	п.25 Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	1,19	118822,21	1949,85	141398	2320	103027	26654	181496
						30294,68	813,85	36051	968		13444	
34	34	Е11-100114-0402 Изм. и доп. вып. 16	п.27 Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,03	100612,09	1822,57	3018	55	2250	531	3833
						23789,13	795,11	714	24		284	
			Итого по разделу: 7. Блок 3 (деревянные изделия)									185329
			Раздел: 8. Включить.Корректировочная смета-согласование №4 .РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.2-1-2									
35	35	Е11-070512-0109 # к-0.8	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка/демонтаж	шт. сборных конструкций	12	1099,24	749,95	13191	9000	0	5283	19952
						349,29	262,14	4191	3146		1478	
36	36	Е11-200801-0103 # к-0.4	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка/демонтаж	дефлектор	7	1002,11	63,87	7015	447	0	4806	12767
						938,24	15,29	6568	107		946	
37	37	Е12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки/демонтаж кладки вентшахт	м3 кладки	2,5	26761,06	5116,48	66903	12792	0	43287	119005
						21644,58	2403,84	54111	6010		8815	
38	38	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	8,885	891		7917				8550
											633	
39	39	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	44,425	59		2621				2831
											210	
40	40	С1224-104-0308	п.70 Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	19,7507	2542		50206		50206	4017	54223
												217328
			Итого по разделу: 8. Включить.Корректировочная смета-согласование №4 .РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.2-1-2					7602544	236544	5225851	1590336	9928310
			ИТОГО:					2129612	79186		735430	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		119140				10047450
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			2,2 %		221044				10268494
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		205370				10473863
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10998095
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									*10448190*
			в текущих ценах в договорную стоимость с понижающим коэффициентом к= 0,95			12 %		1253783				11701973
			НДС									
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН000440001488
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

КГУ "Начальная школа №9 отдела образования города Рудного"
Управления образования акимата Костанайской области,
БИН 980540001905
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора **Батченко О.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО " Аймерске" **Кемалов Б.У.**,
ИИН900525301378, №KZ62VJE00058445
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора ТОО " SBS-СтройПроект" **Жакенов Н.А.**,
ИИН580223500223, приказ №9 от17.03.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)