		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					107781			
		РАЗДЕЛ 45.Подготовительные работы ул.Мынбаева - пр.Гагарина									
		Монтаж конструкций металлических									
189	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж консоли К2-2-8(2шт),К1-2-4(2шт)**	т	0,4326	134230,28	37721,87	58068	16318	1044	31411	96637
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	40706	4817		7158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прокладка кабеля									
190	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	691	409,93	179,71	283262	124180	30667	124442	440321
		НР - 72%; СП - 8%			185,84	64,29	128415	44421		32616	
191	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг**	м	50	789,44	445,68	39472	22284	6038	14079	57835
		НР - 72%; СП - 8%			223,01	168,07	11150	8404		4284	
		Устройство кабельной канализации									
192	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	35	1397,70	--	48920	--	2088	35593	91274
		НР - 76%; СП - 8%			1338,07	--	46832	--		6761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				429722	162782	39837	205525	686067
							227103	57642	--	50819	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				322734				
		Материалы	Тенге				36705				
		Всего заработная плата	Тенге					192390			
		Накладные расходы	Тенге				138521				
		Сметная прибыль	Тенге				36900				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				498155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					192390			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				48920				
		Материалы	Тенге				2087				
		Всего заработная плата	Тенге					46832			
		Накладные расходы	Тенге				35593				
		Сметная прибыль	Тенге				6761				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					46832			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				58068				
		Материалы	Тенге				1044				
		Всего заработная плата	Тенге					45523			
		Накладные расходы	Тенге				31411				

		Сметная прибыль	Тенге				7158				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				96637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					45523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				686066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					284745			
РАЗДЕЛ 46.Светофорное регулирование ул.Мынбаева - пр.Гагарина											
Монтаж аппаратуры управления											
193	**1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента под основание**	**м3**	**0,45**	**23004,25**	**1516,07**	**10352**	**682**	**7212**	**2501**	**13881**
		НР - 91%; СП - 8%			**5461,38**	**646,17**	**2458**	**291**		**1028**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
194	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка основания под оборудование**	**т**	**0,062315**	**147734,81**	**18447,66**	**9206**	**1150**	**505**	**5256**	**15619**
		НР - 69%; СП - 8%			**121167,68**	**1070,04**	**7551**	**67**		**1157**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка дорожного контроллера**	**шт**	**1**	**30170,90**	**4335,51**	**30171**	**4336**	**18112**	**6893**	**40029**
		НР - 72%; СП - 8%			**7723,40**	**1850,64**	**7723**	**1851**		**2965**	
Монтаж сигнальных устройств											
196	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**26**	**5925,97**	**81,14**	**154075**	**2110**	**53699**	**70752**	**242813**
		НР - 72%; СП - 8%			**3779,48**	**--**	**98266**	**--**		**17986**	
197	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**т**	**0,111**	**151369,84**	**18447,66**	**16802**	**2048**	**901**	**9641**	**28558**
		НР - 69%; СП - 8%			**124802,71**	**1070,04**	**13853**	**119**		**2115**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Монтаж светофорных стоек											
198	**1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования**	**т**	**0,23587**	**132620,42**	**20464,09**	**31281**	**4827**	**3660**	**17745**	**52948**
		НР - 72%; СП - 8%			**96636,80**	**7853,93**	**22794**	**1853**		**3922**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	**Тенге**				**251887**	**15153**	**84089**	**112788**	**393848**
							152645	**4181**	**--**	**29173**	

		Стоимость монтажных работ	Тенге				215527				
		Материалы	Тенге				75472				
		Всего заработная плата	Тенге					132487			
		Накладные расходы	Тенге				95390				
		Сметная прибыль	Тенге				24873				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				335790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					132487			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10352				
		Материалы	Тенге				7212				
		Всего заработная плата	Тенге					2749			
		Накладные расходы	Тенге				2501				
		Сметная прибыль	Тенге				1028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13881				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2749			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				26008				
		Материалы	Тенге				1407				
		Всего заработная плата	Тенге					21590			
		Накладные расходы	Тенге				14897				
		Сметная прибыль	Тенге				3272				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				44177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	Тенге				393848				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					156826			
		РАЗДЕЛ 47.Светофорное регулирование пр.Гагарина-ул.Курмангазы									
		Монтаж аппаратуры управления									
199	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка дорожного контроллера**	**шт**	**1**	**30170,90**	**4335,51**	**30171**	**4336**	**18112**	**6893**	**40029**
		НР - 72%; СП - 8%			**7723,40**	**1850,64**	**7723**	**1851**		**2965**	
		Устройство звукового сопровождения									
200	**1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**21029,25**	**1,79**	**84117**	**7**	**721**	**50867**	**145783**
		НР - 61%; СП - 8%			**20847,20**	**--**	**83389**	**--**		**10799**	
		Монтаж сигнальных устройств									
201	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**28**	**5925,97**	**81,14**	**165927**	**2272**	**57830**	**76194**	**261491**
		НР - 72%; СП - 8%			**3779,48**	**--**	**105825**	**--**		**19370**	

202	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	т	0,152	151369,84	18447,66	23008	2804	1234	13202	39106
		НР - 69%; СП - 8%			124802,71	1070,04	18970	163		2897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	**Тенге**				303223	9419	77897	147156	486409
							215907	2014	--	36031	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				280215				
		Материалы	Тенге				76663				
		Всего заработная плата	Тенге					198788			
		Накладные расходы	Тенге				133954				
		Сметная прибыль	Тенге				33134				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				447303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					198788			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				23008				
		Материалы	Тенге				1234				
		Всего заработная плата	Тенге					19133			
		Накладные расходы	Тенге				13202				
		Сметная прибыль	Тенге				2897				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	Тенге				486410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					217921			
		РАЗДЕЛ 48.Подготовительные работы пр.Гагарина-ул.Курмангазы									
		Монтаж конструкций металлических									
203	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж консоли К2-2-6(1шт),К2-2-8(2шт),К1-2-4(3шт)**	т	0,57268	134230,28	37721,87	76871	21602	1382	41582	127929
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	53887	6377		9476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Прокладка кабеля									
204	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	769	409,93	179,71	315237	138197	34129	138489	490024
		НР - 72%; СП - 8%			185,84	64,29	142911	49435		36298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	**Тенге**				392108	159799	35511	180071	617953
							196798	55812	--	45774	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				315237				
		Материалы	Тенге				34128				
		Всего заработная плата	Тенге					192346			

		Накладные расходы	Тенге				138489				
		Сметная прибыль	Тенге				36298				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				490024				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
		Сметная заработная плата	Тенге					192346			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				76871				
Материалы			Тенге				1382				
Всего заработная плата			Тенге					60264			
		Накладные расходы	Тенге				41582				
		Сметная прибыль	Тенге				9476				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				127929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					60264			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	Тенге				617953				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								161
		Сметная заработная плата	Тенге					252610			
РАЗДЕЛ 49.Подготовительные работы ул.Розыбакиева - ул.Левитана											
				Монтаж конструкций металлических							
				LСтавим Консоль							
205	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж консоли К2-2-6(2шт)**	**т**	**0,1854**	**134230,28**	**37721,87**	**24886**	**6994**	**447**	**13462**	**41416**
		НР - 69%; СП - 8%			**94095,50**	**11135,80**	**17445**	**2065**		**3068**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Прокладка кабеля							
206	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**374**	**409,93**	**179,71**	**153314**	**67212**	**16598**	**67354**	**238321**
		НР - 72%; СП - 8%			**185,84**	**64,29**	**69504**	**24043**		**17653**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	**Тенге**				**178200**	**74206**	**17045**	**80816**	**279737**
							86949	**26108**	**--**	**20721**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				153314				
Материалы			Тенге				16598				
Всего заработная плата			Тенге					93547			
		Накладные расходы	Тенге				67354				
		Сметная прибыль	Тенге				17653				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				238321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					93547			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				24886				
Материалы			Тенге				447				
Всего заработная плата			Тенге					19510			
		Накладные расходы	Тенге				13462				
		Сметная прибыль	Тенге				3068				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				41416				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19510			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	Тенге				279737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					113057			
		РАЗДЕЛ 50.Светофорное регулирование ул.Розыбакиева - ул.Левитана									
		Монтаж аппаратуры управления									
207	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка дорожного контроллера**	**шт**	**1**	**30170,90**	**4335,51**	**30171**	**4336**	**18112**	**6893**	**40029**
		НР - 72%; СП - 8%			**7723,40**	**1850,64**	**7723**	**1851**		**2965**	
		Монтаж сигнальных устройств									
208	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**18**	**5925,97**	**81,14**	**106667**	**1461**	**37175**	**48982**	**168101**
		НР - 72%; СП - 8%			**3779,48**	**--**	**68031**	**--**		**12452**	
209	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**т**	**0,07**	**151369,84**	**18447,66**	**10596**	**1291**	**569**	**6080**	**18010**
		НР - 69%; СП - 8%			**124802,71**	**1070,04**	**8736**	**75**		**1334**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монтаж светофорных стоек									
210	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**м3**	**1,15**	**24777,87**	**1202,18**	**28495**	**1382**	**18345**	**8515**	**39971**
		НР - 91%; СП - 8%			**7624,16**	**512,35**	**8768**	**589**		**2961**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	**1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования**	**т**	**0,5768**	**132620,42**	**20464,09**	**76495**	**11804**	**8951**	**43395**	**129481**
		НР - 72%; СП - 8%			**96636,80**	**7853,93**	**55740**	**4530**		**9591**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	**Тенге**				**252424**	**20274**	**83152**	**113865**	**395592**
							148998	**7045**	**--**	**29303**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**213333**				
		Материалы	Тенге				**64240**				
		Всего заработная плата	Тенге					**137875**			
		Накладные расходы	Тенге				**99270**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25008**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**337611**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					137875			

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28495				
		Материалы	Тенге				18344				
		Всего заработная плата	Тенге					9357			
		Накладные расходы	Тенге				8515				
		Сметная прибыль	Тенге				2961				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9357			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10596				
		Материалы	Тенге				568				
		Всего заработная плата	Тенге					8811			
		Накладные расходы	Тенге				6080				
		Сметная прибыль	Тенге				1334				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	Тенге				395592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					156043			
		РАЗДЕЛ 51.Подготовительные работы ул.Розыбаиева - ул.Кабанбай батыра									
		Прокладка кабеля									
212	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**379**	**409,93**	**179,71**	**155364**	**68110**	**16821**	**68254**	**241508**
		НР - 72%; СП - 8%			**185,84**	**64,29**	**70433**	**24364**		**17889**	
		Устройство кабельной канализации									
213	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**53**	**1397,70**	**--**	**74078**	**--**	**3160**	**53897**	**138214**
		НР - 76%; СП - 8%			**1338,07**	**--**	**70918**	**--**		**10238**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	**Тенге**				**229442**	**68110**	**19981**	**122151**	**379722**
							141351	**24364**	**--**	**28127**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				155364				
		Материалы	Тенге				16820				
		Всего заработная плата	Тенге					94797			
		Накладные расходы	Тенге				68254				
		Сметная прибыль	Тенге				17889				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				241507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					94797			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				74078				
		Материалы	Тенге				3160				
		Всего заработная плата	Тенге					70918			
		Накладные расходы	Тенге				53897				
		Сметная прибыль	Тенге				10238				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				138213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					70918			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51	Тенге				379720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					165715			
РАЗДЕЛ 52.Светофорное регулирование ул.Розыбакиева - ул.Кабанбай батыра											
				Монтаж аппаратуры управления							
214	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка дорожного контроллера**	**шт**	**1**	**30170,90**	**4335,51**	**30171**	**4336**	**18112**	**6893**	**40029**
		НР - 72%; СП - 8%			**7723,40**	**1850,64**	**7723**	**1851**		**2965**	
				Монтаж сигнальных устройств							
215	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**16**	**5925,97**	**81,14**	**94816**	**1298**	**33046**	**43540**	**149424**
		НР - 72%; СП - 8%			**3779,48**	**--**	**60472**	**--**		**11068**	
216	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**т**	**0,04**	**151369,84**	**18447,66**	**6055**	**738**	**325**	**3474**	**10291**
		НР - 69%; СП - 8%			**124802,71**	**1070,04**	**4992**	**43**		**762**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	**Тенге**				**131042**	**6372**	**51483**	**53907**	**199744**
							73187	**1894**	**--**	**14795**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**124987**				
		Материалы	Тенге				**51158**				
		Всего заработная плата	Тенге					**70046**			
		Накладные расходы	Тенге				**50433**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14033**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**189453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70046**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**6055**				
		Материалы	Тенге				**325**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5035**			
		Накладные расходы	Тенге				**3474**				
		Сметная прибыль	Тенге				**762**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**10291**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5035**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	Тенге				**199744**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75081**			
РАЗДЕЛ 53.Подготовительные работы ул.Розыбакиева - ул.Мынбаева											

				Установка дорожных знаков							
217	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под дор стойки. Устройство**	**м3**	**0,8**	**18799,65**	**1128,10**	**15040**	**902**	**12732**	**1629**	**18003**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**480,38**	**1406**	**384**		**1334**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка в ручную**	**шт.**	**8**	**5549,94**	**163,85**	**44400**	**1311**	**3257**	**43690**	**95138**
		НР - 108%; СП - 8%			**4979,04**	**77,72**	**39832**	**622**		**7047**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Монтаж конструкций металлических							
219	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж консоли К2-2-6(2шт)**	**т**	**0,1854**	**134230,28**	**37721,87**	**24886**	**6994**	**447**	**13462**	**41416**
		НР - 69%; СП - 8%			**94095,50**	**11135,80**	**17445**	**2065**		**3068**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Прокладка кабеля							
220	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**409**	**409,93**	**179,71**	**167662**	**73502**	**18151**	**73657**	**260624**
		НР - 72%; СП - 8%			**185,84**	**64,29**	**76009**	**26293**		**19305**	
				Устройство кабельной канализации							
221	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**39**	**1397,70**	**--**	**54510**	**--**	**2325**	**39660**	**101704**
		НР - 76%; СП - 8%			**1338,07**	**--**	**52185**	**--**		**7534**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Приямки кабельной канализации							
222	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство**	**м3**	**0,48**	**25061,99**	**1794,46**	**12030**	**861**	**7875**	**3331**	**16590**
		НР - 91%; СП - 8%			**6861,74**	**764,76**	**3294**	**367**		**1229**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
223	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж приямков**	**т**	**0,15**	**147734,81**	**18447,66**	**22160**	**2768**	**1217**	**12652**	**37597**
		НР - 69%; СП - 8%			**121167,68**	**1070,04**	**18175**	**161**		**2785**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	**Тенге**				**340688**	**86338**	**46004**	**188081**	**571072**
							208346	**29892**	**--**	**42302**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**167662**				
	Материалы		Тенге				**18151**				
	Всего заработная плата		Тенге					**102302**			
		Накладные расходы	Тенге				**73657**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19305**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**260624**				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					102302			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				125980				
Материалы			Тенге				26188				
Всего заработная плата			Тенге					98090			
		Накладные расходы	Тенге				88310				
		Сметная прибыль	Тенге				17144				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				231434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					98090			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				47046				
Материалы			Тенге				1665				
Всего заработная плата			Тенге					37846			
		Накладные расходы	Тенге				26114				
		Сметная прибыль	Тенге				5853				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				79013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					37846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	Тенге				571071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					238238			
РАЗДЕЛ 54.Светофорное регулирование ул.Розыбакиева - ул.Мынбаева											
Монтаж аппаратуры управления											
224	**1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента под основание**	**м3**	**0,45**	**23004,25**	**1516,07**	**10352**	**682**	**7212**	**2501**	**13881**
		НР - 91%; СП - 8%			**5461,38**	**646,17**	**2458**	**291**		**1028**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
225	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка основания под оборудование**	**т**	**0,062315**	**147734,81**	**18447,66**	**9206**	**1150**	**505**	**5256**	**15619**
		НР - 69%; СП - 8%			**121167,68**	**1070,04**	**7551**	**67**		**1157**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка дорожного контроллера**	**шт**	**1**	**30170,90**	**4335,51**	**30171**	**4336**	**18112**	**6893**	**40029**
		НР - 72%; СП - 8%			**7723,40**	**1850,64**	**7723**	**1851**		**2965**	
Монтаж сигнальных устройств											
227	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**18**	**5925,97**	**81,14**	**106667**	**1461**	**37175**	**48982**	**168101**
		НР - 72%; СП - 8%			**3779,48**	**--**	**68031**	**--**		**12452**	

228	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	т	0,078	151369,84	18447,66	11807	1438	634	6774	20068
		НР - 69%; СП - 8%			124802,71	1070,04	9735	83		1487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монтаж светофорных стоек									
229	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	м3	1,38	24777,87	1202,18	34193	1659	22013	10218	47964
		НР - 91%; СП - 8%			7624,16	512,35	10521	707		3553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
230	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования**	т	0,68598	132620,42	20464,09	90975	14038	10646	51609	153990
		НР - 72%; СП - 8%			96636,80	7853,93	66291	5388		11407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	**Тенге**				293371	24764	96297	132233	459652
							172310	8387	--	34049	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				227813				
	Материалы		Тенге				65934				
	Всего заработная плата		Тенге					149284			
		Накладные расходы	Тенге				107484				
		Сметная прибыль	Тенге				26824				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				362121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					149284			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44545				
	Материалы		Тенге				29225				
	Всего заработная плата		Тенге					13977			
		Накладные расходы	Тенге				12719				
		Сметная прибыль	Тенге				4581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				61845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					13977			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21013				
	Материалы		Тенге				1139				
	Всего заработная плата		Тенге					17436			
		Накладные расходы	Тенге				12030				
		Сметная прибыль	Тенге				2644				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				35687				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	Тенге				459653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					180697			

РАЗДЕЛ 55.Подготовительные работы ул.Розыбакиева - ул.Ескараева

					Установка дорожных знаков						
231	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под дор стойки. Устройство**	**м3**	**0,1**	**18799,65**	**1128,10**	**1880**	**113**	**1591**	**204**	**2250**
		НР - 91%; СП - 8%			**1757,43**	**480,38**	**176**	**48**		**167**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка вручную**	**шт.**	**1**	**5549,94**	**163,85**	**5550**	**164**	**407**	**5461**	**11892**
		НР - 108%; СП - 8%			**4979,04**	**77,72**	**4979**	**78**		**881**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
					Прокладка кабеля						
233	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**359**	**409,93**	**179,71**	**147165**	**64516**	**15932**	**64652**	**228763**
		НР - 72%; СП - 8%			**185,84**	**64,29**	**66717**	**23078**		**16945**	
					Устройство кабельной канализации						
234	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**23**	**1397,70**	**--**	**32147**	**--**	**1371**	**23389**	**59979**
		НР - 76%; СП - 8%			**1338,07**	**--**	**30776**	**--**		**4443**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	**Тенге**				**186742**	**64793**	**19301**	**93706**	**302884**
							102648	**23204**	**--**	**22436**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**147165**				
	Материалы		Тенге				**15932**				
	Всего заработная плата		Тенге					**89795**			
		Накладные расходы	Тенге				**64652**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16945**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**228762**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
		Сметная заработная плата	Тенге					**89795**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39577**				
	Материалы		Тенге				**3369**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36057**			
		Накладные расходы	Тенге				**29054**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5491**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**74122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36057**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	Тенге				**302884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125852**			
		РАЗДЕЛ 56.Светофорное регулирование ул.Розыбакиева - ул.Ескараева									
					Монтаж аппаратуры управления						
235	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка дорожного контроллера**	**шт**	**1**	**30170,90**	**4335,51**	**30171**	**4336**	**18112**	**6893**	**40029**
		НР - 72%; СП - 8%			**7723,40**	**1850,64**	**7723**	**1851**		**2965**	

			Монтаж сигнальных устройств								
236	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**16**	**5925,97**	**81,14**	**94816**	**1298**	**33046**	**43540**	**149424**
		НР - 72%; СП - 8%			**3779,48**	**--**	**60472**	**--**		**11068**	
237	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**т**	**0,04**	**151369,84**	**18447,66**	**6055**	**738**	**325**	**3474**	**10291**
		НР - 69%; СП - 8%			**124802,71**	**1070,04**	**4992**	**43**		**762**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	**Тенге**				**131042**	**6372**	**51483**	**53907**	**199744**
							73187	**1894**	**--**	**14795**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**124987**				
	Материалы		Тенге				**51158**				
	Всего заработная плата		Тенге					**70046**			
		Накладные расходы	Тенге				**50433**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14033**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**189453**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**70046**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**6055**				
	Материалы		Тенге				**325**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5035**			
		Накладные расходы	Тенге				**3474**				
		Сметная прибыль	Тенге				**762**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**10291**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5035**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	Тенге				**199744**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**48**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75081**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19045611**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5546061**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1759653**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**612732**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5660320**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4668805**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1410777**	

Всего в тенге:	19 045 611
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	19 045 611
Оборудование	0

Итого:	**19 045 611**
Временные здания и сооружения 1,79%	340 916
Итого:	**19 386 527**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	540 884
Итого:	**19 927 412**
Непредвиденные работы и затраты 2%	398 548
Итого:	**20 325 960**
Итого в текущих ценах:	**21 545 956**
НДС 12%	2 585 515
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**24 131 471**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**24 010 813,79**
в том числе НДС 12%	2 572 587,19

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "АДС САПА"
Эксперт: Нурахмет Д.Р.

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Светофорное регулирование ул.Каракоз- ул.Байдибек би									
		Монтаж аппаратуры управления									
1	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка дорожного контроллера**	**шт**	**1**	**-30178,96**	**-4335,51**	**-30179**	**-4336**	**-18120**	**-6893**	**-40038**
		НР - 72%; СП - 8%			**-7723,40**	**-1850,64**	**-7723**	**-1851**		**-2966**	
		Монтаж сигнальных устройств									
2	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**16**	**-5932,55**	**-81,14**	**-94921**	**-1298**	**-33151**	**-43540**	**-149537**
		НР - 72%; СП - 8%			**-3779,48**	**--**	**-60472**	**--**		**-11077**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-125100**	**-5634**	**-51271**	**-50433**	**-189575**
							-68195	**-1851**	**--**	**-14043**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**-125100**				
		Материалы	Тенге				**-51271**				
		Всего заработная плата	Тенге					**-70046**			
		Накладные расходы	Тенге				**-50433**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-14043**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**-189576**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-70046**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-189576**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-45**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-70046**			
		РАЗДЕЛ 2.Светофорное регулирование ул.Гоголя - ул.Абдуллиных									
		Монтаж аппаратуры управления									
3	**1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента под основание**	**м3**	**0,45**	**-23555,05**	**-1516,07**	**-10600**	**-682**	**-7460**	**-2501**	**-14149**
		НР - 91%; СП - 8%			**-5461,38**	**-646,17**	**-2458**	**-291**		**-1048**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

4	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка основания под оборудование	т	0,062315	-147757,65	-18447,66	-9208	-1150	-507	-5256	-15621
		НР - 69%; СП - 8%			-121167,68	-1070,04	-7551	-67		-1157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка дорожного контроллера	шт	1	-30178,96	-4335,51	-30179	-4336	-18120	-6893	-40038
		НР - 72%; СП - 8%			-7723,40	-1850,64	-7723	-1851		-2966	
		Монтаж светофорных стоек									
6	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента светофорной стойки	м3	1,38	-25328,67	-1202,18	-34954	-1659	-22774	-10218	-48786
		НР - 91%; СП - 8%			-7624,16	-512,35	-10521	-707		-3614	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования	т	0,5922	-136247,68	-20464,09	-80686	-12119	-11339	-44553	-135258
		НР - 72%; СП - 8%			-96636,80	-7853,93	-57228	-4651		-10019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-165627	-19946	-60200	-69421	-253852
							-85481	-7567	--	-18804	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-110865				
		Материалы	Тенге				-29459				
		Всего заработная плата	Тенге					-71453			
		Накладные расходы	Тенге				-51446				
		Сметная прибыль	Тенге				-12985				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-175296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-43
		Сметная заработная плата	Тенге					-71453			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-45554				
		Материалы	Тенге				-30233				
		Всего заработная плата	Тенге					-13977			
		Накладные расходы	Тенге				-12719				
		Сметная прибыль	Тенге				-4662				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-62935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-10
		Сметная заработная плата	Тенге					-13977			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-9208				
		Материалы	Тенге				-507				
		Всего заработная плата	Тенге					-7618			
		Накладные расходы	Тенге				-5256				
		Сметная прибыль	Тенге				-1157				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-15621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-7618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-253852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-58
		Сметная заработная плата	Тенге					-93048			
		РАЗДЕЛ 3.Подготовительные работы ул.Гоголя - ул.Абдуллиных									
		Монтаж конструкций металлических									
		Фм-Б-2шт									
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-Б	м3	0,34	-19350,45	-1128,10	-6579	-383	-5598	-692	-7853
		НР - 91%; СП - 8%			-1757,43	-480,38	-598	-163		-582	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-Б**	м3	5,8	-25254,95	-1650,60	-146479	-9573	-94040	-42722	-204337
		НР - 91%; СП - 8%			-7390,76	-703,64	-42866	-4081		-15136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									
10	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж опор Д-325мм,L-10,75м(2шт)**	т конструкций	1,45436	-34572,92	-19297,63	-50281	-28066	-5371	-17787	-73514
		НР - 69%; СП - 8%			-11581,66	-6143,51	-16844	-8935		-5446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство колодцев кабельной канализации									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,668	-19350,45	-1128,10	-12926	-754	-10998	-1360	-15429
		НР - 91%; СП - 8%			-1757,43	-480,38	-1174	-321		-1143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Приямки кабельной канализации									
12	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство**	м3	0,48	-25612,79	-1794,46	-12294	-861	-8139	-3331	-16875
		НР - 91%; СП - 8%			-6861,74	-764,76	-3294	-367		-1250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**	т	0,15	-147757,65	-18447,66	-22164	-2768	-1221	-12652	-37601
		НР - 69%; СП - 8%			-121167,68	-1070,04	-18175	-161		-2785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-250723	-42405	-125367	-78544	-355609
							-82951	-14028	--	-26342	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-178278				
		Материалы	Тенге				-118775				
		Всего заработная плата	Тенге					-52864			
		Накладные расходы	Тенге				-48105				
		Сметная прибыль	Тенге				-18111				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-244494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-38
		Сметная заработная плата	Тенге					-52864			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-72445				
		Материалы	Тенге				-6593				
		Всего заработная плата	Тенге					-44115			
		Накладные расходы	Тенге				-30439				
		Сметная прибыль	Тенге				-8231				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-111115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-24
		Сметная заработная плата	Тенге					-44115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-355609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-62
		Сметная заработная плата	Тенге					-96979			

РАЗДЕЛ 4.Подготовительные работы ул.Жумабаева - ул.Кассина

Прокладка кабеля

14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	320	-410,73	-179,71	-131434	-57507	-14458	-57629	-204188
		НР - 72%; СП - 8%			-185,84	-64,29	-59469	-20571		-15125	
		Устройство кабельной канализации									
15	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	27	-1400,76	--	-37821	--	-1693	-27457	-70500
		НР - 76%; СП - 8%			-1338,07	--	-36128	--		-5222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-169255	-57507	-16151	-85086	-274688
							-95597	-20571	--	-20347	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-131434				
	Материалы		Тенге				-14458				
	Всего заработная плата		Тенге					-80040			
		Накладные расходы	Тенге				-57629				
		Сметная прибыль	Тенге				-15125				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-204188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-51
		Сметная заработная плата	Тенге					-80040			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-37821				
	Материалы		Тенге				-1693				
	Всего заработная плата		Тенге					-36128			
		Накладные расходы	Тенге				-27457				
		Сметная прибыль	Тенге				-5222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-70500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-24
		Сметная заработная плата	Тенге					-36128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-274688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-75
		Сметная заработная плата	Тенге					-116168			
		РАЗДЕЛ 5.Светофорное регулирование ул.Жумабаева - ул.Кассина									
		Монтаж аппаратуры управления									
16	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка дорожного контроллера**	шт	1	-30178,96	-4335,51	-30179	-4336	-18120	-6893	-40038
		НР - 72%; СП - 8%			-7723,40	-1850,64	-7723	-1851		-2966	
		Монтаж сигнальных устройств									
17	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	16	-5932,55	-81,14	-94921	-1298	-33151	-43540	-149537
		НР - 72%; СП - 8%			-3779,48	--	-60472	--		-11077	
18	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	т	0,04	-151392,68	-18447,66	-6056	-738	-326	-3474	-10292
		НР - 69%; СП - 8%			-124802,71	-1070,04	-4992	-43		-762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монтаж светофорных стоек									
19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	м3	1,84	-25328,67	-1202,18	-46605	-2212	-30365	-13624	-65047

		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-7624,16	-512,35	-14028	-943		-4818	
20	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,927	-136247,68 -96636,80	-20464,09 -7853,93	-126302 -89582	-18971 -7281	-17749	-69741 -15683	-211727
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-304063 -176797	-27555 -10118	-99711 --	-137272 -35306	-476641
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-251402				
		Материалы	Тенге				-69020				
		Всего заработная плата	Тенге					-166909			
		Накладные расходы	Тенге				-120174				
		Сметная прибыль	Тенге				-29726				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-401302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-104
		Сметная заработная плата	Тенге					-166909			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-46605				
		Материалы	Тенге				-30364				
		Всего заработная плата	Тенге					-14971			
		Накладные расходы	Тенге				-13624				
		Сметная прибыль	Тенге				-4818				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-65047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-10
		Сметная заработная плата	Тенге					-14971			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-6056				
		Материалы	Тенге				-326				
		Всего заработная плата	Тенге					-5035			
		Накладные расходы	Тенге				-3474				
		Сметная прибыль	Тенге				-762				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-10292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3
		Сметная заработная плата	Тенге					-5035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-476641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-117
		Сметная заработная плата	Тенге					-186915			

РАЗДЕЛ 6.Обустройство ул.Жумабаева - ул.Кассина

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

Горизонтальная разметка

21	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	7,92	-1823,00 --	-- --	-14438 --	-- --	-14438	-- -1155	-15593
22	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 8%*	кг	0,1152	-6765,00 --	-- --	-779 --	-- --	-779	-- -62	-841

Поперечная разметка

23	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	15,84	-981,70 -318,34	-29,27 -15,24	-15550 -5043	-463 -241	-10044	-4438 -1599	-21588

24	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010	кг	87,12	-1823,00	--	-158820	--	-158820	--	-171526
		СП - 8%			--	--	--	--		-12706	
25	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки	кг	1,2672	-6765,00	--	-8573	--	-8573	--	-9259
		СП - 8%			--	--	--	--		-686	
				Благоустройство							
Восстановление тротуара											
26	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней	м	5	-1996,30	-39,18	-9982	-196	-4456	-5848	-17096
		НР - 108%; СП - 8%			-1065,98	-16,94	-5330	-85		-1266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство сопряжения-6шт									
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий (ПОРЕБРИК)	м	12	-1871,85	-39,18	-22462	-470	-9200	-14035	-39416
		НР - 108%; СП - 8%			-1065,98	-16,94	-12792	-203		-2920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-230604	-1129	-206310	-24321	-275319
							-23165	-529	--	-20394	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-230604				
	Материалы		Тенге				-23700				
	Всего заработная плата		Тенге					-23694			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-182610				
		Накладные расходы	Тенге				-24321				
		Сметная прибыль	Тенге				-20394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-275319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-17
		Сметная заработная плата	Тенге					-23694			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-275319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-17
		Сметная заработная плата	Тенге					-23694			
		РАЗДЕЛ 7.Обустройство ул.Татибекова-ул.Болтерик Шешена									
				Демонтажные работы							
28	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19К=0,6	Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки холодный пластик)	м2 разметки	12	-248,40	-20,23	-2981	-242	--	-3126	-6596
		НР - 108%; СП - 8%			-228,18	-13,04	-2738	-156		-489	
				Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком							
Горизонтальная разметка											
29	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010	кг	8,91	-1823,00	--	-16243	--	-16243	--	-17542
		СП - 8%			--	--	--	--		-1299	

30	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки	кг	0,1296	-6765,00	--	-877	--	-877	--	-947
		СП - 8%			--	--	--	--		-70	
Поперечная разметка											
31	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предварительная разметка	м2 окрашиваемой поверхности	21,61	-981,70	-29,27	-21215	-632	-13704	-6055	-29452
		НР - 84%; СП - 8%			-318,34	-15,24	-6879	-329		-2182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010	кг	118,855	-1823,00	--	-216673	--	-216673	--	-234007
		СП - 8%			--	--	--	--		-17334	
33	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки	кг	1,7288	-6765,00	--	-11695	--	-11695	--	-12631
		СП - 8%			--	--	--	--		-936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-269684	-874	-259192	-9181	-301175
							-9617	-485	--	-22310	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-269684				
	Материалы		Тенге				-13703				
	Всего заработная плата		Тенге					-10102			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-245488				
		Накладные расходы	Тенге				-9181				
		Сметная прибыль	Тенге				-22310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-301175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-10102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-301175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-10102			
РАЗДЕЛ 8.Подготовительные работы пр.Сейфуллина - ул.Дулатова											
Монтаж конструкций металлических											
Фундамент ФМ-А-2шт											
34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А	м3	0,34	-19350,45	-1128,10	-6579	-383	-5598	-692	-7853
		НР - 91%; СП - 8%			-1757,43	-480,38	-598	-163		-582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А	м3	5,8	-28774,68	-1988,48	-166893	-11533	-98145	-56538	-241306
		НР - 91%; СП - 8%			-9864,72	-847,37	-57215	-4915		-17875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Мет.конструкции											
36	1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж опор Д-325мм,L-10,75м(2шт)	т конструкций	1,45436	-34572,92	-19297,63	-50281	-28066	-5371	-17787	-73514
		НР - 69%; СП - 8%			-11581,66	-6143,51	-16844	-8935		-5446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-223753	-39982	-109114	-75017	-322673
							-74657	-14013	--	-23903	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-173472					
		Материалы	Тенге				-103743					
		Всего заработная плата	Тенге					-62891				
		Накладные расходы	Тенге				-57230					
		Сметная прибыль	Тенге				-18457					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-249159					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-45
		Сметная заработная плата	Тенге					-62891				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-50281					
		Материалы	Тенге				-5372					
		Всего заработная плата	Тенге					-25779				
		Накладные расходы	Тенге				-17787					
		Сметная прибыль	Тенге				-5446					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-73514					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-13
		Сметная заработная плата	Тенге					-25779				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-322673					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-58
		Сметная заработная плата	Тенге					-88670				
РАЗДЕЛ 9.Обустройство ул.Каракоз- ул.Байдибек би												
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком												
Горизонтальная разметка												
37	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**80,52**	**-1823,00**	**--**	**-146788**	**--**	**-146788**	**--**	**-158531**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-11743**		
38	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**1,1712**	**-6765,00**	**--**	**-7923**	**--**	**-7923**	**--**	**-8557**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-634**		
Поперечная разметка												
39	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Предварительная разметка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15,4**	**-622,68**	**-29,27**	**-9589**	**-451**	**-4236**	**-4315**	**-15017**	
		НР - 84%; СП - 8%			**-318,34**	**-15,24**	**-4902**	**-235**		**-1112**		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**84,7**	**-1823,00**	**--**	**-154408**	**--**	**-154408**	**--**	**-166761**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-12353**		
41	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**1,232**	**-6765,00**	**--**	**-8334**	**--**	**-8334**	**--**	**-9001**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-667**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**-327042**	**-451**	**-321689**	**-4315**	**-357867**	
							-4902	**-235**	**--**	**-26509**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-327042					
		Материалы	Тенге				-4236					
		Всего заработная плата	Тенге					-5137				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-317453					
		Накладные расходы	Тенге				-4315					
		Сметная прибыль	Тенге				-26509					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-357866					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3
		Сметная заработная плата	Тенге					-5137				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-357866					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-3
		Сметная заработная плата	Тенге					-5137				
РАЗДЕЛ 10.Обустройство пр.Сейфуллина - ул.Дулатова												
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком												
Поперечная разметка												
42	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Предварительная разметка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**36,22**	**-981,70**	**-29,27**	**-35557**	**-1060**	**-22967**	**-10149**	**-49363**	
		НР - 84%; СП - 8%			**-318,34**	**-15,24**	**-11530**	**-552**		**-3657**		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**199,21**	**-1823,00**	**--**	**-363160**	**--**	**-363160**	**--**	**-392213**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-29053**		
44	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**2,8976**	**-6765,00**	**--**	**-19602**	**--**	**-19602**	**--**	**-21170**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-1568**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**-418319**	**-1060**	**-405729**	**-10149**	**-462746**	
							-11530	**-552**	**--**	**-34278**		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-418319					
		Материалы	Тенге				-22967					
		Всего заработная плата	Тенге					-12082				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-382762					
		Накладные расходы	Тенге				-10149					
		Сметная прибыль	Тенге				-34278					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-462746					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-12082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-462746					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-12082				
РАЗДЕЛ 11.Обустройство ул.Розыбакиева - ул.Мынбаева												
Демонтажные работы												
45	**1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19К=0,6**	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки холодный пластик)**	**м2 разметки**	**5,76**	**-248,40**	**-20,23**	**-1431**	**-116**	**--**	**-1501**	**-3166**	
		НР - 108%; СП - 8%			**-228,18**	**-13,04**	**-1314**	**-75**		**-235**		
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком												
46	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**180,73**	**-1823,00**	**--**	**-329471**	**--**	**-329471**	**--**	**-355829**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-26358**		
47	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**2,6288**	**-6765,00**	**--**	**-17784**	**--**	**-17784**	**--**	**-19207**	
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-1423**		
Поперечная разметка												

48	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предварительная разметка	м2 окрашиваемой поверхности	37,7	-981,70	-29,27	-37010	-1103	-23905	-10564	-51380
		НР - 84%; СП - 8%			-318,34	-15,24	-12002	-574		-3806	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010	кг	207,35	-1823,00	--	-377999	--	-377999	--	-408239
		СП - 8%			--	--	--	--		-30240	
50	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки	кг	3,016	-6765,00	--	-20403	--	-20403	--	-22035
		СП - 8%			--	--	--	--		-1632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				-784098	-1219	-769562	-12065	-859856
							-13316	-649	--	-63694	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-784098				
	Материалы		Тенге				-23905				
	Всего заработная плата		Тенге					-13965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-745657				
		Накладные расходы	Тенге				-12065				
		Сметная прибыль	Тенге				-63694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-859857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата	Тенге					-13965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-859857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8
		Сметная заработная плата	Тенге					-13965			
		РАЗДЕЛ 12.Подготовительные работы ул.Шемякина - ул.Коминтерна									
		Устройство кабельной канализации									
51	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	20	-1400,76	--	-28015	--	-1254	-20339	-52222
		НР - 76%; СП - 8%			-1338,07	--	-26761	--		-3868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство колодцев кабельной канализации									
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,668	-19350,45	-1128,10	-12926	-754	-10998	-1360	-15429
		НР - 91%; СП - 8%			-1757,43	-480,38	-1174	-321		-1143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Приямки кабельной канализации									
53	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство	м3	0,64	-25612,79	-1794,46	-16392	-1148	-10852	-4442	-22500
		НР - 91%; СП - 8%			-6861,74	-764,76	-4392	-489		-1667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж приямков	т	0,12	-147757,65	-18447,66	-17731	-2213	-978	-10121	-30080
		НР - 69%; СП - 8%			-121167,68	-1070,04	-14540	-128		-2228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				-75064	-4115	-24082	-36262	-120231
							-46867	-938	--	-8906	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-57333				
	Материалы		Тенге				-23105				
	Всего заработная плата		Тенге					-33137			
		Накладные расходы	Тенге				-26141				
		Сметная прибыль	Тенге				-6678				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-90152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-22
		Сметная заработная плата	Тенге					-33137			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-17731				
		Материалы	Тенге				-977				
		Всего заработная плата	Тенге					-14668			
		Накладные расходы	Тенге				-10121				
		Сметная прибыль	Тенге				-2228				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-30080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-9
		Сметная заработная плата	Тенге					-14668			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				-120232				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-31
		Сметная заработная плата	Тенге					-47805			
		РАЗДЕЛ 13.Светофорное регулирование ул.Шемякина - ул.Коминтерна									
		Монтаж аппаратуры управления									
55	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под основание**	м3	0,45	-23555,05	-1516,07	-10600	-682	-7460	-2501	-14149
		НР - 91%; СП - 8%			-5461,38	-646,17	-2458	-291		-1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка основания под оборудование**	т	0,062315	-147757,65	-18447,66	-9208	-1150	-507	-5256	-15621
		НР - 69%; СП - 8%			-121167,68	-1070,04	-7551	-67		-1157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Монтаж светофорных стоек									
57	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	м3	1,61	-25328,67	-1202,18	-40779	-1936	-26568	-11921	-56916
		НР - 91%; СП - 8%			-7624,16	-512,35	-12275	-825		-4216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования**	т	0,81164	-136247,68	-20464,09	-110584	-16610	-15540	-61062	-185378
		НР - 72%; СП - 8%			-96636,80	-7853,93	-78434	-6375		-13732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				-171171	-20378	-50075	-80740	-272064
							-100718	-7558	--	-20153	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-110584				
		Материалы	Тенге				-15540				
		Всего заработная плата	Тенге					-84809			
		Накладные расходы	Тенге				-61062				
		Сметная прибыль	Тенге				-13732				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-185378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-52
		Сметная заработная плата	Тенге					-84809			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-51379				
		Материалы	Тенге				-34029				
		Всего заработная плата	Тенге					-15849			
		Накладные расходы	Тенге				-14422				
		Сметная прибыль	Тенге				-5264				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-71065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-11
		Сметная заработная плата	Тенге					-15849			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-9208				

	Материалы		Тенге				-507				
	Всего заработная плата		Тенге					-7618			
		Накладные расходы	Тенге				-5256				
		Сметная прибыль	Тенге				-1157				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-15621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-7618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				-272064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-68
		Сметная заработная плата	Тенге					-108276			
	РАЗДЕЛ 14.Подготовительные работы пр.Гагарина-ул.Курмангазы										
	Монтаж конструкций металлических										
	Фундамент ФМ-А-6шт										
59	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**	**м3**	**1,02**	**-19350,45**	**-1128,10**	**-19737**	**-1151**	**-16793**	**-2077**	**-23559**
		НР - 91%; СП - 8%			**-1757,43**	**-480,38**	**-1793**	**-490**		**-1745**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**	**м3**	**17,4**	**-28774,68**	**-1988,48**	**-500679**	**-34599**	**-294434**	**-169615**	**-723918**
		НР - 91%; СП - 8%			**-9864,72**	**-847,37**	**-171646**	**-14744**		**-53624**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Мет.конструкции										
61	**1109-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж опор Д-325мм,L-10,75м(1шт),Д-325мм,L-11,25м(2т),Д-273мм,L-11,00м(3шт)**	**т конструкций**	**3,60706**	**-34572,92**	**-19297,63**	**-124707**	**-69608**	**-13323**	**-44116**	**-182328**
		НР - 69%; СП - 8%			**-11581,66**	**-6143,51**	**-41776**	**-22160**		**-13506**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Устройство кабельной канализации										
62	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**73**	**-1400,76**	**--**	**-102256**	**--**	**-4577**	**-74236**	**-190612**
		НР - 76%; СП - 8%			**-1338,07**	**--**	**-97679**	**--**		**-14119**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Устройство колодцев кабельной канализации										
63	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,004**	**-19350,45**	**-1128,10**	**-38778**	**-2261**	**-32995**	**-4081**	**-46288**
		НР - 91%; СП - 8%			**-1757,43**	**-480,38**	**-3522**	**-963**		**-3429**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	Приямки кабельной канализации										
64	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонного фундамента под приямки**	**м3**	**0,59**	**-19539,65**	**-1317,30**	**-11528**	**-777**	**-9714**	**-1124**	**-13665**
		НР - 91%; СП - 8%			**-1757,43**	**-336,93**	**-1037**	**-199**		**-1012**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж приямков**	**т**	**0,309**	**-147757,65**	**-18447,66**	**-45657**	**-5701**	**-2515**	**-26062**	**-77457**
		НР - 69%; СП - 8%			**-121167,68**	**-1070,04**	**-37441**	**-331**		**-5738**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		**Тенге**				**-843342**	**-114097**	**-374351**	**-321311**	**-1257827**
							-354894	**-38887**	**--**	**-93173**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-672978				
	Материалы		Тенге				-358514				
	Всего заработная плата		Тенге					-292073			

		Накладные расходы	Тенге				-251133				
		Сметная прибыль	Тенге				-73929				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				-998040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-205
		Сметная заработная плата	Тенге					-292073			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				-170364				
Материалы			Тенге				-15839				
Всего заработная плата			Тенге					-101708			
		Накладные расходы	Тенге				-70178				
		Сметная прибыль	Тенге				-19244				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				-259786				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-55
		Сметная заработная плата	Тенге					-101708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				-1257826				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-260
		Сметная заработная плата	Тенге					-393781			
РАЗДЕЛ 15.Светофорное регулирование пр.Гагарина-ул.Курмангазы											
Монтаж аппаратуры управления											
66	**1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента под основание**	**м3**	**0,45**	**-23555,05**	**-1516,07**	**-10600**	**-682**	**-7460**	**-2501**	**-14149**
		НР - 91%; СП - 8%			**-5461,38**	**-646,17**	**-2458**	**-291**		**-1048**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка основания под оборудование**	**т**	**0,062315**	**-147757,65**	**-18447,66**	**-9208**	**-1150**	**-507**	**-5256**	**-15621**
		НР - 69%; СП - 8%			**-121167,68**	**-1070,04**	**-7551**	**-67**		**-1157**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Монтаж светофорных стоек											
68	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки**	**м3**	**1,84**	**-25328,67**	**-1202,18**	**-46605**	**-2212**	**-30365**	**-13624**	**-65047**
		НР - 91%; СП - 8%			**-7624,16**	**-512,35**	**-14028**	**-943**		**-4818**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	**1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования**	**т**	**0,90949**	**-136247,68**	**-20464,09**	**-123916**	**-18612**	**-17414**	**-68424**	**-207727**
		НР - 72%; СП - 8%			**-96636,80**	**-7853,93**	**-87890**	**-7143**		**-15387**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**-190329**	**-22656**	**-55746**	**-89805**	**-302544**
							-111927	**-8444**	**--**	**-22410**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				-123916				
Материалы			Тенге				-17414				
Всего заработная плата			Тенге					-95033			
		Накладные расходы	Тенге				-68424				
		Сметная прибыль	Тенге				-15387				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				-207727				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-58
		Сметная заработная плата	Тенге					-95033			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				-57205				
Материалы			Тенге				-37824				
Всего заработная плата			Тенге					-17720			
		Накладные расходы	Тенге				-16125				
		Сметная прибыль	Тенге				-5866				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				-79196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-12

		Сметная заработная плата	Тенге					-17720				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-9208					
	Материалы		Тенге				-507					
	Всего заработная плата		Тенге					-7618				
		Накладные расходы	Тенге				-5256					
		Сметная прибыль	Тенге				-1157					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-15621					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-7618				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				-302544					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-75
		Сметная заработная плата	Тенге					-120371				
		РАЗДЕЛ 16.Подготовительные работы ул.Мынбаева - ул.Ауэзова										
		Установка дорожных знаков										
70	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под дор стойки. Устройство**	**м3**	**0,8**	**-19350,45**	**-1128,10**	**-15480**	**-902**	**-13172**	**-1629**	**-18478**	
		НР - 91%; СП - 8%			**-1757,43**	**-480,38**	**-1406**	**-384**		**-1369**		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка в ручную**	**шт.**	**8**	**-5614,42**	**-163,85**	**-44915**	**-1311**	**-3772**	**-43690**	**-95694**	
		НР - 108%; СП - 8%			**-4979,04**	**-77,72**	**-39832**	**-622**		**-7088**		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Монтаж консоли К2-2-8(2шт)										
72	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**		**т**	**0,33784**	**-134289,39**	**-37721,87**	**-45368**	**-12744**	**-835**	**-24530**	**-75490**	
		НР - 69%; СП - 8%			**-94095,50**	**-11135,80**	**-31789**	**-3762**		**-5592**		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Прокладка кабеля										
73	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**433**	**-410,73**	**-179,71**	**-177846**	**-77814**	**-19563**	**-77979**	**-276291**	
		НР - 72%; СП - 8%			**-185,84**	**-64,29**	**-80469**	**-27835**		**-20466**		
74	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг**	**м**	**50**	**-790,24**	**-445,68**	**-39512**	**-22284**	**-6078**	**-14079**	**-57878**	
		НР - 72%; СП - 8%			**-223,01**	**-168,07**	**-11150**	**-8404**		**-4287**		
		Устройство кабельной канализации										
75	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**53**	**-1400,76**	**--**	**-74240**	**--**	**-3322**	**-53897**	**-138389**	
		НР - 76%; СП - 8%			**-1338,07**	**--**	**-70918**	**--**		**-10251**		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**-397361**	**-115055**	**-46742**	**-215804**	**-662220**	
							-235564	**-41007**	**--**	**-49053**		
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-217358					
	Материалы		Тенге				-25641					
	Всего заработная плата		Тенге					-127858				
		Накладные расходы	Тенге				-92058					
		Сметная прибыль	Тенге				-24753					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-334169					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-81
		Сметная заработная плата	Тенге					-127858				

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-134635				
		Материалы	Тенге				-20267				
		Всего заработная плата	Тенге					-113162			
		Накладные расходы	Тенге				-99216				
		Сметная прибыль	Тенге				-18708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-252559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-79
		Сметная заработная плата	Тенге					-113162			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-45368				
		Материалы	Тенге				-835				
		Всего заработная плата	Тенге					-35551			
		Накладные расходы	Тенге				-24530				
		Сметная прибыль	Тенге				-5592				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-75490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-24
		Сметная заработная плата	Тенге					-35551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				-662218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-184
		Сметная заработная плата	Тенге					-276571			
		РАЗДЕЛ 17.Светофорное регулирование ул.Мынбаева - ул.Ауэзова									
		Монтаж аппаратуры управления									
76	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка дорожного контроллера**	**шт**	**1**	**-30178,96**	**-4335,51**	**-30179**	**-4336**	**-18120**	**-6893**	**-40038**
		НР - 72%, СП - 8%			**-7723,40**	**-1850,64**	**-7723**	**-1851**		**-2966**	
		Монтаж сигнальных устройств									
77	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**18**	**-5932,55**	**-81,14**	**-106786**	**-1461**	**-37294**	**-48982**	**-168229**
		НР - 72%, СП - 8%			**-3779,48**	**--**	**-68031**	**--**		**-12461**	
78	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	**т**	**0,07**	**-151392,68**	**-18447,66**	**-10597**	**-1291**	**-570**	**-6080**	**-18011**
		НР - 69%, СП - 8%			**-124802,71**	**-1070,04**	**-8736**	**-75**		**-1334**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**-147562**	**-7088**	**-55984**	**-61955**	**-226278**
							-84490	**-1926**	**--**	**-16761**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-136965				
		Материалы	Тенге				-55415				
		Всего заработная плата	Тенге					-77605			
		Накладные расходы	Тенге				-55875				
		Сметная прибыль	Тенге				-15427				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-208267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-49
		Сметная заработная плата	Тенге					-77605			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-10597				
		Материалы	Тенге				-570				
		Всего заработная плата	Тенге					-8811			
		Накладные расходы	Тенге				-6080				
		Сметная прибыль	Тенге				-1334				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-18011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5

		Сметная заработная плата	Тенге					-8811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				-226278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-54
		Сметная заработная плата	Тенге					-86416			
РАЗДЕЛ 18.Обустройство ул.Мынбаева - ул.Ауэзова											
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
79	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Предварительная разметка**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**37,42**	**-981,70**	**-29,27**	**-36735**	**-1095**	**-23728**	**-10485**	**-50998**
		НР - 84%; СП - 8%			**-318,34**	**-15,24**	**-11912**	**-570**		**-3778**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	**кг**	**205,81**	**-1823,00**	**--**	**-375192**	**--**	**-375192**	**--**	**-405207**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-30015**	
81	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	**кг**	**2,9936**	**-6765,00**	**--**	**-20252**	**--**	**-20252**	**--**	**-21872**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-1620**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**-432179**	**-1095**	**-419172**	**-10485**	**-478077**
							-11912	**-570**	**--**	**-35413**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-432179				
	Материалы		Тенге				-23728				
	Всего заработная плата		Тенге					-12482			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-395444				
		Накладные расходы	Тенге				-10485				
		Сметная прибыль	Тенге				-35413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-478077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-12482			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				-478077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-12482			
РАЗДЕЛ 19.Подготовительные работы ул.Мынбаева - ул.Жарокова											
Установка дорожных знаков											
82	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под дор стойки. Устройство**	**м3**	**0,8**	**-19350,45**	**-1128,10**	**-15480**	**-902**	**-13172**	**-1629**	**-18478**
		НР - 91%; СП - 8%			**-1757,43**	**-480,38**	**-1406**	**-384**		**-1369**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка в ручную**	**шт.**	**8**	**-5614,42**	**-163,85**	**-44915**	**-1311**	**-3772**	**-43690**	**-95694**
		НР - 108%; СП - 8%			**-4979,04**	**-77,72**	**-39832**	**-622**		**-7088**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Монтаж конструкций металлических											
84	**1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03**	**Монтаж консоли К2-2-8(2шт)**	**т**	**0,3296**	**-134289,39**	**-37721,87**	**-44262**	**-12433**	**-815**	**-23932**	**-73650**
		НР - 69%; СП - 8%			**-94095,50**	**-11135,80**	**-31014**	**-3670**		**-5456**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

				Прокладка кабеля							
85	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**430**	**-410,73**	**-179,71**	**-176614**	**-77276**	**-19427**	**-77439**	**-274377**
		НР - 72%; СП - 8%			**-185,84**	**-64,29**	**-79911**	**-27643**		**-20324**	
				Устройство кабельной канализации							
86	**1134-0201-1201 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**48**	**-1400,76**	**--**	**-67237**	**--**	**-3010**	**-48813**	**-125334**
		НР - 76%; СП - 8%			**-1338,07**	**--**	**-64227**	**--**		**-9284**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**-348508**	**-91922**	**-40196**	**-195503**	**-587533**
							-216390	**-32319**	**--**	**-43521**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**-176614**				
	Материалы		Тенге				**-19427**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-107554**			
		Накладные расходы	Тенге				**-77439**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-20324**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**-274377**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-68**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-107554**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-127632**				
	Материалы		Тенге				**-19953**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-106471**			
		Накладные расходы	Тенге				**-94132**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-17741**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**-239505**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-106471**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**-44262**				
	Материалы		Тенге				**-815**				
	Всего заработная плата		Тенге					**-34684**			
		Накладные расходы	Тенге				**-23932**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-5456**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**-73650**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-23**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-34684**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**-587532**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-165**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-248709**			
		РАЗДЕЛ 20.Светофорное регулирование ул.Мынбаева - ул.Жарокова									
				Монтаж аппаратуры управления							
87	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка дорожного контроллера**	**шт**	**1**	**-30178,96**	**-4335,51**	**-30179**	**-4336**	**-18120**	**-6893**	**-40038**
		НР - 72%; СП - 8%			**-7723,40**	**-1850,64**	**-7723**	**-1851**		**-2966**	
				Монтаж сигнальных устройств							
88	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**18**	**-5932,55**	**-81,14**	**-106786**	**-1461**	**-37294**	**-48982**	**-168229**
		НР - 72%; СП - 8%			**-3779,48**	**--**	**-68031**	**--**		**-12461**	

89	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж экранов и крепления для светофоров	т	0,07	-151392,68	-18447,66	-10597	-1291	-570	-6080	-18011
		НР - 69%; СП - 8%			-124802,71	-1070,04	-8736	-75		-1334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				-147562	-7088	-55984	-61955	-226278
							-84490	-1926	--	-16761	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-136965				
		Материалы	Тенге				-55415				
		Всего заработная плата	Тенге					-77605			
		Накладные расходы	Тенге				-55875				
		Сметная прибыль	Тенге				-15427				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-208267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-49
		Сметная заработная плата	Тенге					-77605			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-10597				
		Материалы	Тенге				-570				
		Всего заработная плата	Тенге					-8811			
		Накладные расходы	Тенге				-6080				
		Сметная прибыль	Тенге				-1334				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				-18011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-8811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				-226278				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-54
		Сметная заработная плата	Тенге					-86416			

РАЗДЕЛ 21.Обустройство ул.Мынбаева - ул.Жарокова

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

Поперечная разметка

90	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Предварительная разметка	м2 окрашиваемой поверхности	39,925	-981,70	-29,27	-39194	-1168	-25316	-11187	-54412
		НР - 84%; СП - 8%			-318,34	-15,24	-12710	-608		-4031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010	кг	219,5875	-1823,00	--	-400308	--	-400308	--	-432333
		СП - 8%			--	--	--	--		-32025	
92	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки	кг	3,194	-6765,00	--	-21607	--	-21607	--	-23336
		СП - 8%			--	--	--	--		-1729	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				-461109	-1168	-447231	-11187	-510081
							-12710	-608	--	-37785	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-461109				
		Материалы	Тенге				-25316				
		Всего заработная плата	Тенге					-13318			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-421915				
		Накладные расходы	Тенге				-11187				
		Сметная прибыль	Тенге				-37785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-510081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-13318			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				-510081				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
		Сметная заработная плата	Тенге					-13318			
РАЗДЕЛ 22.Подготовительные работы ул.Тлендиева-ул.Карасай батыра											
Установка дорожных знаков											
93	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная под дор стойки. Устройство**	**м3**	**0,8**	**-19350,45**	**-1128,10**	**-15480**	**-902**	**-13172**	**-1629**	**-18478**
		НР - 91%; СП - 8%			**-1757,43**	**-480,38**	**-1406**	**-384**		**-1369**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка в ручную**	**шт.**	**8**	**-5614,42**	**-163,85**	**-44915**	**-1311**	**-3772**	**-43690**	**-95694**
		НР - 108%; СП - 8%			**-4979,04**	**-77,72**	**-39832**	**-622**		**-7088**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Прокладка кабеля											
95	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**322**	**-410,73**	**-179,71**	**-132255**	**-57867**	**-14548**	**-57989**	**-205464**
		НР - 72%; СП - 8%			**-185,84**	**-64,29**	**-59840**	**-20700**		**-15220**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**-192650**	**-60080**	**-31492**	**-103308**	**-319636**
							-101078	**-21706**	**--**	**-23677**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-132255				
		Материалы	Тенге				-14548				
		Всего заработная плата	Тенге					-80540			
		Накладные расходы	Тенге				-57989				
		Сметная прибыль	Тенге				-15220				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-205464				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-51
		Сметная заработная плата	Тенге					-80540			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-60395				
		Материалы	Тенге				-16944				
		Всего заработная плата	Тенге					-42244			
		Накладные расходы	Тенге				-45319				
		Сметная прибыль	Тенге				-8457				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-114171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-31
		Сметная заработная плата	Тенге					-42244			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				-319635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-82
		Сметная заработная плата	Тенге					-122784			
РАЗДЕЛ 23.Светофорное регулирование ул.Тлендиева-ул.Карасай батыра											
Монтаж аппаратуры управления											
96	**1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка дорожного контроллера**	**шт**	**1**	**-30178,96**	**-4335,51**	**-30179**	**-4336**	**-18120**	**-6893**	**-40038**
		НР - 72%; СП - 8%			**-7723,40**	**-1850,64**	**-7723**	**-1851**		**-2966**	
Монтаж сигнальных устройств											
97	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**14**	**-5932,55**	**-81,14**	**-83056**	**-1136**	**-29007**	**-38097**	**-130845**
		НР - 72%; СП - 8%			**-3779,48**	**--**	**-52913**	**--**		**-9692**	

98	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	т	0,03	-151392,68	-18447,66	-4542	-553	-245	-2606	-7719
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-124802,71	-1070,04	-3744	-32		-572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				-117777	-6025	-47372	-47596	-178602
							-64380	-1883	--	-13230	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-113235				
	Материалы		Тенге				-47127				
	Всего заработная плата		Тенге					-62487			
		Накладные расходы	Тенге				-44990				
		Сметная прибыль	Тенге				-12658				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-170883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-40
		Сметная заработная плата	Тенге					-62487			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-4542				
	Материалы		Тенге				-244				
	Всего заработная плата		Тенге					-3776			
		Накладные расходы	Тенге				-2606				
		Сметная прибыль	Тенге				-572				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-7720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2
		Сметная заработная плата	Тенге					-3776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				-178603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-42
		Сметная заработная плата	Тенге					-66263			

РАЗДЕЛ 24.Обустройство ул.Тлендиева-ул.Карасай батыра

Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком

Поперечная разметка

99	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	27,3	-981,70	-29,27	-26800	-799	-17310	-7650	-37206
		НР - 84%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-318,34	-15,24	-8691	-416		-2756	
100	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	150,15	-1823,00	--	-273723	--	-273723	--	-295621
		СП - 8%			--	--	--	--		-21898	
101	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	2,184	-6765,00	--	-14775	--	-14775	--	-15957
		СП - 8%			--	--	--	--		-1182	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				-315298	-799	-305808	-7650	-348784
							-8691	-416	--	-25836	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-315298				
	Материалы		Тенге				-17311				
	Всего заработная плата		Тенге					-9107			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-288498				
		Накладные расходы	Тенге				-7650				
		Сметная прибыль	Тенге				-25836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-348784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-9107			