ПК «Семейпроект»
Государственная лицензия №17001834
от 3 февраля 2017года

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Строительство тепловой сети к жилым домам по проспекту Ауэзова 98,100,102,104,106,108 г.Семей ВКО.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно - комунального хозяйства города Семей ВКО» **Заказ № 3**

г.Семей
2022г.

Паспорт рабочего проекта

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно - комунального хозяйства города Семей ВКО» **Разработчик:** ПК«СемейПроект» **Источник финансирования:** республиканский бюджет **Место положение:** город Семей ВКО	**Строительство тепловой сети к жилым домам по проспекту Ауэзова 98,100,102,104,106,108 г.Семей ВКО.**	1.Задание на проектирование заказчика

Технико-экономические показатели

1.Эксплуатационные расходы **Общая расчетная мощность** **2.Протяженность инженерных сетей** **Протяженность тепловых сетей** **Ст133х4,0-1-ППУ-ПЭ** **Ст.76х3,0-1-ППУ-ПЭ** **Ст.57х3,0 -1-ППУ-ПЭ**	 **663,93 кВт** **470,5** **264,0м** **470,0 м** **207,0 м**	**Общая сметная стоимость строительства** в базовых ценах 2022 г - 81 557,142 тыс.т. в том числе СМР - 66 278,740 тыс.т. **оборудование** - 817,282 тыс.т. прочие затраты - 14 461,12 тыс.т Продолжительность строительства _3__ мес. Сроки строительства - _1__ квартал 2023 г.

Руководитель группы ОВ **Алиманов Д.С.**

Главный инженер проекта **Жумажанов Е.С.**

11.08.2022 год


№109
№108
№107
№106
№105
№104
№103
№102
№101
2кОК
6кВ
Н16
Н15
ЧП14
Т1Ф76х3,0
Т2Ф76х3,0
ЧТ5
КД4
ЧП13
ЧП12
ЧП10
ЧП11
Н12
ЧП9
ЧП8
Т1Ф57х3,0
Т2Ф57х3,0
Т1Ф76х3,0
Т2Ф76х3,0
Н5
ЧТ1
КД1
Н4
ЧП5
ЧП6
ЧП4
Н3
ЧП3
Н2
ЧП1
ЧП2
КД2
ЧТ2
Н7
Н8
ЧП7
Н6
ЧТ3
Н9
КД3
Т1Ф57х3,0
Т2Ф57х3,0
Н10