Форма 2

Заказчик ГУ " Кызылкогинского районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции "

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 923802,862 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 98978,878 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

_____ "___" _____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство линий электропередачи 1-2 ауыл в с.Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области

(наименование стройки)

в текущих ценах на 01.01.2022г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	2-1	Строительство линий электропередачи	368640,684	390782,058	--	759422,742
		Всего по главе	**368640,684**	**390782,058**	**--**	**759422,742**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
2	7-1	Благоустройство	9471,211	--	--	9471,211
		Всего по главе	**9471,211**	**--**	**--**	**9471,211**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**378111,895**	**390782,058**	**--**	**768893,953**

Глава 8. Временные здания и сооружения						
3	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	3932,364	--	--	3932,364
		Всего по главе	**3932,364**	**--**	**--**	**3932,364**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**382044,259**	**390782,058**	**--**	**772826,317**

Глава 9. Прочие работы и затраты						
4	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	3438,398	--	--	3438,398
		Всего по главе	**3438,398**	**--**	**--**	**3438,398**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**385482,657**	**390782,058**	**--**	**776264,715**
5	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	7709,653	--	--	7709,653
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**393192,31**	**390782,058**	**--**	**783974,368**
6		в том числе на 2023 год - 85 %	334213,464	332164,749	--	666378,213
7		в том числе на 2024 год - 15 %	58978,847	58617,309	--	117596,155
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 85 %, К=1,0450539	349271,084	347130,067	--	696401,15
9		НДС на 2023 год, - 12 %	--	--	83568,138	83568,138
10		Итого в текущих ценах на 2023 год	349271,084	347130,067	83568,138	779969,288

11	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 15 %, К=1,0920666	64408,828	64014,005	--	128422,833
12		НДС на 2024 год, - 12 %	--	--	15410,74	15410,74
13		Итого в текущих ценах на 2024 год	64408,828	64014,005	15410,74	143833,573
14	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	98978,878	98978,878
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**413679,912**	**411144,072**	**98978,878**	**923802,862**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.