Форма 1

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

(наименование организации)

"**Утвержден**" Руководитель отдела Бибосынов Т.А.

Сводный сметный расчет в сумме	31839,882	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	3411,416	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"22" октября 2021г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройства по 48 -ти квартирному жилому дому в конце Сулейманова г. Тараз.Участок 17 пятно 5

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2861,184	2861,184
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			120,536	120,536
		Итого по разделу I			**2981,720**	**2981,720**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	24239,049	144,571	0,000	24383,620
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 24383,62.3,24% = 790,029			790,029	790,029
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 24383,62.1,12% = 273,097			273,097	273,097

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по разделу III			**1063,126**	**1063,126**
		Итого по сводному сметному расчету	**24239,049**	**144,571**	**4044,846**	**28428,466**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			3411,416	3411,416
		Всего по сводному сметному расчету	**24239,049**	**144,571**	**7456,262**	**31839,882**

Директор ТОО "ТаразТауЖоба" Мурзабаев Н.С.

Главный инженер проекта Шекеев Д.