Форма 1

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

(наименование организации)

"**Утвержден**" Руководитель отдела Бибосынов Т.А.

Сводный сметный расчет в сумме	78212,602	тыс.тенге
в том числе:		
налог на добавленную стоимость (НДС)	8379,922	тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"22" октября 2021г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 80-квартирному жилому дому в конце улицы Сулейманова г. Тараз участок(40пятно 2)

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			3006,849	3006,849
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			120,536	120,536
		Итого по разделу I			**3127,385**	**3127,385**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	63918,450	0,000	0,000	63918,450
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 63918,45.3,24% = 2070,958			2070,958	2070,958
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 63918,45.1,12% = 715,887			715,887	715,887
		Итого по разделу III			**2786,845**	**2786,845**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по сводному сметному расчету	**63918,450**	**0,000**	**5914,230**	**69832,680**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			8379,922	8379,922
		Всего по сводному сметному расчету	**63918,450**	**0,000**	**14294,152**	**78212,602**

Директор ТОО "ТаразТауЖоба" Мурзабаев Н.С.

Главный инженер проекта Шекеев Д.