Форма 1

КГУ "Управление зеленой экономики города Алматы"

(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 729040,672 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 78111,501 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"07" 06 2022 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство зеленой зоны вдоль пруда мкр.Ожет, Алатауского района,г Алматы

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			2939,270	2939,270
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			507,896	507,896
		Итого по разделу I			**3447,166**	**3447,166**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	541572,889	78858,316	0,000	620431,205
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

1	2	3	4	5	6	7
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 620431,205.3,24% = 20101,971			20101,971	20101,971
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 620431,205.1,12% = 6948,829			6948,829	6948,829
		Итого по разделу III			**27050,800**	**27050,800**
		Итого по сводному сметному расчету	**541572,889**	**78858,316**	**30497,966**	**650929,171**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			78111,501	78111,501
		Всего по сводному сметному расчету	**541572,889**	**78858,316**	**108609,467**	**729040,672**

Директор ТОО "Әсем Жоба Құрылыс" Оралбеков Р.

Главный архитектор проекта А.Мамытбаев

Начальник сметного отдела Фатьянова Н.