	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5921				
		Накладные расходы	Тенге				695				
		Сметная прибыль	Тенге				627				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				799366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					111609			
	РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода										
5	**1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Табло информационное пешехода ТВСАп. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**2**	**75028,41**	**11135,20**	**150057**	**22271**	**29520**	**79634**	**248066**
		НР - 72%; СП - 8%			**49133,18**	**6167,88**	**98266**	**12336**		**18375**	
6	**ПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**шт**	**2**	**238849,17**	**--**	**477698**	**--**		**--**	**477698**
					--	**--**	**--**	**--**	**477698**	**--**	
7	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж крепления табло**	**т**	**0,000412**	**147757,65**	**18447,66**	**61**	**7**	**4**	**35**	**103**
		НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**121167,68**	**1070,04**	**50**	**--**		**8**	
8	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	**т**	**0,000412**	**718574,00**	**--**	**296**	**--**	**296**	**--**	**320**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**628112**	**22278**	**29820**	**79669**	**726187**
							98316	**12336**	**477698**	**18407**	
	Стоимость оборудования		Тенге				477698				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				477698				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				150057				
	Материалы		Тенге				29520				
	Всего заработная плата		Тенге					110602			
		Накладные расходы	Тенге				79634				
		Сметная прибыль	Тенге				18375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				248066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110602			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				357				
	Материалы		Тенге				3				
	Всего заработная плата		Тенге					50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296				
		Накладные расходы	Тенге				35				
		Сметная прибыль	Тенге				32				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				424				
		Сметная заработная плата	Тенге					50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				726188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110652			
	РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления										

9	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка дорожного контроллера	шт	1	30178,96	4335,51	30179	4336	18120	6893	40038
		НР - 72%; СП - 8%			7723,40	1850,64	7723	1851		2966	
10	прайс"KazTACHO net"	Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	4591004,86	--	4591005	--		--	4591005
					--	--	--	--	4591005	--	
11	прайс "Central Asia"	Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	190947,23	--	190947	--		--	190947
					--	--	--	--	190947	--	
12	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДК)	компл	1	318642,00	--	318642	--	--	194372	554055
		НР - 61%; СП - 8%			318642,00	--	318642	--		41041	
13	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	91	335,32	20,17	30514	1836	2474	19282	53779
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	26204	576		3984	
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,056147	226837,00	--	12736	--	12736	--	13755
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
15	ТЦЕНА пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	раз	1	22321,43	--	22321	--	--	--	24107
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
		Устройство звукового сопровождения									
16	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования	шт.	2	20999,01	1,79	41998	4	300	25434	72826
		НР - 61%; СП - 8%			20847,20	--	41694	--		5395	
17	прайс"Central Asia"	Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком	компл	2	116504,69	--	233009	--		--	233009
					--	--	--	--	233009	--	
18	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС	канал	2	39830,25	--	79660	--	--	48593	138513
		НР - 61%; СП - 8%			39830,25	--	79660	--		10260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5551011	6176	33630	294574	5912034
							473923	2427	5014961	66451	
	Стоимость оборудования		Тенге				5014961				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5014961				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				523314				
	Материалы		Тенге				20894				
	Всего заработная плата		Тенге					476350			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22321				
		Накладные расходы	Тенге				294574				
		Сметная прибыль	Тенге				65432				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				883320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					476350			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12736				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12736				
		Сметная прибыль	Тенге				1019				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13755				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5912036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					476350			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж ТВП									
19	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	2004,77	--	1203	--	--	866	2235
		НР - 72%; СП - 8%			2004,77	--	1203	--		166	
20	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	742,95	--	446	--	--	321	828
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	--	446	--		61	
21	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	15,75	51,00	--	803	--		--	867
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
22	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	15,75	35,00	--	551	--		--	595
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	808	221		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т**	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	5143,31	2894	916		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,178	529783,00	--	94301	--	94301	--	101845
		СП - 8%			--	--	--	--		7544	
26	1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка ТВП**	шт	2	5194,73	1210,12	10389	2420	246	6341	18068
		НР - 72%; СП - 8%			3861,70	541,65	7723	1083		1338	

27	ПРАЙС"Central Asia"	Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках	шт	2	80156,72	--	160313	--		--	160313
					--	--	--	--	160313	--	
28	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	Комплект облицовочной декоративной панели для МО-ТВП(2шт)	компл	2	58807,42	--	117615	--	117615	--	127024
		СП - 8%			--	--	--	--		9409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				399960	5089	220130	11093	431112
							13074	2220	160313	20058	
		Стоимость оборудования	Тенге				160313				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				160313				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10389				
		Материалы	Тенге				246				
		Всего заработная плата	Тенге					8806			
		Накладные расходы	Тенге				6341				
		Сметная прибыль	Тенге				1338				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8806			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				129519				
		Материалы	Тенге				7574				
		Всего заработная плата	Тенге					2678			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				117615				
		Транспортные расходы	Тенге				1355				
		Накладные расходы	Тенге				2124				
		Сметная прибыль	Тенге				10531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				142174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2678			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				99739				
		Материалы	Тенге				395				
		Всего заработная плата	Тенге					3810			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				94301				
		Накладные расходы	Тенге				2628				
		Сметная прибыль	Тенге				8189				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				110556				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				431111				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15294			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж сигнальных устройств									
29	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	8	5932,55	81,14	47460	649	16575	21770	74768
		НР - 72%; СП - 8%			3779,48	--	30236	--		5538	

30	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	т	0,082	151392,68	18447,66	12414	1513	667	7122	21099
		НР - 69%; СП - 8%			124802,71	1070,04	10234	88		1563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	шт	2	10511,28	--	21023	--	21023	--	22705
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
32	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	шт	4	10838,72	--	43355	--	43355	--	46823
		СП - 8%			--	--	--	--		3468	
33	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Крепление для светофоров КПС-7.9т.0(1шт),КС-8.8-К5-8(2шт),КС-100(2шт) с окраской за 2 раза**	т	0,05356	718574,00	--	38487	--	38487	--	41566
		СП - 8%			--	--	--	--		3079	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				162739	2162	120107	28892	206961
							40470	88	--	15330	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				47460				
		Материалы	Тенге				16575				
		Всего заработная плата	Тенге					30236			
		Накладные расходы	Тенге				21770				
		Сметная прибыль	Тенге				5538				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				74768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					30236			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64378				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64378				
		Сметная прибыль	Тенге				5150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69528				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				50901				
		Материалы	Тенге				668				
		Всего заработная плата	Тенге					10322			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				38487				
		Накладные расходы	Тенге				7122				
		Сметная прибыль	Тенге				4642				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				62665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					10322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				206961				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40558			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8075662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				725047				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58128			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29416			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						461517		
		- Перевозка грузов	Тенге				1354				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6195811		
		- Накладные расходы	Тенге							494557	
		- Сметная прибыль	Тенге							139248	

Всего в тенге:	8 075 662
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 879 851
Оборудование	6 195 811
Итого:	**8 075 662**
Временные здания и сооружения 1,76%	33 085
Итого:	**8 108 747**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	53 371
Итого:	**8 162 118**
Непредвиденные работы и затраты 2%	39 326
Итого:	**8 201 444**
Итого в текущих ценах:	**8 861 811**
НДС 12%	1 063 417
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**9 925 229**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**9 875 602,51**
в том числе НДС 12%	1 058 100,27

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Момышулы - южнее Рыскулова

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Освещение									
1	**1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	**шт.**	**4**	**9054,88**	**2535,54**	**36220**	**10142**	**6660**	**18005**	**58563**
		НР - 72%, СП - 8%			**4854,56**	**1397,27**	**19418**	**5589**		**4338**	
2	**2307-0106-0511 РСНБ РК 2015**	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**	**шт.**	**4**	**126884,00**	**--**	**507536**	**--**	**507536**	**--**	**548139**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40603**	
3	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Стоимоть кронштейна для светильника**	**т**	**0,02**	**700140,00**	**--**	**14003**	**--**	**14003**	**--**	**15123**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1120**	
4	**1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Окраска кронштейна для светильника, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,46**	**1195,94**	**1,32**	**550**	**--**	**60**	**392**	**1017**
		НР - 80%, СП - 8%			**1064,58**	**0,71**	**490**	**--**		**75**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**558309**	**10142**	**528259**	**18397**	**622842**
							19908	**5589**	**--**	**46136**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**543756**				
		Материалы	Тенге				**6659**				
		Всего заработная плата	Тенге					**25007**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**507536**				
		Накладные расходы	Тенге				**18005**				
		Сметная прибыль	Тенге				**44941**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**606702**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25007**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**550**				
		Материалы	Тенге				**60**				
		Всего заработная плата	Тенге					**490**			
		Накладные расходы	Тенге				**392**				
		Сметная прибыль	Тенге				**75**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1017**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**490**			

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Момышулы "Мечеть"

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя									
1	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное водителя ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	75028,41	11135,20	150057	22271	29520	79634	248066
					49133,18	6167,88	98266	12336		18375	
2	ПРАЙС"Central Asia"	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	шт	2	271419,30	--	542839	--		--	542839
					--	--	--	--	542839	--	
3	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж крепления табло**									
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,00824	147757,65	18447,66	1218	152	68	695	2066
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	998	9		153	
4	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимоть крепления табло(2шт)**									
		СП - 8%	т	0,00824	718574,00	--	5921	--	5921	--	6395
					--	--	--	--		474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				700035	22423	35509	80329	799366
							99264	12345	542839	19002	
		Стоимость оборудования	Тенге				542839				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				542839				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				150057				
		Материалы	Тенге				29520				
		Всего заработная плата	Тенге					110602			
		Накладные расходы	Тенге				79634				
		Сметная прибыль	Тенге				18375				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				248066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110602			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7139				
		Материалы	Тенге				67				
		Всего заработная плата	Тенге					1007			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5921				
		Накладные расходы	Тенге				695				
		Сметная прибыль	Тенге				627				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				799366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					111609			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода									
5	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное пешехода ТВСАп. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	2	75028,41	11135,20	150057	22271	29520	79634	248066
		НР - 72%; СП - 8%			49133,18	6167,88	98266	12336		18375	
6	ПРАЙС"TLP"	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	шт	2	238849,17	--	477698	--		--	477698
					--	--	--	--	477698	--	
7	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж крепления табло**	т	0,000412	147757,65	18447,66	61	7	4	35	103
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	50	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	т	0,000412	718574,00	--	296	--	296	--	320
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				628112	22278	29820	79669	726187
							98316	12336	477698	18407	
		Стоимость оборудования	Тенге				477698				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				477698				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				150057				
		Материалы	Тенге				29520				
		Всего заработная плата	Тенге					110602			
		Накладные расходы	Тенге				79634				
		Сметная прибыль	Тенге				18375				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				248066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110602			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				357				
		Материалы	Тенге				3				
		Всего заработная плата	Тенге					50			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				296				
		Накладные расходы	Тенге				35				
		Сметная прибыль	Тенге				32				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				424				
		Сметная заработная плата	Тенге					50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				726188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110652			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления									

9	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка дорожного контроллера *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	30178,96 7723,40	4335,51 1850,64	30179 7723	4336 1851	18120	6893 2966	40038
10	прайс"KazTACHO net"	Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	4591004,86 --	-- --	4591005 --	-- --	4591005	-- --	4591005
11	прайс "Central Asia"	Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	190947,23 --	-- --	190947 --	-- --	190947	-- --	190947
12	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДК) *НР - 61%; СП - 8%*	компл	1	318642,00 318642,00	-- --	318642 318642	-- --	--	194372 41041	554055
13	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	335,32 287,96	20,17 6,33	30179 25916	1815 569	2448	19070 3940	53189
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05553	226837,00 --	-- --	12596 --	-- --	12596	-- 1008	13604
15	ТЦЕНА пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления *СП - 8%*	раз	1	22321,43 --	-- --	22321 --	-- --	--	-- 1786	24107
		Устройство звукового сопровождения									
16	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	20999,01 20847,20	1,79 --	41998 41694	4 --	300	25434 5395	72826
17	прайс"Central Asia"	Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком	компл	2	116504,69 --	-- --	233009 --	-- --	233009	-- --	233009
18	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС *НР - 61%; СП - 8%*	канал	2	39830,25 39830,25	-- --	79660 79660	-- --	--	48593 10260	138513
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5550536 473635	6155 2420	33464 5014961	294362 66396	5911293
	Стоимость оборудования		Тенге				5014961				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5014961				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				522979				
	Материалы		Тенге				20867				
	Всего заработная плата		Тенге					476055			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22321				
		Накладные расходы	Тенге				294362				
		Сметная прибыль	Тенге				65388				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				882729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					476055			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12596				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12596				
		Сметная прибыль	Тенге				1008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13604				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5911294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220
		Сметная заработная плата	Тенге					476055			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж ТВП									
19	1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка ТВП**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	2	5194,73	1210,12	10389	2420	246	6341	18068
					3861,70	541,65	7723	1083		1338	
20	ПРАЙС"Central Asia"	**Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках**	шт	2	80156,72	--	160313	--		--	160313
					--	--	--	--	160313	--	
21	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Комплект облицовочной декоративной панели для МО-ТВП(2шт)**	компл	2	58807,42	--	117615	--	117615	--	127024
		СП - 8%			--	--	--	--		9409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				288317	2420	117861	6341	305405
							7723	1083	160313	10747	
		Стоимость оборудования	Тенге				160313				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				160313				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10389				
		Материалы	Тенге				246				
		Всего заработная плата	Тенге					8806			
		Накладные расходы	Тенге				6341				
		Сметная прибыль	Тенге				1338				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				18068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8806			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				117615				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				117615				
		Сметная прибыль	Тенге				9409				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				127024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				305405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8806			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж сигнальных устройств									

22	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	8	5932,55	81,14	47460	649	16575	21770	74768
		НР - 72%; СП - 8%			3779,48	--	30236	--		5538	
23	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	т	0,102	151392,68	18447,66	15442	1882	830	8859	26245
		НР - 69%; СП - 8%			124802,71	1070,04	12730	109		1944	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	шт	2	10511,28	--	21023	--	21023	--	22705
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
25	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	шт	4	10838,72	--	43355	--	43355	--	46823
		СП - 8%			--	--	--	--		3468	
26	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Крепление для светофоров КПС-7.9т.0(2шт),КС-8.8-К5-8(2шт),КС-100(2шт) с окраской за 2 раза**	т	0,07416	718574,00	--	53289	--	53289	--	57552
		СП - 8%			--	--	--	--		4263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				180569	2531	135072	30629	228093
							42966	109	--	16895	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				47460				
		Материалы	Тенге				16575				
		Всего заработная плата	Тенге					30236			
		Накладные расходы	Тенге				21770				
		Сметная прибыль	Тенге				5538				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				74768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					30236			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				64378				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64378				
		Сметная прибыль	Тенге				5150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69528				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				68731				
		Материалы	Тенге				831				
		Всего заработная плата	Тенге					12839			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53289				
		Накладные расходы	Тенге				8859				
		Сметная прибыль	Тенге				6207				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				83797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					12839			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				228093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					43075			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7970346
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				721904				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55807			

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Момышулы "Мечеть"

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Освещение									
1	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	4	9054,88	2535,54	36220	10142	6660	18005	58563
		НР - 72%; СП - 8%			4854,56	1397,27	19418	5589		4338	
2	2307-0106-0511 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**	шт.	4	126884,00	--	507536	--	507536	--	548139
		СП - 8%			--	--	--	--		40603	
3	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимоть кронштейна для светильника**	т	0,02	700140,00	--	14003	--	14003	--	15123
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
4	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска кронштейна для светильника, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,46	1195,94	1,32	550	--	60	392	1017
		НР - 80%; СП - 8%			1064,58	0,71	490	--		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				558309	10142	528259	18397	622842
							19908	5589	--	46136	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				543756				
		Материалы	Тенге				6659				
		Всего заработная плата	Тенге					25007			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				507536				
		Накладные расходы	Тенге				18005				
		Сметная прибыль	Тенге				44941				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				606702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					25007			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				550				
		Материалы	Тенге				60				
		Всего заработная плата	Тенге					490			
		Накладные расходы	Тенге				392				
		Сметная прибыль	Тенге				75				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1017				
		Сметная заработная плата	Тенге					490			

Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14003				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14003				
Сметная прибыль	Тенге				1120				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15123				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				622842				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
Сметная заработная плата	Тенге					25497			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								622842
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19908				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10142			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5589			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						528258		
- Накладные расходы	Тенге							18397	
- Сметная прибыль	Тенге							46136	

Всего в тенге:	622 842
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	622 842
Оборудование	0
Итого:	**622 842**
Временные здания и сооружения 1,76%	10 962
Итого:	**633 804**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	17 683
Итого:	**651 487**
Непредвиденные работы и затраты 2%	13 030
Итого:	**664 517**
Итого в текущих ценах:	**718 023**
НДС 12%	86 163
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**804 185**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**800 164,50**
в том числе НДС 12%	85 731,91

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы пр.Суюнбая - ул.Аральская

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-2шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6,76	5726,62	--	38712	--	--	27873	71911
					5726,62	--	38712	--		5327	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	6,76	2841,03	1760,54	19205	11901	--	9058	30524
					1080,49	780,53	7304	5276		2261	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т·км	177,45	51,00	--	9050	--		--	9774
					--	--	--	--		724	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т·км	177,45	35,00	--	6211	--		--	6708
					--	--	--	--		497	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,34	5054,61	2172,83	1719	739	568	710	2623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1213,08	1032,61	412	351		194	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,34	19350,45	1128,10	6579	383	5598	692	7853
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	598	163		582	
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,8	28774,68	1988,48	166893	11533	98145	56538	241306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9864,72	847,37	57215	4915		17875	

8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11184	255874,00	--	28617	--	28617	--	30906
		СП - 8%			--	--	--	--		2289	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов									
		НР - 93%; СП - 8%	м2	3,4	983,52	23,32	3344	80	1944	1239	4950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,13	3,71	1320	13		367	
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов									
		НР - 93%; СП - 8%	м2	22,8	2568,05	49,16	58552	1121	37896	18385	83092
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			856,82	10,22	19535	233		6155	
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов									
		НР - 93%; СП - 8%	м2	22,8	-1290,24	-21,00	-29417	-478	-19505	-8832	-41309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			-413,76	-2,78	-9434	-63		-3060	
		Мет.конструкции									
12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с кожухом									
		НР - 69%; СП - 8%	т	1,13712	134289,39	37721,87	152703	42895	2810	82566	254090
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			94095,50	11135,80	106998	12663		18822	
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт)	т	1,11512	553344,00	--	617045	--	617045	--	666409
		СП - 8%			--	--	--	--		49364	
14	ТПРАЙС"СМЭУ Интерсигнал"	Кожух декоративный для КД-К5	компл	2	78185,60	--	156371	--	156371	--	168881
		СП - 8%			--	--	--	--		12510	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
15	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	25,64776	529,02	--	13568	--	--	9362	24765
		НР - 69%; СП - 8%			529,02	--	13568	--		1834	
16	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	25,64776	99,55	3,19	2553	82	1251	852	3677
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			47,59	0,55	1220	14		272	
17	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003									
		СП - 8%	кг	4,1036416	4264,00	--	17498	--	17498	--	18898
					--	--	--	--		1400	
18	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска по металлу краска порошковая полиэфирная RALL за 1 раз									
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	25,64776	1129,68	--	28974	--	6898	17661	50366
					860,74	--	22076	--		3731	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1298177**	**68256**	**955136**	**216104**	**1635424**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**259524**	**23565**	**--**	**121144**	
		Материалы	Тенге				**528429**				
		Всего заработная плата	Тенге				**132794**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**163428**			
		Транспортные расходы	Тенге				**202486**				
		Накладные расходы	Тенге				**15261**				
		Сметная прибыль	Тенге				**133538**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**52958**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**714925**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**117**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**163428**			
		Материалы	Тенге				**769748**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2811**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**119661**			
		Накладные расходы	Тенге				**617045**				
		Сметная прибыль	Тенге				**82566**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**68186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**920500**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**81**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**119661**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**1635425**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**198**
								283089			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство колодцев кабельной канализации									
19	**1101-0205-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**8,114**	**5065,28**	**--**	**41100**	**--**	**--**	**29592**	**76347**
		НР - 72%; СП - 8%			**5065,28**	**--**	**41100**	**--**		**5655**	
20	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**4,876**	**1726,85**	**--**	**8420**	**--**	**--**	**6062**	**15641**
		НР - 72%; СП - 8%			**1726,85**	**--**	**8420**	**--**		**1159**	
21	**1101-0205-1303 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**3,238**	**994,59**	**--**	**3220**	**--**	**--**	**2319**	**5982**
		НР - 72%; СП - 8%			**994,59**	**--**	**3220**	**--**		**443**	
22	**4102-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**84,9975**	**51,00**	**--**	**4335**	**--**		**--**	**4682**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**347**	
23	**4102-0101-0215 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**84,9975**	**35,00**	**--**	**2975**	**--**		**--**	**3213**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**238**	
24	**1123-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,48**	**3547,67**	**283,22**	**1703**	**135**	**869**	**737**	**2635**
		НР - 99%; СП - 8%			**1455,69**	**94,78**	**699**	**45**		**195**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,334	19350,45	1128,10	6463	376	5500	680	7715
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	587	160		571	
26	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство**									
		НР - 76%; СП - 8%	колодец	2	43737,47	4151,45	87475	8303	47004	27152	123797
					16083,90	1779,08	32168	3558		9170	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	12,9634768	983,52	23,32	12750	302	7417	4724	18872
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,13	3,71	5031	48		1398	
28	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	2	16913,00	--	33826	--	33826	--	36532
					--	--	--	--		2706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				202267	9116	94616	71266	295416
							91225	3811	--	21882	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				168441				
		Материалы	Тенге				60787				
		Всего заработная плата	Тенге					95036			
		Транспортные расходы	Тенге				7310				
		Накладные расходы	Тенге				71266				
		Сметная прибыль	Тенге				19176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				258883				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					95036			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				33826				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33826				
		Сметная прибыль	Тенге				2706				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				36532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				295415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					95036			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1930840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				350749				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77372			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27376			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1049749		
		- Перевозка грузов	Тенге				22571				
		- Накладные расходы	Тенге							287370	
		- Сметная прибыль	Тенге							143026	

Всего в тенге:	1 930 840
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 930 840
Оборудование	0
Итого:	**1 930 840**
Временные здания и сооружения 1,76%	33 983
Итого:	**1 964 823**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	54 819

Итого:	**2 019 641**
Непредвиденные работы и затраты 2%	40 393
Итого:	**2 060 034**
Итого в текущих ценах:	**2 225 905**
НДС 12%	267 109
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 493 013**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 480 548,24**
в том числе НДС 12%	265 773,03

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование пр.Суюнбая - ул.Аральская

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя									
1	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное водителя ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	2	75028,41	11135,20	150057	22271	29520	79634	248066
		НР - 72%; СП - 8%			49133,18	6167,88	98266	12336		18375	
2	ПРАЙС"Central Asia"	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	шт	2	271419,30	--	542839	--		--	542839
					--	--	--	--	542839	--	
3	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж крепления табло**	т	0,00824	147757,65	18447,66	1218	152	68	695	2066
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	998	9		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	т	0,00824	718574,00	--	5921	--	5921	--	6395
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				700035	22423	35509	80329	799366
							99264	12345	542839	19002	
		Стоимость оборудования	Тенге				542839				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				542839				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				150057				
		Материалы	Тенге				29520				
		Всего заработная плата	Тенге					110602			
		Накладные расходы	Тенге				79634				
		Сметная прибыль	Тенге				18375				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				248066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110602			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7139				
		Материалы	Тенге				67				
		Всего заработная плата	Тенге					1007			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5921				
		Накладные расходы	Тенге				695				
		Сметная прибыль	Тенге				627				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				799366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					111609			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода									
5	**1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Табло информационное пешехода ТВСАп. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**2**	**75028,41**	**11135,20**	**150057**	**22271**	**29520**	**79634**	**248066**
		НР - 72%; СП - 8%			**49133,18**	**6167,88**	**98266**	**12336**		**18375**	
6	**ПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**шт**	**2**	**238849,17**	**--**	**477698**	**--**		**--**	**477698**
					--	**--**	**--**	**--**	**477698**	**--**	
7	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж крепления табло**	**т**	**0,000412**	**147757,65**	**18447,66**	**61**	**7**	**4**	**35**	**103**
		НР - 69%; СП - 8%			**121167,68**	**1070,04**	**50**	**--**		**8**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	**т**	**0,000412**	**718574,00**	**--**	**296**	**--**	**296**	**--**	**320**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**628112**	**22278**	**29820**	**79669**	**726187**
							98316	**12336**	**477698**	**18407**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**477698**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**477698**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**150057**				
		Материалы	Тенге				**29520**				
		Всего заработная плата	Тенге					**110602**			
		Накладные расходы	Тенге				**79634**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18375**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**248066**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					**110602**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**357**				
		Материалы	Тенге				**3**				
		Всего заработная плата	Тенге					**50**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**296**				
		Накладные расходы	Тенге				**35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**424**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**50**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**726188**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					**110652**			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления									

9	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
					3228,46	--	2131	--		293	
10	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
					994,59	--	656	--		90	
11	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 8%	т·км	17,325	51,00	--	884	--		--	955
					--	--	--	--		71	
12	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 8%	т·км	17,325	35,00	--	606	--		--	655
					--	--	--	--		49	
13	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5461,38	646,17	2458	291		1048	
14	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка основания под оборудование									
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	7551	67		1157	
15	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза									
		СП - 8%	т	0,062315	516549,00	--	32189	--	32189	--	34764
					--	--	--	--		2575	
16	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка дорожного контроллера									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1	30178,96	4335,51	30179	4336	18120	6893	40038
					7723,40	1850,64	7723	1851		2966	
17	прайс"KazTACHO net"	Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	4591004,86	--	4591005	--		--	4591005
					--	--	--	--	4591005	--	
18	прайс "Central Asia"	Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	190947,23	--	190947	--		--	190947
					--	--	--	--	190947	--	

19	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДК)	компл	1	318642,00	--	318642	--	--	194372	554055
		НР - 61%; СП - 8%			318642,00	--	318642	--		41041	
20	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	67	335,32	20,17	22467	1352	1822	14196	39596
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	19293	424		2933	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041339	226837,00	--	9377	--	9377	--	10127
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
22	ТЦЕНА пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	раз	1	22321,43	--	22321	--	--	--	24107
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
		Устройство звукового сопровождения									
23	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования	шт.	2	20999,01	1,79	41998	4	300	25434	72826
		НР - 61%; СП - 8%			20847,20	--	41694	--		5395	
24	прайс"Central Asia"	Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком	компл	2	116504,69	--	233009	--		--	233009
					--	--	--	--	233009	--	
25	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС	канал	2	39830,25	--	79660	--	--	48593	138513
		НР - 61%; СП - 8%			39830,25	--	79660	--		10260	
		Контур заземления контроллера-1компл									
26	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	7688	--		1058	
27	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	3972	--		547	
28	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	

31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
		Контур заземления конструктивов-1шт									
32	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	5350,40	--	6260	--	--	4507	11629
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	6260	--		861	
33	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	1726,85	--	2020	--	--	1455	3753
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	2020	--		278	
34	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	5039	253		1461	
35	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	2563	56		536	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	226837,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	220708,00	--	3266	--	3266	--	3527
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5683225	10229	113339	329470	6092512
		Стоимость оборудования	Тенге				520885	3524	5014961	79818	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5014961				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				569947				
		Материалы	Тенге				51080				
		Всего заработная плата	Тенге					491315			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22321				
		Накладные расходы	Тенге				305348				
		Сметная прибыль	Тенге				70023				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				945318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата	Тенге					491315			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				56920				
		Материалы	Тенге				7460				
		Всего заработная плата	Тенге					25476			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22103				
		Транспортные расходы	Тенге				1490				
		Накладные расходы	Тенге				18866				
		Сметная прибыль	Тенге				6063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				81849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25476			

		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				41397				
		Материалы	Тенге				507				
		Всего заработная плата	Тенге					7618			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32189				
		Накладные расходы	Тенге				5256				
		Сметная прибыль	Тенге				3732				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				50385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6092513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					524409			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж ТВП									
38	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	2004,77	--	1203	--	--	866	2235
		НР - 72%; СП - 8%			2004,77	--	1203	--		166	
39	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	742,95	--	446	--	--	321	828
		НР - 72%; СП - 8%			742,95	--	446	--		61	
40	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	15,75	51,00	--	803	--		--	867
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
41	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	15,75	35,00	--	551	--		--	595
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП**	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	808	221		787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т**	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
		НР - 69%; СП - 8%			16257,78	5143,31	2894	916		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,178	529783,00	--	94301	--	94301	--	101845
		СП - 8%			--	--	--	--		7544	
45	1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка ТВП**	шт	2	5194,73	1210,12	10389	2420	246	6341	18068
		НР - 72%; СП - 8%			3861,70	541,65	7723	1083		1338	
46	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Комплект облицовочной декоративной панели для МО-ТВП(2шт)**	компл	2	58807,42	--	117615	--	117615	--	127024
		СП - 8%			--	--	--	--		9409	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				239647	5089	220130	11093	270799
		Стоимость монтажных работ	Тенге				13074	2220	--	20058	
		Материалы	Тенге				10389				
		Всего заработная плата	Тенге				246				
		Накладные расходы	Тенге					8806			
		Сметная прибыль	Тенге				6341				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18068				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					8806			
		Материалы	Тенге				129519				
		Всего заработная плата	Тенге				7574				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2678			
		Транспортные расходы	Тенге				117615				
		Накладные расходы	Тенге				1355				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10531				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				142174				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2678			
		Материалы	Тенге				99739				
		Всего заработная плата	Тенге				395				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3810			
		Накладные расходы	Тенге				94301				
		Сметная прибыль	Тенге				2628				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8189				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				110556				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3810			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				270798				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								10
			Тенге					15294			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж сигнальных устройств									
47	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	8	5932,55	81,14	47460	649	16575	21770	74768
		НР - 72%; СП - 8%			3779,48	--	30236	--		5538	
48	ПРАЙС"Central Asia"	**Стоимость светофора транспортного светодиодного 300мм(ТИП-8 LED)**	шт	3	161873,01	--	485619	--		--	485619
					--	--	--	--	485619	--	
49	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	т	0,062	151392,68	18447,66	9386	1143	505	5385	15953
		НР - 69%; СП - 8%			124802,71	1070,04	7738	66		1182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	шт	2	10511,28	--	21023	--	21023	--	22705

		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
51	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	шт	4	10838,72	--	43355	--	43355	--	46823
		СП - 8%			--	--	--	--		3468	
52	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Крепление для светофоров КС-100(4шт),КС-8.8-К5-8(2шт)с окраской за 2 раза**	т	0,03296	718574,00	--	23684	--	23684	--	25579
		СП - 8%			--	--	--	--		1895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				630527	1792	105142	27155	671447
		Стоимость оборудования	Тенге				37974	66	485619	13765	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				485619				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				485619				
		Материалы	Тенге				47460				
		Всего заработная плата	Тенге				16575				
		Накладные расходы	Тенге					30236			
		Сметная прибыль	Тенге				21770				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74768				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					30236			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64378				
		Сметная прибыль	Тенге				64378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5150				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				69528				
		Материалы	Тенге				33070				
		Всего заработная плата	Тенге				505				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7804			
		Накладные расходы	Тенге				23684				
		Сметная прибыль	Тенге				5385				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41532				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7804			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				671447				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					38040			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									8560312
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				769513				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					61811			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30491			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						526260		
		- Перевозка грузов	Тенге				2844				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6521117		
		- Накладные расходы	Тенге							527716	
		- Сметная прибыль	Тенге							151050	

Всего в тенге:	8 560 312
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	2 039 195
Оборудование	6 521 117
Итого:	**8 560 312**
Временные здания и сооружения 1,76%	35 890

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство пр.Суюнбая - ул.Аральская

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Освещение									
1	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	9054,88	2535,54	36220	10142	6660	18005	58563
					4854,56	1397,27	19418	5589		4338	
2	2307-0106-0511 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм** *СП - 8%*	шт.	4	126884,00	--	507536	--	507536	--	548139
					--	--	--	--		40603	
3	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимоть кронштейна для светильника** *СП - 8%*	т	0,02	700140,00	--	14003	--	14003	--	15123
					--	--	--	--		1120	
4	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска кронштейна для светильника, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,46	1195,94	1,32	550	--	60	392	1017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1064,58	0,71	490	--		75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				558309	10142	528259	18397	622842
							19908	5589	--	46136	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				543756				
		Материалы	Тенге				6659				
		Всего заработная плата	Тенге					25007			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				507536				
		Накладные расходы	Тенге				18005				
		Сметная прибыль	Тенге				44941				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				606702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					25007			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				550				
		Материалы	Тенге				60				
		Всего заработная плата	Тенге					490			
		Накладные расходы	Тенге				392				
		Сметная прибыль	Тенге				75				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1017				
		Сметная заработная плата	Тенге					490			

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы пр.Суюнбая - севернее ул.Хмельницкого

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-1шт									
1	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	м2	1,7	983,52	23,32	1672	39	973	619	2475
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	660	6		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Фм-Б-1шт									
2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов**	м2	1,7	983,52	23,32	1672	39	973	619	2475
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	660	6		183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Мет.конструкции									
3	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с кожухом**	т	0,5868	134289,39	37721,87	78801	22135	1451	42607	131121
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	55215	6534		9713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт)**	т	1,11512	553344,00	--	617045	--	617045	--	666409
		СП - 8%			--	--	--	--		49364	
5	ТПРАЙС"СМЭУ Интерсигнал"	**Кожух декоративный для КД-К5**	компл	2	78185,60	--	156371	--	156371	--	168881
		СП - 8%			--	--	--	--		12510	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
6	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	25,64776	529,02	--	13568	--	--	9362	24765
		НР - 69%; СП - 8%			529,02	--	13568	--		1834	

7	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз**	м2	25,64776	99,55	3,19	2553	82	1251	852	3677
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			47,59	0,55	1220	14		272	
8	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг	4,1036416	4264,00	--	17498	--	17498	--	18898
		СП - 8%			--	--	--	--		1400	
9	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска по металлу краска порошковая полиэфирная RALL за 1 раз**	м2 окрашиваемой поверхности	25,64776	1129,68	--	28974	--	6898	17661	50366
		НР - 80%; СП - 8%			860,74	--	22076	--		3731	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				918154	22295	802460	71720	1069067
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				93399	6560	--	79190	
		Материалы	Тенге				222308				
		Всего заработная плата	Тенге				10095				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					38210			
		Накладные расходы	Тенге				173869				
		Сметная прибыль	Тенге				29113				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				271534				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					38210			
		Материалы	Тенге				695846				
		Всего заработная плата	Тенге				1451				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					61749			
		Накладные расходы	Тенге				617045				
		Сметная прибыль	Тенге				42607				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				59077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				797530				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					61749			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1069064				
		Сметная заработная плата	Тенге								67
								99959			

РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации

10	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2,56	3727,56	--	9543	--	--	6871	17727
		НР - 72%; СП - 8%			3727,56	--	9543	--		1313	
11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	2,56	1726,85	--	4421	--	--	3183	8212
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	4421	--		608	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,32	3487,07	194,37	1116	62	588	482	1726
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	65,04	466	21		128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

13	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм. Устройство. Более 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,016	737068,80	--	11793	--	8763	2303	15223
		НР - 76%; СП - 8%			189372,80	--	3030	--		1128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм**	м	4	921,84	104,17	3687	416	391	2192	6349
		НР - 72%; СП - 8%			719,90	41,08	2880	164		470	
15	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	м	4	109,21	1,01	437	4	73	260	753
		НР - 72%; СП - 8%			89,99	0,45	360	2		56	
16	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (1шт)**	м	4	878,00	--	3512	--	3512	--	3793
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
17	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	12	1400,76	--	16809	--	752	12203	31333
		НР - 76%; СП - 8%			1338,07	--	16057	--		2321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51318	482	14079	27494	85116
		Стоимость монтажных работ	Тенге				36757	187	--	6305	
		Материалы	Тенге				4124				
		Всего заработная плата	Тенге				464				
		Накладные расходы	Тенге					3406			
		Сметная прибыль	Тенге				2452				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				526				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7102				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3406			
		Материалы	Тенге				43682				
		Всего заработная плата	Тенге				10103				
		Накладные расходы	Тенге					33538			
		Сметная прибыль	Тенге				25042				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74222				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					33538			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3512				
		Сметная прибыль	Тенге				3512				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				85117				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
								36944			

РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации

18	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	8,114	5065,28	--	41100	--	--	29592	76347
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	--	41100	--		5655	
19	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4,876	1726,85	--	8420	--	--	6062	15641
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	8420	--		1159	
20	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,238	994,59	--	3220	--	--	2319	5982
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	3220	--		443	
21	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	84,9975	51,00	--	4335	--		--	4682
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
22	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	84,9975	35,00	--	2975	--		--	3213
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
23	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	0,48	3547,67	283,22	1703	135	869	737	2635
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	94,78	699	45		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,334	19350,45	1128,10	6463	376	5500	680	7715
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	587	160		571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	2	43737,47	4151,45	87475	8303	47004	27152	123797
		НР - 76%; СП - 8%			16083,90	1779,08	32168	3558		9170	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	12,9634768	983,52	23,32	12750	302	7417	4724	18872
		НР - 93%; СП - 8%			388,13	3,71	5031	48		1398	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	16913,00	--	33826	--	33826	--	36532
		СП - 8%			--	--	--	--		2706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				202267	9116	94616	71266	295416
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				91225	3811	--	21882	
		Материалы	Тенге				168441				
		Всего заработная плата	Тенге				60787				
		Транспортные расходы	Тенге					95036			
		Накладные расходы	Тенге				7310				
		Сметная прибыль	Тенге				71266				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19176				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				258883				
			чел.-ч								69

		Сметная заработная плата	Тенге					95036			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33826				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33826				
		Сметная прибыль	Тенге				2706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				36532				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				295415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					95036			
		РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации									
28	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,271	5350,40	--	1450	--	--	1044	2693
					5350,40	--	1450	--		200	
29	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,271	994,59	--	270	--	--	194	501
					994,59	--	270	--		37	
30	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т·км	7,11375	51,00	--	363	--		--	392
					--	--	--	--		29	
31	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т·км	7,11375	35,00	--	249	--		--	269
					--	--	--	--		20	
32	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,16	25612,79	1794,46	4098	287	2713	1110	5625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6861,74	764,76	1098	122		417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6430	287	2713	2348	9480
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2818	122	--	703	
	Материалы		Тенге				6430				
	Всего заработная плата		Тенге				2713				
	Транспортные расходы		Тенге					2940			
		Накладные расходы	Тенге				612				
		Сметная прибыль	Тенге				2348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9481				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2940			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9481				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2940			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1459077
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				224199				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32180			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10680			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						913865		

- Перевозка грузов	Тенге				7922				
- Накладные расходы	Тенге							172828	
- Сметная прибыль	Тенге							108080	

Всего в тенге:	1 459 077
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 459 077
Оборудование	0
Итого:	**1 459 077**
Временные здания и сооружения 1,76%	25 680
Итого:	**1 484 757**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	41 425
Итого:	**1 526 181**
Непредвиденные работы и затраты 2%	30 524
Итого:	**1 556 705**
Итого в текущих ценах:	**1 682 048**
НДС 12%	201 846
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 883 894**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 874 474,78**
в том числе НДС 12%	200 836,58

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование пр.Суюнбая - севернее ул.Хмельницкого

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя									
1	**1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Табло информационное водителя ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**75028,41**	**11135,20**	**150057**	**22271**	**29520**	**79634**	**248066**
					49133,18	**6167,88**	**98266**	**12336**		**18375**	
2	**ПРАЙС"Central Asia"**	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	**шт**	**2**	**271419,30**	**--**	**542839**	**--**		**--**	**542839**
					--	**--**	**--**	**--**	**542839**	**--**	
3	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж крепления табло**									
		НР - 69%; СП - 8%	**т**	**0,00824**	**147757,65**	**18447,66**	**1218**	**152**	**68**	**695**	**2066**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			**121167,68**	**1070,04**	**998**	**9**		**153**	
4	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Стоимоть крепления табло(2шт)**									
		СП - 8%	**т**	**0,00824**	**718574,00**	**--**	**5921**	**--**	**5921**	**--**	**6395**
					--	**--**	**--**	**--**		**474**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**700035**	**22423**	**35509**	**80329**	**799366**
							99264	**12345**	**542839**	**19002**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**542839**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**542839**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**150057**				
		Материалы	Тенге				**29520**				
		Всего заработная плата	Тенге					**110602**			
		Накладные расходы	Тенге				**79634**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18375**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**248066**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110602**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**7139**				
		Материалы	Тенге				**67**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1007**			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5921				
		Накладные расходы	Тенге				695				
		Сметная прибыль	Тенге				627				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				799366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					111609			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода									
5	**1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Табло информационное пешехода ТВСАп. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**2**	**75028,41**	**11135,20**	**150057**	**22271**	**29520**	**79634**	**248066**
		НР - 72%; СП - 8%			**49133,18**	**6167,88**	**98266**	**12336**		**18375**	
6	**ПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**шт**	**2**	**238849,17**	**--**	**477698**	**--**		**--**	**477698**
					--	**--**	**--**	**--**	**477698**	**--**	
7	**1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж крепления табло**	**т**	**0,000412**	**147757,65**	**18447,66**	**61**	**7**	**4**	**35**	**103**
		НР - 69%; СП - 8%			**121167,68**	**1070,04**	**50**	**--**		**8**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**2106-0510-0101 РСНБ РК 2015**	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	**т**	**0,000412**	**718574,00**	**--**	**296**	**--**	**296**	**--**	**320**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**628112**	**22278**	**29820**	**79669**	**726187**
		Стоимость оборудования	Тенге				**98316**	**12336**	**477698**	**18407**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**477698**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**477698**				
		Материалы	Тенге				**150057**				
		Всего заработная плата	Тенге				**29520**				
		Накладные расходы	Тенге					**110602**			
		Сметная прибыль	Тенге				**79634**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**18375**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**248066**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**72**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**110602**			
		Материалы	Тенге				**357**				
		Всего заработная плата	Тенге				**3**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**50**			
		Накладные расходы	Тенге				**296**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**32**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**424**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**50**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**726188**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**72**
								110652			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления									

9	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
					3228,46	--	2131	--		293	
10	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
					994,59	--	656	--		90	
11	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т·км	17,325	51,00	--	884	--		--	955
					--	--	--	--		71	
12	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**									
		СП - 8%	т·км	17,325	35,00	--	606	--		--	655
					--	--	--	--		49	
13	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под основание**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5461,38	646,17	2458	291		1048	
14	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка основания под оборудование**									
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	7551	67		1157	
15	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза**									
		СП - 8%	т	0,062315	516549,00	--	32189	--	32189	--	34764
					--	--	--	--		2575	
16	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка дорожного контроллера**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1	30178,96	4335,51	30179	4336	18120	6893	40038
					7723,40	1850,64	7723	1851		2966	
17	прайс"KazTACHO net"	**Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)**	шт	1	4591004,86	--	4591005	--		--	4591005
					--	--	--	--	4591005	--	
18	прайс "Central Asia"	**Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа**	шт	1	190947,23	--	190947	--		--	190947
					--	--	--	--	190947	--	

19	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДК)	компл	1	318642,00	--	318642	--	--	194372	554055
		НР - 61%; СП - 8%			318642,00	--	318642	--		41041	
20	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	56	335,32	20,17	18778	1129	1523	11866	33095
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	16126	354		2451	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034552	226837,00	--	7838	--	7838	--	8465
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
22	ТЦЕНА пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	раз	1	22321,43	--	22321	--	--	--	24107
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
		Устройство звукового сопровождения									
23	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования	шт.	2	20999,01	1,79	41998	4	300	25434	72826
		НР - 61%; СП - 8%			20847,20	--	41694	--		5395	
24	прайс"Central Asia"	Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком	компл	2	116504,69	--	233009	--		--	233009
					--	--	--	--	233009	--	
25	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС	канал	2	39830,25	--	79660	--	--	48593	138513
		НР - 61%; СП - 8%			39830,25	--	79660	--		10260	
		Контур заземления контроллера-1компл									
26	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	7688	--		1058	
27	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	3972	--		547	
28	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
30	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	

31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
		Контур заземления конструктивов-1шт									
32	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	5350,40	--	6260	--	--	4507	11629
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	6260	--		861	
33	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	1,17	1726,85	--	2020	--	--	1455	3753
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	2020	--		278	
34	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	5039	253		1461	
35	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	2563	56		536	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0055	226837,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
37	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0148	220708,00	--	3266	--	3266	--	3527
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5677997	10006	111501	327140	6084349
							517718	3454	5014961	79213	
		Стоимость оборудования	Тенге				5014961				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5014961				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				566258				
		Материалы	Тенге				50781				
		Всего заработная плата	Тенге					488078			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22321				
		Накладные расходы	Тенге				303018				
		Сметная прибыль	Тенге				69541				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				938817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								226
		Сметная заработная плата	Тенге					488078			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				55381				
		Материалы	Тенге				7460				
		Всего заработная плата	Тенге					25476			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20564				
		Транспортные расходы	Тенге				1490				
		Накладные расходы	Тенге				18866				
		Сметная прибыль	Тенге				5940				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				80187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					25476			

		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				41397				
		Материалы	Тенге				507				
		Всего заработная плата	Тенге					7618			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32189				
		Накладные расходы	Тенге				5256				
		Сметная прибыль	Тенге				3732				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				50385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6084350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					521172			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж ТВП									
38	1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка ТВП**	шт	2	5194,73	1210,12	10389	2420	246	6341	18068
		НР - 72%; СП - 8%			3861,70	541,65	7723	1083		1338	
39	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Комплект облицовочной декоративной панели для МО-ТВП(2шт)**	компл	2	58807,42	--	117615	--	117615	--	127024
		СП - 8%			--	--	--	--		9409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				128004	2420	117861	6341	145092
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7723	1083	--	10747	
		Материалы	Тенге				10389				
		Всего заработная плата	Тенге				246				
		Накладные расходы	Тенге					8806			
		Сметная прибыль	Тенге				6341				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18068				
		Сметная заработная плата	Тенге					8806			6
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				117615				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				117615				
		Сметная прибыль	Тенге				9409				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				127024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				145092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8806			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж сигнальных устройств									
40	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	8	5932,55	81,14	47460	649	16575	21770	74768
		НР - 72%; СП - 8%			3779,48	--	30236	--		5538	
41	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров**	т	0,062	151392,68	18447,66	9386	1143	505	5385	15953
		НР - 69%; СП - 8%			124802,71	1070,04	7738	66		1182	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7**	шт	2	10511,28	--	21023	--	21023	--	22705
		СП - 8%			--	--	--	--		1682	
43	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8**	шт	4	10838,72	--	43355	--	43355	--	46823
		СП - 8%			--	--	--	--		3468	
44	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Крепление для светофоров КС-100(4шт),КС-8.8-К5-8(2шт)с окраской за 2 раза**	т	0,03296	718574,00	--	23684	--	23684	--	25579
		СП - 8%			--	--	--	--		1895	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				144908	1792	105142	27155	185828
		Стоимость монтажных работ	Тенге				37974	66	--	13765	
		Материалы	Тенге				47460				
		Всего заработная плата	Тенге				16575				
		Накладные расходы	Тенге					30236			
		Сметная прибыль	Тенге				21770				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74768				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					30236			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64378				
		Сметная прибыль	Тенге				64378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5150				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				69528				
		Материалы	Тенге				33070				
		Всего заработная плата	Тенге				505				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7804			
		Накладные расходы	Тенге				23684				
		Сметная прибыль	Тенге				5385				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41532				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7804			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				185828				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					38040			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									7940824
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				760995				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58919			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29284			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						422152		
		- Перевозка грузов	Тенге				1490				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6035498		
		- Накладные расходы	Тенге							520634	
		- Сметная прибыль	Тенге							141134	

Всего в тенге:	7 940 824
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 905 326
Оборудование	6 035 498
Итого:	**7 940 824**

Временные здания и сооружения 1,76%	33 534
Итого:	**7 974 358**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	54 094
Итого:	**8 028 452**
Непредвиденные работы и затраты 2%	39 859
Итого:	**8 068 311**
Итого в текущих ценах:	**8 717 958**
НДС 12%	1 046 155
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**9 764 113**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**9 715 292,57**
в том числе НДС 12%	1 040 924,20

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство пр.Суюнбая - севернее ул.Хмельницкого

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Освещение									
1	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	4	9054,88	2535,54	36220	10142	6660	18005	58563
		НР - 72%; СП - 8%			4854,56	1397,27	19418	5589		4338	
2	2307-0106-0511 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**	шт.	4	126884,00	--	507536	--	507536	--	548139
		СП - 8%			--	--	--	--		40603	
3	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимоть кронштейна для светильника**	т	0,02	700140,00	--	14003	--	14003	--	15123
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
4	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска кронштейна для светильника, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,46	1195,94	1,32	550	--	60	392	1017
		НР - 80%; СП - 8%			1064,58	0,71	490	--		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				558309	10142	528259	18397	622842
							19908	5589	--	46136	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				543756				
		Материалы	Тенге				6659				
		Всего заработная плата	Тенге					25007			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				507536				
		Накладные расходы	Тенге				18005				
		Сметная прибыль	Тенге				44941				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				606702				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					25007			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				550				
		Материалы	Тенге				60				
		Всего заработная плата	Тенге					490			
		Накладные расходы	Тенге				392				
		Сметная прибыль	Тенге				75				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1017				
		Сметная заработная плата	Тенге					490			

Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14003				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14003				
Сметная прибыль	Тенге				1120				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15123				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				622842				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
Сметная заработная плата	Тенге					25497			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								622842
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19908				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10142			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5589			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						528258		
- Накладные расходы	Тенге							18397	
- Сметная прибыль	Тенге							46136	

Всего в тенге:	622 842
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	622 842
Оборудование	0
Итого:	**622 842**
Временные здания и сооружения 1,76%	10 962
Итого:	**633 804**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	17 683
Итого:	**651 487**
Непредвиденные работы и затраты 2%	13 030
Итого:	**664 517**
Итого в текущих ценах:	**718 023**
НДС 12%	86 163
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**804 185**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**800 164,50**
в том числе НДС 12%	85 731,91

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование пр.Абылай хана - ул.Алимжанова

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость накладные расходы сметная прибыль тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя									
1	**1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Табло информационное водителя ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**2**	**75028,41**	**11135,20**	**150057**	**22271**	**29520**	**79634**	
		НР - 72%; СП - 8%			**49133,18**	**6167,88**	**98266**	**12336**		**18375**	
2	**ПРАЙС"Central Asia"**	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	**шт**	**2**	**271419,30**	**--**	**542839**	**--**		**--**	
					--	**--**	**--**	**--**	**542839**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**692896**	**22271**	**29520**	**79634**	
							98266	**12336**	**542839**	**18375**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**542839**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**542839**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**150057**				
		Материалы	Тенге				**29520**				
		Всего заработная плата	Тенге					**110602**			
		Накладные расходы	Тенге				**79634**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18375**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**248066**		-		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**110602**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**790905**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					**110602**			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода									