Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№8947014

Конкурстың № 9359804-1
Конкурстың атауы "Алматы хайуанаттар бағының қар барыстарына арналған қоршаулар салуға"жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыс.
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2023-02-17 20:17:15 дейін 2023-02-27 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы Алматы қаласы Мәдениет басқармасының "Алматы хайуанаттар бағы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні
1	040340001421	КҚ жобасына ескерту	Просим Вас приложить к КД копию расчета ПИР, согласно СЦИ РК 8.03-04-2022 «Сборник цен на инженерные изыскания для строительства» и СЦП РК 8.03-01-2022 «Сборник цен на проектные работы для строительства».	2023-02-24 10:32:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации все параметры для расчета ПИР предоставлены. Согласно СЦПРК 8.03-01-2022 можете определить сметы ПИР. Продолжительность проектирование принято согласно СПРК 1.02-110-2013 применительно Эскизного проекта с получением АПЗ-45 календарных дней. Рабочий проект – 5 месяцев.

2	030640000046	ҚҚ жобасына ескерту	Просим вас изменить сроки поставки ТРУ согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Также сроком начала выполнения работ, поставить срок с момента предоставления всех исходных данных. пп.1 п.8 Договора Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.	2023-02-22 14:36:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1-этап.Эскизный проект срок исполнения 45 календарных дней. Согласование эскизного проекта с получением АПЗ. 2-этап Разработка РП (рабочий проект) начинается получением АПЗ. Срок исполнения 5 месяца получением положительного заключения Государственной экспертизы.
3	040340001421	ҚҚ жобасына ескерту	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования».	2023-02-24 10:32:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации все параметры для расчета ПИР предоставлены. Согласно СЦПРК 8.03-01-2022 можете определить сметы ПИР. Продолжительность проектирование принято согласно СПРК 1.02-110-2013 применительно Эскизного проекта с получением АПЗ-45 календарных дней. Рабочий проект – 5 месяцев.
4	111240007554	ҚҚ жобасына ескерту	Просим прикрепить АПЗ с техническими условиями согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан	2023-02-20 20:06:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	АПЗ получаем после разработки ЭП (эскизный проект) и согласование с ГАС-ом. Техническое условия получаем при разработке ПСД по расчетам на потребление по всем разделам. На разработку ЭП и согласование с ГАСК-ом получение АПЗ дается 45 календарных дней.

5	040340001421	КҚ жобасына ескерту	К68_2 - Архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней ответственности (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе: К68_3 - Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе: К68_4 - Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: К68_5 - Разработка специальных разделов проектов по: Указанные вами подвиды лицензируемого вида деятельности отсутствуют в перечне подвидов лицензируемого вида деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях". Согласно подпункту 1 пункта 2 Закона о государственных закупках не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В связи с этим просим привести в соответствие Законами требование о наличии лицензии Следует удалить указанные подвиды и заменить на: К60 - Изыскательская деятельность К60А-3 - Топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов) К69 - Проектная деятельность III категория К69_3_1 - Оснований и фундаментов К69_3_2 - Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций К69_3_3 - Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций К69_4_1 - Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами К69_4_5 - Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ	2023-02-24 10:23:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения в проект конкурсной документации, изменение на проектную деятельность К69 Проектная деятельность III категория, с подвидами К69_3_1 - Оснований и фундаментов К69_3_2 - Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций К69_3_3 - Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций К69_4_1 - Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами К69_4_5 - Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ

6	040340001421	КҚ жобасына ескерту	так же рекомендуем сменить подвид в п.6 бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций на Генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа, как на более подходящий по планированию внутренней территории	2023-02-24 10:27:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения в проект конкурсной документации, изменение на проектную деятельность К69 Проектная деятельность III категория, с подвидами К69_3_1 - Оснований и фундаментов К69_3_2 - Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций К69_3_3 - Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций К69_4_1 - Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами К69_4_5 - Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ
7	111240007554	КҚ жобасына ескерту	Просим изменить функциональное значение на промышленные объекты, производственные здания согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165	2023-02-20 20:09:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Строительство вольеров для снежных барсов Алматинского зоопарка НЕ промышленное здание. НЕ производственное здание.
8	111240007554	КҚ жобасына ескерту	Просим изменить сроки проектирования на 6 месяцев согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования»	2023-02-20 20:02:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1-этап.Эскизный проект срок исполнения 45 календарных дней. Согласовние эскизного проекта с получением АПЗ. 2-этап Разработка РП (рабочий проект) начинается получением АПЗ. Срок исполнения 5 месяца

9	090640006125	КҚ жобасына ескерту	Неверно выбраны подвиды лицензии. Просим откорректировать	2023-02-24 10:28:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения в проект конкурсной документации, изменение на проектную деятельность К69 Проектная деятельность III категория, с подвидами К69_3_1 - Оснований и фундаментов К69_3_2 - Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций К69_3_3 - Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций К69_4_1 - Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами К69_4_5 - Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ
10	030640000046	КҚ жобасына ескерту	Прикрепите АПЗ!!!	2023-02-22 14:36:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации сроки исполнение указано: 1 –этап разработка ЭП (эскизный проект) срок 45 календарных дней и согласование ЭП с получением АПЗ. ЭП нужен для получение АПЗ.

11	030640000046	КҚ жобасына ескерту	Просим вас предоставить необходимый перечень исходных данных для разработки проектно-сметной-документации. Как показывает практика заказчик уклоняется от предоставления исходных данных, тем самым, не дает возможности проектной организации своевременно выполнить задачу по проектированию объекта. Согласно правил об утверждении государственных закупок от 11 декабря 2015 года №648, заказчик обязуется предоставить проектировщику/исполнителю соответсутвующие исходные данные,установленные в соответствии с законодательством РК об архитектуной, строительной и градостроительной деятельности. Во избежание срыва сроков проектирования просим заказчика, своевременно предоставить исходные данные всем потенциальным поставщикам. 1) Решение местных исполнительных органов о выделении земельного участка 2) Архитектурно-планировочное задание 3) Задание на проектирование 4) ГосАкт 5) Решение Акима на строительство 6) Технико-экономические расчеты 7) Документы по отводу земельного участка под строительство 8) Сведения о потребность объекта в топливе (газе,воде, электроэнерии) 9) Схема мест проектируемых объектов с указанием проектируемых подъездов и подходов к ним. 10) Расчет предельной стоимости строительно-монтажных работ. 11) Письмо-заявка заказчика 12) Источник финансирования 13) Расчет стоимости проектно-изыскательных работ 14) Информация о заказчике 15) Протокол дозиметрического контроля	2023-02-22 14:14:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1) Решение местных исполнительных органов о выделении земельного участка :ГОСТ АКТ имеется внутренного строительство. 2) Архитектурно-планировочное задание: Получаем после разработки ЭП и согласование с ГАСК. 3) Задание на проектирование: Техническая спецификация предоставлено 4) Государственный Акт: Имеется. 5) Решение Акима на строительство: Не требуется. 6) Технико-экономические расчеты: Не требуется. 7) Документы по отводу земельного участка под строительство: Не требуется. 8) Сведения о потребность объекта в топливе (газе,воде, электроэнерии): ТУ после расчеты проектировщиков на потребление. 9) Схема мест проектируемых объектов с указанием проектируемых подъездов и подходов к ним: Согласно генерального плана развития. 10) Расчет предельной стоимости строительно-монтажных работ: Не требуется, определяется по ПСД. 11) Письмо-заявка заказчика: Имеется. 12) Источник финансирования: Местный бюджет. 13) Расчет стоимости проектно-изыскательных работ 14) Информация о заказчике: Имеется. 15) Протокол дозиметрического контроль: Имеется.

Осы конкурсқа қатысуға арналған өтінімдер осы хаттаманы және бекітілген конкурстық құжаттама мәтінін мемлекеттік сатып алудың веб-порталында орналастыру сәтінен бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қабылданады.

Директор Акилбеков Сеилхан Оразбаевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты.

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №8947014

№ конкурса 9359804-1
Название конкурса Работа по разработка проектно-сметной документации на "Строительство вольеров для снежных барсов Алматинского зоопарка".
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2023-02-17 20:17:15 по 2023-02-27 09:00:00
Наименование организатора Коммунальное государственное казенное предприятие "Алматинский зоологический парк" Управления культуры города Алматы

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	040340001421	Замечание к КД	Просим Вас приложить к КД копию расчета ПИР, согласно СЦИ РК 8.03-04-2022 «Сборник цен на инженерные изыскания для строительства» и СЦП РК 8.03-01-2022 «Сборник цен на проектные работы для строительства».	2023-02-24 10:32:13	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации все параметры для расчета ПИР предоставлены. Согласно СЦПРК 8.03-01-2022 можете определить сметы ПИР. Продолжительность проектирование принято согласно СПРК 1.02-110-2013 применительно Эскизного проекта с получением АПЗ-45 календарных дней. Рабочий проект – 5 месяцев.

2	030640000046	Замечание к КД	Просим вас изменить сроки поставки ТРУ согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования». Также сроком начала выполнения работ, поставить срок с момента предоставления всех исходных данных. пп.1 п.8 Договора Срок начала выполнения работ начинается с момента предоставления Заказчиком Проектировщику/Исполнителю соответствующих исходных данных (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.	2023-02-22 14:36:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1-этап.Эскизный проект срок исполнения 45 календарных дней. Согласование эскизного проекта с получением АПЗ. 2-этап Разработка РП (рабочий проект) начинается получением АПЗ. Срок исполнения 5 месяца получением положительного заключения Государственной экспертизы.
3	040340001421	Замечание к КД	Просим Вас приложить к КД копию расчета нормативной продолжительности проектирования, согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования».	2023-02-24 10:32:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации все параметры для расчета ПИР предоставлены. Согласно СЦПРК 8.03-01-2022 можете определить сметы ПИР. Продолжительность проектирование принято согласно СПРК 1.02-110-2013 применительно Эскизного проекта с получением АПЗ-45 календарных дней. Рабочий проект – 5 месяцев.
4	111240007554	Замечание к КД	Просим прикрепить АПЗ с техническими условиями согласно Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан	2023-02-20 20:06:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	АПЗ получаем после разработки ЭП (эскизный проект) и согласование с ГАС-ом. Техническое условия получаем при разработке ПСД по расчетам на потребление по всем разделам. На разработку ЭП и согласование с ГАСК-ом получение АПЗ дается 45 календарных дней.

5	040340001421	Замечание к КД	К68_2 - Архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней ответственности (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе: К68_3 - Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе: К68_4 - Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: К68_5 - Разработка специальных разделов проектов по: Указанные вами подвиды лицензируемого вида деятельности отсутствуют в перечне подвидов лицензируемого вида деятельности согласно Закону "О разрешениях и уведомлениях". Согласно подпункту 1 пункта 2 Закона о государственных закупках не допускается установление квалификационных требований, указанных в подпункте 4) пункта 1 настоящей статьи, которые ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках. В связи с этим просим привести в соответствие Законами требование о наличии лицензии Следует удалить указанные подвиды и заменить на: К60 - Изыскательская деятельность К60А-3 - Топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов) К69 - Проектная деятельность III категория К69_3_1 - Оснований и фундаментов К69_3_2 - Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций К69_3_3 - Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций К69_4_1 - Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами К69_4_5 - Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ	2023-02-24 10:23:35	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения в проект конкурсной документации, изменение на проектную деятельность К69 Проектная деятельность III категория, с подвидами К69_3_1 - Оснований и фундаментов К69_3_2 - Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций К69_3_3 - Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций К69_4_1 - Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами К69_4_5 - Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ

6	040340001421	Замечание к КД	так же рекомендуем сменить подвид в п.6 бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций на Генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа, как на более подходящий по планированию внутренней территории	2023-02-24 10:27:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения в проект конкурсной документации, изменение на проектную деятельность К69 Проектная деятельность III категория, с подвидами К69_3_1 - Оснований и фундаментов К69_3_2 - Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций К69_3_3 - Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций К69_4_1 - Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами К69_4_5 - Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ
7	111240007554	Замечание к КД	Просим изменить функциональное значение на промышленные объекты, производственные здания согласно Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165	2023-02-20 20:09:43	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Строительство вольеров для снежных барсов Алматинского зоопарка НЕ промышленное здание. НЕ производственное здание.
8	111240007554	Замечание к КД	Просим изменить сроки проектирования на 6 месяцев согласно СП РК 1.02-110-2013 «Продолжительность проектирования»	2023-02-20 20:02:39	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1-этап.Эскизный проект срок исполнения 45 календарных дней. Согласовние эскизного проекта с получением АПЗ. 2-этап Разработка РП (рабочий проект) начинается получением АПЗ. Срок исполнения 5 месяца

9	090640006125	Замечание к КД	Неверно выбраны подвиды лицензии. Просим откорректировать	2023-02-24 10:28:40	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внесение изменения в проект конкурсной документации, изменение на проектную деятельность К69 Проектная деятельность III категория, с подвидами К69_3_1 - Оснований и фундаментов К69_3_2 - Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций К69_3_3 - Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций К69_4_1 - Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами К69_4_5 - Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ
10	030640000046	Замечание к КД	Прикрепите АПЗ!!!	2023-02-22 14:36:24	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В технической спецификации сроки исполнение указано: 1 –этап разработка ЭП (эскизный проект) срок 45 календарных дней и согласование ЭП с получением АПЗ. ЭП нужен для получение АПЗ.

11	030640000046	Замечание к КД	Просим вас предоставить необходимый перечень исходных данных для разработки проектно-сметной-документации. Как показывает практика заказчик уклоняется от предоставления исходных данных, тем самым, не дает возможности проектной организации своевременно выполнить задачу по проектированию объекта. Согласно правил об утверждении государственных закупок от 11 декабря 2015 года №648, заказчик обязуется предоставить проектировщику/исполнителю соответсутвующие исходные данные,установленные в соответствии с законодательством РК об архитектуной, строительной и градостроительной деятельности. Во избежание срыва сроков проектирования просим заказчика, своевременно предоставить исходные данные всем потенциальным поставщикам. 1) Решение местных исполнительных органов о выделении земельного участка 2) Архитектурно-планировочное задание 3) Задание на проектирование 4) ГосАкт 5) Решение Акима на строительство 6) Технико-экономические расчеты 7) Документы по отводу земельного участка под строительство 8) Сведения о потребность объекта в топливе (газе,воде, электроэнерии) 9) Схема мест проектируемых объектов с указанием проектируемых подъездов и подходов к ним. 10) Расчет предельной стоимости строительно-монтажных работ. 11) Письмо-заявка заказчика 12) Источник финансирования 13) Расчет стоимости проектно-изыскательных работ 14) Информация о заказчике 15) Протокол дозиметрического контроля	2023-02-22 14:14:17	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1) Решение местных исполнительных органов о выделении земельного участка :ГОСТ АКТ имеется внутренного строительство. 2) Архитектурно-планировочное задание: Получаем после разработки ЭП и согласование с ГАСК. 3) Задание на проектирование: Техническая спецификация предоставлено 4) Государственный Акт: Имеется. 5) Решение Акима на строительство: Не требуется. 6) Технико-экономические расчеты: Не требуется. 7) Документы по отводу земельного участка под строительство: Не требуется. 8) Сведения о потребность объекта в топливе (газе,воде, электроэнерии): ТУ после расчеты проектировщиков на потребление. 9) Схема мест проектируемых объектов с указанием проектируемых подъездов и подходов к ним: Согласно генерального плана развития. 10) Расчет предельной стоимости строительно-монтажных работ: Не требуется, определяется по ПСД. 11) Письмо-заявка заказчика: Имеется. 12) Источник финансирования: Местный бюджет. 13) Расчет стоимости проектно-изыскательных работ 14) Информация о заказчике: Имеется. 15) Протокол дозиметрического контроль: Имеется.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пятнадцати календарных дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Директор Акилбеков Сеилхан Оразбаевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.»