«УТВЕРЖДАЮ»

Директор КГУ "Макатская ДЮСШ
Макатского районного отдела
культуры, развития языков,
физической культуры и спорта"

_____ Джугинисов А. Т.

«06» апреля 2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Капитальный ремонт здания КГУ спорта "Макатская ДЮСШ Макатского районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта"

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: зам. Директора по хозяйственной части Ескариев К., члены комиссии: зам. Директора по учебной части Сабитов А., методист Сейсенов А., составили настоящий Акт по объекту «Разработка ПСД на капитальный ремонт здания КГУ "Макатская ДЮСШ Макатского районного отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта».

При обследованиях комиссия установила, что выполнению подлежат следующие виды работ:

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во
	Демонтаж		
1	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	205,2
2	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	461,3
3	Стяжки цементные. Разборка покрытия	$м^2$	488,2
4	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	540,3
5	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	540,3
6	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$	295,09
7	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	$м^2$	836,75
8	Очистка стен вручную от краски известковой.	$м^2$	209,32
9	Разборка облицовки стен из плит керамических	$м^2$	103,6
10	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	217,68
11	Разборка плинтусов цементных и из керамической плиток	м	83,8
12	Демонтаж дверных коробок в каменных откосах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	27
13	Снятие дверных полотен	$м^2$	50,76
14	Блоки дверные стальные	$м^2$	15,6
15	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	32
16	Снятие оконных переплетов	$м^2$	189,18
17	Снятие досок подоконных	$м^2$	189,18
18	Разборка поясков, сандриков, желоба, отливы, свесы	м	109,4
19	Демонтаж шкаф	шт	1
20	Демонтаж выключателей и розетки	шт	106
21	Демонтаж светильники	шт	215
22	Демонтаж щитков групповых	шт	2
23	Демонтаж кабеля проводов	м	2925
24	Демонтаж умывальников и раковин	шт	5
25	Демонтаж унитаз и писсуар	шт	8
26	Демонтаж душевых комплектов	шт	8
27	Демонтаж трубопроводов из вод газопроводных труб	м	85
28	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	273
29	Разборка тротуаров и дорожек из плит	$м^2$	644,6
30	Демонтаж ограждения лестниц, перил	т	8,8
31	Разборка искусственного травяного покрытия	$м^2$	840
	Котельная		
32	Блоки дверные стальные	$м^2$	2,52
33	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2
34	Снятие оконных переплетов	$м^2$	2,4
35	Стяжки цементные. Разборка покрытия	$м^2$	23,5
36	Потолок очистка вручную от краски известковой	$м^2$	23,5
37	Очистка стен и потолков	$м^2$	52
	Монтаж		
38	Покрытие из плиток многоцветных и одноцветных на клее	$м^2$	205,2
39	Покрытие из плиток керамических	$м^2$	187,98
40	Стяжки цементные.	$м^2$	357,9
41	Покрытие из линолеума на клее бустилат	$м^2$	337

42	Плинтуса ПВХ	м	437,28
43	Покрытие дощатые толщ. 36мм	$м^2$	540,3
44	Полы. Окраска улучшенная	$м^2$	540,3
45	Потолки подвесные на одноуровневом метал каркасе. Отделка. Окраска.	$м^2$	295,09
46	Стены обшивка по металл каркасу. Окраска	$м^2$	507,79
47	Выравнивание стен. Окраска.	$м^2$	87,52
48	Установок плит теплоизоляционного слоя. Обшивка фанерой. Окраска.	$м^2$	407
49	Облицовка стен, пилястров и откосов	$м^2$	103,6
50	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионным составом	$м^2$	121,8
51	Установка плинтусов ПВХ	м	169,24
52	Установка плинтусов керамических	м	54,96
53	Устройство покрытия ковровых на клее бустилат	$м^2$	124,3
54	Обшивка по одинарному металл каркасу. Окраска.	$м^2$	328,96
55	Блоки дверные	$м^2$	50,76
56	Блоки дверные стальные	$м^2$	31,2
57	Наличники установка и крепление	м	301,4
58	Блоки оконные	$м^2$	187,2
59	Доски подоконные	м	114,2
60	Доски подоконные из ПВХ	м	109,4
61	Монтаж защитного ограждения окон спортзала	т	0,13016
	Крыльцо-1		
62	Устройство цементной стяжки	$м^2$	14,7
63	Устройство бетонных плит тротуарных с заполнением швов	$м^2$	14,7
64	Установка метал. ограждений	м	16,875
	Крыльцо-2		
65	Устройство цементной стяжки	$м^2$	6,3
66	Устройство бетонных плит тротуарных с заполнением швов	$м^2$	6,3
	Крыльцо-3		
67	Устройство цементной стяжки	$м^2$	3,4
68	Устройство бетонных плит тротуарных с заполнением швов	$м^2$	3,4
	ФАСАД		
69	Устройство с облицовкой цоколь	$м^2$	155
70	Устройство отмостки из В15	$м^3$	15,487
	Котельная		
71	Устройство цементной стяжки	$м^2$	23,5
72	Блоки оконные из ПВХ	$м^2$	2,4
73	Отливы оконные	м	2,62
74	Блоки дверные стальные	$м^2$	2,5
75	Выравнивание стен. Окраска	$м^2$	52
76	Потолки окраска	$м^2$	23,5
77	Фасады Штукатурка. Окраска	$м^2$	80
78	Устройство отмостки из В15	$м^3$	2,76
	Благоустройство территории		
79	Устройство асфальтобетонного покрытия	$м^2$	855,6
80	Установка бортовых камней БР 100.30.18	м	193
81	Устройство покрытия из брусчатки	$м^2$	644,6
82	Установка бортовых камней БР 100.20.8	м	149
83	Устройство травяного покрытия	$м^2$	840
84	Устройство газона	$м^2$	1200
85	Установка МАФ	шт.	21
	Отопление и вентиляция		По проекту
	Водопровод и канализация		По проекту
	Электрооборудование		По проекту
	Пожарная сигнализация		По проекту

Согласовано:
Члены комиссии:

_____ Ескариев К.

_____ Сабитов А

_____ Сейсенов А