	Е0122-41-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	23,84	8977,44	1879,87	214022	44816	61176	8,86	211
		М3		1435,50	538,43	34222	12836	130	2,06	49
53	С143018-37 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 1500 ММ	26,91	7810,00	--	210167	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 700 ММ	3,77	3610,00	--	13610	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	11,96	22600,00	--	270296	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ "ПЕНЕТРОНОМ" В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	273	46,24	3,82	12624	1043	12496	0,21	58
		М2		37,35	1,44	10197	393	118	0,01	2
57	СПРАЙС 1300ТГ/1,12/2,557	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛА "ПЕНЕТРОН"	328	453,94	--	148891	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0107-19-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, ЗАПОЛНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ "ПЕНЕКРИТОМ"	207	40,60	1,45	8404	300	11502	0,24	49
		М		39,15	0,54	8104	112	140	--	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			2402486	725737		3657
	ТЕНГЕ			528251	254555		1015
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1909373			
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			104950			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			11910			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			538526			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			864073			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			313816			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			313816			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			332645			
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			179296			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПОАКТУ:	ТЕНГЕ			2402486	725737		3657
	ТЕНГЕ			528251	254555		1015
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1909373			
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			104950			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			11910			
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			538526			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			864073			
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			313816			
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			313816			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			190054			
ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			3462553			
Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге			117727			
Итого:	Тенге			3580280			
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 3,3 %	Тенге			118149			
Доп. Отпуска 0,4%	Тенге			14 321			
Выслуга лет 1%	Тенге			35 803			
Затраты на доп. транспортировку материалов 1,357%	Тенге			48 584			
Итого в базовых ценах 2001г	Тенге			3 797 137			
Итого в текущих ценах 2015 года	Тенге			8 049 931			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			160 999			
Итого:	Тенге			8 210 930			
НДС 12%	Тенге			985 312			
Всего:	Тенге			9 196 241			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Каратобинского района» _____ Кыдырашев Р.З.

ТЕХНАДЗОР: ТОО «БатысСтройГрупп» _____ Базарбаев М.Г.

ПОДРЯДЧИК:

Директо ТОО "Аксай Строй Сервис" _____ Есмуханов К.Т.